

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577

Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D’Innocenzo

Decreto Presidente Regione Lazio n. T00204 del 03.12.2020

Deliberazione n. 1/D.G. del 07/12/2020

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

STRUTTURA PROPONENTE	
<i>UOC ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI</i>	
Oggetto: Accordo Quadro Regione Lazio – Determinazione G00825 del 29/01/2021 – CUP F89C20000820008. Presa d’atto della Determinazione Regione Lazio n. G01824 22/02/2021 “Fornitura accessori”, e parziale rettifica atto deliberativo n. 48/DG del 22/01/2021. Estensore: Dott. Palmieri Matteo Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n.165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii. Responsabile del Procedimento: Dott. Palmieri Matteo Data 18/05/2021 Firmato elettronicamente da Palmieri Matteo Il Dirigente: Dott. Anibaldi Patrizio Data 19/05/2021 Firmato elettronicamente da Anibaldi Patrizio Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico. Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020501 516040605 Autorizzazione: AUT. 52.2/2021 Data 25/05/2021 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella	
Parere del Direttore Amministrativo favorevole ☒ Data 27/05/2021	Dott.ssa Anna Petti non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) ☐ Firmato elettronicamente da Petti Anna
Parere del Direttore Sanitario favorevole ☒ Data 27/05/2021	Dott.ssa Assunta De Luca non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) ☐ Firmato elettronicamente da De Luca Assunta

IL DIRIGENTE DELLA
UOC ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

PREMESSO che:

- con determinazione regionale n. G08868 del 27/07/2020 avente ad oggetto “Fondi POR FESR 2014-2020 "DGR 446 del 14/7/2020" la Regione Lazio ha preso d'atto dell'avvenuta sottoscrizione in data 2 luglio 2020 dell'Accordo relativo alla Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020" tra il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e il Presidente della Regione Lazio" - Costituzione del Gruppo di Lavoro per la predisposizione di documenti propedeutici alla procedura di gara”;
- con successiva determinazione n. G09559 del 12/08/2020 la Regione Lazio ha indetto la “gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di accordi quadro per la fornitura di Acceleratori Lineari, Tomografi a Risonanza Magnetica (RM) e Tomografi Computerizzati (TC) destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio - Determinazione a contrarre - Approvazione atti e provvedimento di indizione. Importo complessivo di gara € 40.570.000,00 (iva inclusa);
- con determinazione G13206 del 09.11.2020 si è proceduto alla “*Nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice della Gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento della fornitura di Acceleratori lineari, tomografi a risonanza magnetica (RM) e tomografi computerizzati (TC) destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio*”;
- all’esito della seduta di gara del 18.12.2020, la Regione Lazio con nota prot. U1114071.21-12-2020 ha comunicato al RTI Varian/Morviducci l’aggiudicazione per l’ASL di Rieti di n. 1 acceleratore lineari multi energia e con nota prot. U1114028.21-12-2020 ha comunicato alla GE Medical Systems Italia l’aggiudicazione per l’ASL di Rieti di n. 1 Tomografo Computerizzato (TC);

VISTO l’atto deliberativo n. 48/DG del 22/01/2021, con il quale questa Azienda ha preso atto degli ordinativi in esecuzione anticipata per motivi d’urgenza, ex art. 32 D. Lgs. n. 50/2016, emessi dal RUP.

RILEVATO che con l’atto deliberativo n. 48/DG del 22/01/2021 sopra citato, sono state individuate le seguenti figure professionali, così come richiesto con nota prot. U1114071 e nota prot. U1114028 del 21-12-2020:

- Responsabile del Procedimento: Dott. Matteo Palmieri;
- Direttore Esecuzione Contratto: Dott. Mario Santarelli;
- Assistente Direttore Esecuzione Contratto: Dott.ssa Cinzia Micheli;
- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Matteo Rossi;
- Verificatore della fornitura: Ing. Germolè Antonino.

VISTA la nota prot. n. 4076 del 22/01/2021, con la quale questa Azienda ha trasmesso alla Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria Area Patrimonio e Tecnologie, l’atto deliberativo n. 48/DG del 22/01/2021;

PRESO ATTO che con determinazione n. G00825 del 29/01/2021 la Regione Lazio ha provveduto all’aggiudicazione della Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di accordi quadro per la fornitura di acceleratori lineari, tomografi a risonanza magnetica (RM) e tomografi computerizzati (TC) destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio;

PRESO ATTO che con determinazione n. G01824 del 22/02/2021 la Regione Lazio ha provveduto, ai sensi dell'art.106 co.1 lett. a) del d.lgs. n.50/2016, all'utilizzo delle somme "risparmiate" derivanti dalle economie della gara di cui alla determinazione n. G00825 del 29/01/2021 per l'acquisto di accessori a completamento delle tecnologie ed i sistemi oggetto della suddetta gara;

VISTA la nota prot. n.U.0184129 del 26-02-2021 con la quale la Regione Lazio ha inoltrato sia la sopramenzionata determinazione n. G01824 del 22/02/2021 sia l'ordinativo contenente l'elenco degli accessori acquistati, per la ASL di Rieti, con le economie di spesa dei Fondi POR FESR 2014-2020 di cui alla gara aggiudicata con determinazione n. G00825 del 29/01/2021;

DATO ATTO che l'Accordo Quadro sottoscritto dalla Regione Lazio con gli operatori economici aggiudicatari prevede, per la ASL di Rieti, le seguenti forniture:

- Lotto n. 1: Acceleratore Lineare multienergia – CIG 8403726E11 - aggiudicatario RTI Varian/Morviducci:

Rif.	Descrizione	Costo complessivo (IVA 10% esclusa)	Costo complessivo (IVA 10% inclusa)
A	<i>Fornitura acceleratori di cui alla Determina Regionale G00825 del 29.01.2021</i>		
A1	Acceleratore lineare Varian modello TRUE BEAM	1.599.077,50	1.758.985,25
A2	Opere di adeguamento	56.393,60	62.032,96
	TOTALE A	1.655.471,10	1.821.018,21
B	<i>Fornitura accessori (con 12 mesi garanzia) di cui alla Determina Regionale G01824 del 22.02.2021</i>		
B1	Prima licenza di RapidArc (VMAT) per TPS Eclipse	60.272,00	66.299,20
B2	Licenza aggiuntiva di RapidArc (VMAT) per TPS Eclipse	35.935,00	39.528,50
B3	Algoritmo Acuros per fasci esterni su TPS Eclipse	25.367,00	27.903,70
B4	Licenza MCO per TPS Eclipse	35.920,00	39.512,00
B5	FAS con GPU per TPS Eclipse	26.783,00	29.461,30
B6	Stazione di contouring aggiuntiva	15.808,00	17.388,80
B7	Velocity	35.573,00	39.130,30
B8	Interfaccia CT per Gating	51.750,00	56.925,00
B9	Sistemi di immobilizzazione stereotassici	69.000,00	75.900,00
B10	Aggiornamento Delta 4 Phantom Plus	80.678,00	88.745,80
B11	Discover	149.500,00	164.450,00
	TOTALE B	586.586,00	645.244,60
TOTALE Complessivo (A+B)		2.242.057,10	2.466.262,81

- Lotto n. 3: TC – CIG 8403736654 - GE Medical Systems Italia Spa

Rif.	Descrizione	Costo complessivo (IVA 5% esclusa)	Costo complessivo (IVA 5% inclusa)
A	<i>Fornitura acceleratori di cui alla Determina Regionale G00825 del 29.01.2021</i>		
A1	TC - GE Medical Systems Italia Spa	386.740,00	406.077,00

RILEVATO che le forniture soprarichiamate saranno oggetto di fatturazione da parte degli aggiudicatari direttamente alla Regione Lazio a valere sul finanziamento con fondi europei POR-FESR 2014-2020, (Emergenza Covid -19);

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra argomentato, stornare l’impegno di spesa assunto con deliberazione n. 48/DG del 22/01/2021, in quanto tale costo, sarà a totale carico della Regione Lazio;

VISTO il seguente Quadro economico relativo alle forniture di che trattasi:

QUADRO ECONOMICO	
(A) Forniture	Importo
A.1 Lotto n. 1 - Acceleratore lineare Varian modello TRUE BEAM	€ 2.242.057,10
A.2 Lotto n. 3 - TC - GE Medical Systems Italia Spa	€ 386.740,00
Totale (A)	2.628.797,10
(B) Somme a disposizione	
IVA 10% su (A.1)	€ 224.205,71
IVA 5% su (A.2)	€ 19.337,00
Totale (B)	€ 243.542,71
TOTALE (A+B)	€ 2.872.339,81

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;

VISTO il D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. DI APPROVARE le premesse al presente atto che quindi si intendono integralmente richiamate;
2. PRENDERE ATTO della fornitura degli accessori oggetto della determinazione Regione Lazio n. G01824 del 22/02/2021, derivanti dalle economie della gara alla luce dei ribassi offerti di cui alla determinazione n. G00825 del 29/01/2021;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

3. DI PRENDERE ATTO, quindi, che l'Accordo Quadro sottoscritto dalla Regione Lazio con gli operatori economici aggiudicatari prevede, per la ASL di Rieti, le seguenti forniture:

- Lotto n. 1: Acceleratore Lineare multienergia – CIG 8403726E11 - aggiudicatario RTI Varian/Morviducci:

Rif.	Descrizione	Costo complessivo (IVA 10% esclusa)	Costo complessivo (IVA 10% inclusa)
A	<i>Fornitura acceleratori di cui alla Determina Regionale G00825 del 29.01.2021</i>		
A1	Acceleratore lineare Varian modello TRUE BEAM	1.599.077,50	1.758.985,25
A2	Opere di adeguamento	56.393,60	62.032,96
	TOTALE A	1.655.471,10	1.821.018,21
B	<i>Fornitura accessori (con 12 mesi garanzia) di cui alla Determina Regionale G01824 del 22.02.2021</i>		
B1	Prima licenza di RapidArc (VMAT) per TPS Eclipse	60.272,00	66.299,20
B2	Licenza aggiuntiva di RapidArc (VMAT) per TPS Eclipse	35.935,00	39.528,50
B3	Algoritmo Acuros per fasci esterni su TPS Eclipse	25.367,00	27.903,70
B4	Licenza MCO per TPS Eclipse	35.920,00	39.512,00
B5	FAS con GPU per TPS Eclipse	26.783,00	29.461,30
B6	Stazione di contouring aggiuntiva	15.808,00	17.388,80
B7	Velocity	35.573,00	39.130,30
B8	Interfaccia CT per Gating	51.750,00	56.925,00
B9	Sistemi di immobilizzazione stereotassici	69.000,00	75.900,00
B10	Aggiornamento Delta 4 Phantom Plus	80.678,00	88.745,80
B11	Discover	149.500,00	164.450,00
	TOTALE B	586.586,00	645.244,60
TOTALE Complessivo (A+B)		2.242.057,10	2.466.262,81

- Lotto n. 3: TC – CIG 8403736654 - GE Medical Systems Italia Spa

Rif.	Descrizione	Costo complessivo (IVA 5% esclusa)	Costo complessivo (IVA 5% inclusa)
A	<i>Fornitura acceleratori di cui alla Determina Regionale G00825 del 29.01.2021</i>		
A1	TC - GE Medical Systems Italia Spa	386.740,00	406.077,00

4. DI PRENDERE ATTO le forniture soprarichiamate saranno oggetto di fatturazione da parte degli aggiudicatari direttamente alla Regione Lazio a valere sul finanziamento con fondi europei POR-FESR 2014-2020, (Emergenza Covid -19);

5. DI STORNARE l'impegno di spesa assunto con deliberazione n. 48/DG del 22/01/2021 in quanto tale costo, sarà a totale carico della Regione Lazio;
6. DI APPROVARE il seguente Quadro economico relativo alle forniture di che trattasi:

QUADRO ECONOMICO	
(A) Forniture	Importo
A.1 Lotto n. 1 - Acceleratore lineare Varian modello TRUE BEAM	€ 2.242.057,10
A.2 Lotto n. 3 - TC - GE Medical Systems Italia Spa	€ 386.740,00
Totale (A)	2.628.797,10
(B) Somme a disposizione	
IVA 10% su (A.1)	€ 224.205,71
IVA 5% su (A.2)	€ 19.337,00
Totale (B)	€ 243.542,71
TOTALE (A+B)	€ 2.872.339,81

7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla UOC Economico Finanziaria per gli adempimenti di competenza;
8. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

☐

per esteso

☒

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

Dato atto che:

- il presente provvedimento è sottoscritto dal Direttore Amministrativo, ai sensi e per gli effetti della Deliberazione del Direttore Generale n. 3/DG/2020 del 07.12.2020 con la quale è stata conferita apposita e formale delega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. allo svolgimento delle funzioni vicarie di Direttore Generale al Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, nei casi in cui dovessero ricorrere i presupposti di vacanza o assenza del Direttore Generale;

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Per il Direttore Generale
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Petti