

Studio di fattibilità Casa della Salute "Sant'Elpidio"

A) IMPORTO LAVORI		
1	Importo dei lavori a basa d'asta	€ 1.876.690,34
2	Oneri di sicurezza	€ 37.533,81
TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO		€ 1.914.224,15
B) SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE		
B1	Spese tecniche	€ 364.315,14
	1 Progettazione definitiva, esecutiva e Direzione Lavori	€ 287.133,62
	2 Oneri previdenziali 4%	€ 11.485,34
	3 IVA 22 % su (1) + (2)	€ 65.696,17
B2	Rilievi topografici, accertamenti, indagini	€ 9.516,00
	4 Rilievi	€ 7.500,00
	5 Oneri previdenziali 4%	€ 300,00
	6 IVA 22 % su (4) + (5)	€ 1.716,00
B3	Relazione geologico-tecnica	€ 18.666,00
	7 Relazione geologica	€ 15.000,00
	8 Oneri previdenziali 2%	€ 300,00
	9 IVA 22 % su (7) + (8)	€ 3.366,00
B4	Indagini geognostiche IC	€ 7.000,00
B5	Imprevisti e lavori in economia (in c.t.)	€ 197.736,24
B6	IVA 10 % su (A) e (B5)	€ 211.196,04
B7	Spese per pubblicazione gara	€ 1.000,00
B8	Accant. 2% art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 38.284,48
B9	10 Collaudo statico	€ 15.241,60
	11 Oneri previdenziali 4%	€ 609,66
	12 IVA 22 % su (10) + (11)	€ 3.487,28
B10	Spese per Pubblicità	€ 1.000,00
B11	Spese RUP art. 113 D.Lgs. 50/2016 2%	€ 37.533,81
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 905.586,25
IMPORTO TOTALE (A+B)		€ 2.819.810,40