

AZIENDA SANITARIA ASL RIETI

M6.C1-1.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITA') CUP:I57H21010720006

OSPEDALE DI COMUNITA' PASSO CORESE

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI	AGENAS	QE CON FONDO F.O.I.	QE DA PROGETTO ESECUTIVO	QE CON RIBASSI	QE RIBASSATI (27.636%) DA CONTRATTUALIZZARE
A.1.a) Importo dei lavori Afferre fondi P.N.R.R.	€ 1.535.000,00	€ 1.535.000,00	€ 3.189.321,27	€ 2.307.920,44	€ 2.307.920,44
A.1.b) Di cui Importo Afferre Fondo Opere Indifferibili ex art. 26 D.Lgs. 50/2022	€ -	€ 259.188,52	€ 259.188,52	€ 259.188,52	€ 259.188,52
A.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 46.050,00	€ 46.050,00	€ 61.828,32	€ 61.828,32	€ 61.828,32
Importo totale A)	€ 1.581.050,00	€ 1.840.238,52	€ 3.251.149,59	€ 2.369.748,76	€ 2.369.748,76
B) SOMME A DISPOSIZIONE					
B.1) Attrezzature, arredi e forniture	€ 280.327,00	€ 280.327,00	€ -	€ -	€ -
B.2) Indagini e prove di laboratorio	€ 7.905,25	€ 7.905,25	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
B.3) Spese tecniche					
B.3a) Progettazione e D.LL.	€ 168.850,00	€ 168.850,00	€ 184.430,00	€ 184.430,00	€ 184.430,00
B.3b) Supporto al RUP	€ 7.675,00	€ 7.675,00	€ -	€ -	€ -
B.3c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)	€ 6.049,03	€ 6.049,03	€ 16.910,92	€ 16.910,92	€ 16.910,92
B.3d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	€ 9.210,00	€ 9.210,00	€ 27.299,20	€ 27.299,20	€ 27.299,20
B.3e) Attività di supporto alla progettazione				€ -	€ -
B.3f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 7.671,36	€ 7.671,36	€ 9.145,60	€ 9.145,60	€ 9.145,60
Totale B.3)	€ 199.455,39	€ 199.455,39	€ 237.785,72	€ 237.785,72	€ 237.785,72
B.4) Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivi funzioni tecniche interne esclusa la quota per beni strumentali)	€ 23.545,91	€ 23.545,91	€ 23.545,91	€ 23.545,91	€ 23.545,91
B.5) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B.6) Oneri per rilascio autorizzazioni			€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
B.7) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)					
B.8) Lavori in economia ordinati dalla S.A. (max 5%)					
B.9) Imprevisti (5%)	€ 79.052,50	€ 79.052,50	€ 37.146,25	€ 37.146,25	€ 37.146,25
Altro					
Spese per pubblicità	€ 500,00	€ 499,97	€ -	€ -	€ -
Spese per commissioni aggiudicatrici	€ 5.539,15	€ 5.539,15	€ -	€ -	€ -
B.10) IVA					
B.10a) IVA (22%-10%) su lavori e imprevisti	€ 365.222,55	€ 422.244,02	€ 328.829,58	€ 240.689,50	€ 240.689,50
B.10b) IVA su attrezzature, arredi e forniture	€ 61.671,94	€ 61.671,94	€ -	€ -	€ -
B.10c) IVA su indagini e prove di laboratorio	€ 1.739,16	€ 1.739,16	€ 770,00	€ 770,00	€ 770,00
B.10d) IVA susupporto al RUP	€ 1.688,50	€ 1.688,50	€ -	€ -	€ -
B.10e) IVA su spese tecniche	€ 42.191,69	€ 42.191,69	€ 52.312,86	€ 52.312,86	€ 52.312,86
Ribassi d'asta IVA compresa				€ 969.540,91	€ -
Totale B.10)	€ 472.513,84	€ 529.535,31	€ 381.912,44	€ 1.263.313,27	€ 293.772,36
Importo totale B)	€ 1.068.839,03	€ 1.125.860,48	€ 684.490,32	€ 1.565.891,15	€ 596.350,24
IMPORTO TOTALE A) + B)	€ 2.649.889,03	€ 2.966.099,00	€ 3.935.639,91	€ 3.935.639,91	€ 2.966.099,00