

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo n. 42 - 02100 RIETI
C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it



COMMITTENTE: ASL Rieti

COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mauro Maccari

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

DIRETTORE SANITARIO
Dott. Angelo Barbato

DIRETTORE U.O.C TECNICO PATRIMONIALE

Ing. Daniele Della Vedova

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Daniele Della Vedova

PROGETTAZIONE

PROGETTISTA
ing. Giuseppe MELCHIORRE - Odi Prov. RI A487



DIREZIONE DEI LAVORI

DIRETTORE DEI LAVORI DELLE OPERE ARCHITETTONICHE
ing. Giuseppe MELCHIORRE - Odi Prov. RI A487

DIRETTORE DEI LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI
ing. Giuseppe MELCHIORRE - Odi Prov. RI A487

SICUREZZA

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
ing. Giuseppe MELCHIORRE - Odi Prov. RI A487

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
ing. Giuseppe MELCHIORRE - Odi Prov. RI A487

Realizzazione di una nuova centrale frigorifera per la produzione di acqua refrigerata destinata agli impianti di climatizzazione delle grandi apparecchiature sanitarie del P.O. San Camillo de Lellis di Rieti

CIG: B05CC43BA0 - CUP I12C23000820001

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO

NUMERO ELABORATO

E28

SCALA

REV	DATA	DESCRIZIONE
0	10/06/2024	Prima emissione
1	05/07/2024	Aggiornamento

Questo documento è di proprietà dell'ASL Rieti e non può essere riprodotto, anche parzialmente, senza autorizzazione



INTERVENTI GIUBILEO 2025 - Allegato 1 del DPCM del 15.12.2022 e s.m.i.

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A. IMPORTO PER FORNITURE E LAVORI	A. Importo dei lavori e forniture				
	rif. MOP		risorse Giubileo	altre fonti di finanziamento	Totale
	A.1	Importo dei lavori a base d'asta			
	a.1.1	Lavori	864 146,59 €	€ 95 395,36	
	a.1.2	Forniture			
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	A.2	Oneri per la sicurezza e cantierizzazione non soggetti a ribasso	23 421,11 €		
	Sommano		887 567,70 €	95 395,36 €	
	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione				
			risorse Giubileo	altre fonti di finanziamento	Totale
	B.1	Lavori in economia (solo settore dei beni culturali, somma urg., max € 300.000)			
	B.2	Rilevi, accertamenti, indagini e sondaggi	8 174,00 €		
	B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi			
	B.4	Imprevisti (max 10%)	23 078,56 €		
	B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi			
	B.6	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 d.lgs 50/2016	9 803,93 €		
	B.7	Polizze professionali personale dipendente (art. 24, c4, d.lgs 50/2016) e spese di carattere strumentale (art. 23, c. 11-bis del d.lgs 50/2016)			
	B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	109 877,17 €		
	b 8.1	Attività propedeutiche			
	b 8.2	Progetto di fattibilità tecnico economica (comprensiva di CSP)			
	b 8.3	Progettazione definitiva (comprensiva di CSP)			
	b 8.4	Progettazione esecutiva (comprensiva di CSP)	38 796,43 €		
	b 8.5	Relazione geologica	1 395,68 €		
	b 8.6	Verifica preventiva della progettazione ai fini della validazione			
	b 8.7	Direzione lavori e contabilità	39 247,54 €		
	b 8.8	Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	22 556,06 €		
	b 8.9	Collaudo statico e tecnico amministrativo	7 881,46 €		
	b 8.10	Compenso per il collegio consultivo tecnico art. 5 e 6 d.lgs 76/2020 e s.m.i.			
	b 8.11	Attività di supporto al RUP di cui all'art. 31 co 11 del d.lgs 50/2016			
	b 8.12	Spese legali per eventuali contenziosi			
	B.9	Spese per commissioni di gara			
	B.10	Spese di pubblicità di cui agli artt. 73 e 74 d.lgs 50/2016 e contributo ANAC e spese acquisizioni pareri	1 250,00 €		
	B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato (decreto ministeriale MIMS 1 luglio 2022)			
	B.14	Mitigazioni			
	B.15	Interferenze			
	B.16	Opere compensative			
	Sommano		152 183,66 €		
	B.13	Oneri di investimento (Percentuale per le attività della Società Giubileo2025 calcolate su totale quadro A e B)			
	b.13.a	0,20 per cento per l'attività di rendicontazione e monitoraggio	3 552,85 €		
	b.13.b	0,60 per cento in caso di attribuzione ruolo di stazione appaltante			
	b.13.c	1,80 per cento in caso di attribuzione ruolo di soggetto attuatore			
	Sommano		3 552,85 €		
	B.12	IVA eventuale altre imposte e contributi dovuti per legge			
	b.12.a	Cassa Previdenziale (4 %) su B.8 e B.9	4 395,09 €		
	b.12.b	IVA su Spese Tecniche e Cassa (22 %) su B.8, B.9 e b.12.a	25 139,90 €		
	b.12.c	IVA su Indagini, rilievi e prove di laboratorio B.2	1 798,28 €		
	b.12.e	IVA su Lavori, Imprevisti e Lavori in Economia A + B.1	200 342,18 €	20 986,98 €	
	Sommano		231 675,44 €	20 986,98 €	
	TOTALE COMPLESSIVO		1 274 979,66 €	116 382,33 €	