

Comune di Rieti
Provincia di Rieti

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Preventivo di spesa per la realizzazione di opere provvisorie per l'esercizio della sterilizzazione presso Ospedale San Camillo de Lellis, Viale Kennedy - Rieti.

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale di Rieti - Via del Terminillo, 42 - 02100 Rieti

Perugia, 16/01/2020

ACQUA[®] s.r.l.

PrImus by Guido Ciacciulli - copyright ACQUA s.r.l. e S.p.A.

P.IVA 02834250549

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORIA MISURA							
	FASE 1 - PROPEDEUTICA - SEPARAZIONE DEI LOCALI (Cat 1)							
1 ART.001	Realizzazione di una cesata per il contenimento delle polveri e dello sporco all'interno del locale sterilizzazione.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	234,00	234,00
2 ART.002	Apertura su parete in muratura per la fornitura e posa in opera di nr. 1 porta a 2 ante in laminato colore bianco dotata di controtelaio, telaio, imbotte maniglie e serratura con cilindretto misure assimilabili 80+80 cm H=215 cm.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'346,00	2'346,00
3 ART.003	Rimozione infisso esistente e fornitura e posa in opera di nr. 1 porta a 1 anta in laminato colore bianco dotata di maniglie e serratura con cilindretto misure assimilabili 80 cm H=215 cm.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'159,00	1'159,00
4 ART.004	Tinteggiatura del soffitto con idropittura colore bianco 16 mq assimilabili.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	470,00	470,00
5 ART.005	Ripristino delle pareti in muratura ammalorate mediante l'utilizzo di malta e la fornitura di nr.2 angolari di misura assimilabile pari a 10*10 cm H=3.45 cm.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	700,00	700,00
6 ART.006	Ripristino della parete interna di accesso (attuale uscita sterile) mediante rasatura e tinteggiatura con idropittura.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	234,00	234,00
7 ART.007	Maggiorazione per lavorazioni da eseguirsi sabato domenica anche in orario notturno.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	957,00	957,00
	Parziale FASE 1 - PROPEDEUTICA - SEPARAZIONE DEI LOCALI (Cat 1) euro							6'100,00
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							6'100,00

ACQUA® s.r.l.

P. Iva 02054250549

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	Riepilogo CATEGORIE		
001	FASE 1 - PROPEDEUTICA - SEPARAZIONE DEI LOCALI	6'100,00	12,775
002	FASE 2 - LAVORI EDILI	7'200,00	15,079
003	FASE 2 - LAVORI IDRAULICI	8'900,00	18,639
004	FASE 2 - LAVORI PER RICAMBIO ARIA	18'850,00	39,476
005	FASE 2 - LAVORI ELETTRICI	6'700,00	14,031
	Totale CATEGORIE euro	47'750,00	100,000
		3995242	
		ACQUA SRL	
		ACQUA® s.r.l.	
		P. Iva 02054250549	
	A RIPORTARE		

