

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577

Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA PROPONENTE

UOC TECNICO PATRIMONIALE

Oggetto: Revoca, con effetti ex nunc, della determina n. 1961/2020 del 24/09/2020 ed indizione della procedura di gara, da esperire sul Mercato Elettronico della CONSIP nella forma della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. b) della L. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 della L. 108/2021, per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del Reparto S.P.D.C. del P.O. San Camillo de Lellis di Rieti, per un importo dei lavori a base d'asta pari ad € 897.501,25 comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre IVA – Finanziamento D.G.R. 740/2014 – CUP: I16G19000620002.

Estensore: Dott. Grillo Roberto

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Germolè Antonino

Data 07/12/2021

Firmato elettronicamente da Germolè Antonino

Il Dirigente.: Ing. Germolè Antonino

Data 07/12/2021

Firmato elettronicamente da Germolè Antonino

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa:

Autorizzazione: Senza impegno di spesa

Data

Dott.ssa Antonella Rossetti

Oggetto: Revoca, con effetti ex nunc, della determina n. 1961/2020 del 24/09/2020 ed indizione della procedura di gara, da esperire sul Mercato Elettronico della CONSIP nella forma della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. b) della L. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 della L. 108/2021, per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del Reparto S.P.D.C. del P.O. San Camillo de Lellis di Rieti, per un importo dei lavori a base d'asta pari ad € 897.501,25 comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre IVA – Finanziamento D.G.R. 740/2014 – CUP: I16G19000620002.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione n.4/D.G./2020 del 10.12.2020, con la quale sono state confermate le deleghe conferite dal Direttore Generale al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario nonché ai dirigenti delle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui alle deliberazioni del DG n. 7 del 12.12.2017 e n. 222 del 12.03.2018, ai contenuti delle quali la deliberazione 4/DG/2020 rinvia integralmente d'ogni effetto;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

IL RESPONSABILE DELLA

UOC TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- con D.G.R. n. 740 del 04/11/2014 la Regione Lazio, al fine di realizzare gli interventi più urgenti inerenti il riordino della "Rete Psichiatrica Ospedaliera" di cui al D.C.A. n. U00247/2014, ha assegnato a quest'Azienda un finanziamento di importo pari ad € 1.080.920,00;
- con atto deliberativo n. 374/D.G. del 19.05.2015, quest'Azienda ha approvato il progetto preliminare e relativo quadro economico al fine di riqualificare il reparto S.P.D.C. situato al piano 1° del P.O. di Rieti;
- con atto deliberativo n. 63/D.G. del 17.01.2017 quest'Azienda ha preso atto delle risultanze della procedura negoziata, esperita ai sensi dell'art. 36, comma 2, let. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di che trattasi, disponendo l'aggiudicazione in favore dello studio Geoplan Consulting di Fiuggi (FR);

PRESO ATTO che:

- il progetto preliminare redatto dai tecnici di quest'Amministrazione, prevedeva originariamente la ristrutturazione del reparto sito al piano 1° del P.O. di Rieti il quale però, per la specificità dei pazienti che ospita, ha evidenziato notevoli criticità di tipo sanitario, dettagliatamente descritte dal Direttore del Dipartimento Salute Mentale con nota prot. n. 53048 del 17/10/2017;
- alla luce di quanto emerso è stata studiata la possibilità di realizzare detto reparto al piano terra dell'ospedale anziché al primo, collocandolo nei locali dell'attuale "Direzione Medica Ospedaliera", i quali risultano perfettamente compatibili a tale scopo in quanto possiedono la medesima distribuzione planimetrica dell'originario reparto;

ATTESO che, acquisito il parere della competente Direzione Regionale, è stato chiesto allo studio Geoplan Consulting, che si è reso disponibile, di predisporre il progetto definitivo ed esecutivo, in un'unica fase, relativo ai lavori di realizzazione del reparto S.P.D.C. al piano terra anziché al piano 1° del P.O. di Rieti;

Oggetto: Revoca, con effetti ex nunc, della determina n. 1961/2020 del 24/09/2020 ed indizione della procedura di gara, da esperire sul Mercato Elettronico della CONSIP nella forma della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. b) della L. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 della L. 108/2021, per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del Reparto S.P.D.C. del P.O. San Camillo de Lellis di Rieti, per un importo dei lavori a base d'asta pari ad € 897.501,25 comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre IVA – Finanziamento D.G.R. 740/2014 – CUP: I16G19000620002.

DATO ATTO che con atto deliberativo n. 25/D.G. del 17/01/2019 quest'Azienda ha approvato, ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il progetto esecutivo dei Lavori di ristrutturazione del Reparto S.P.D.C. del P.O. San Camillo de Lellis di Rieti;

CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione Regionale, nelle sedute del 05/02/2019 e del 29/05/2019, ha espresso parere favorevole al progetto esecutivo debitamente modificato ed integrato;

VISTA la determinazione regionale n. G11650 del 04/09/2019 con la quale la Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria – Area Patrimonio e Tecnologie della Regione Lazio ha approvato il progetto esecutivo “Ristrutturazione SDPC S. Camillo De Lellis” per l'importo complessivo di € 1.080.920,00 a valere sui fondi di finanziamenti di cui alla DGR 740 del 04/11/2014 ed ha contestualmente erogato l'importo di € 108.092,00 quale integrazione al 10% precedentemente erogato, ai sensi di quanto oggi disposto della L.R. 12/16;

PRESO ATTO che l'importo dei lavori posto a base di gara, rientranti nella categoria prevalente OG1, ammonta ad € 897.501,25 oltre IVA comprensivo della fornitura degli arredi per l'importo di € 64.673,91 e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 32.311,24;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 1961/2020 del 24/09/2020 è stata indetta la “procedura di gara, da esperire sul Mercato Elettronico della CONSIP nella forma della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del Reparto S.P.D.C. del P.O. San Camillo de Lellis di Rieti – Finanziamento D.G.R. 740/2014 – CUP: I16G19000620002”;

TENUTO CONTO che non si è dato immediato avvio alla suddetta procedura di affidamento dei lavori in quanto i locali e gli spazi destinati ad accogliere il nuovo reparto sono stati interessati da interventi di bonifica di materiale contenente amianto presente nella pavimentazione ed attività di carattere logistico-organizzativo in parte legate alla gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

ATTESO che le criticità sopra rappresentate che di fatto avrebbero impedito la consegna delle aree di cantiere sono ad oggi in fase di risoluzione e pertanto risulta possibile appaltare l'esecuzione dei lavori in oggetto;

VISTO l'art. 1 del cd. “decreto Semplificazioni” – decreto legge n. 76 del 2020, convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020;

VISTO l'art. 51 del Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021, convertito in Legge n. 108/2021;

CONSIDERATO che i suddetti decreti introducono misure derogatorie rispetto alle prescrizioni dettate dall'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito “Codice” n.d.r.);

RICHIAMATO l'art. 21 quinquies della L. 241/90 il quale dispone che *“per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato”*;

Oggetto: Revoca, con effetti ex nunc, della determina n. 1961/2020 del 24/09/2020 ed indizione della procedura di gara, da esperire sul Mercato Elettronico della CONSIP nella forma della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. b) della L. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 della L. 108/2021, per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del Reparto S.P.D.C. del P.O. San Camillo de Lellis di Rieti, per un importo dei lavori a base d'asta pari ad € 897.501,25 comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre IVA – Finanziamento D.G.R. 740/2014 – CUP: I16G19000620002.

CONSIDERATO che, nel caso in esame, il procedimento di revoca trova fondamento nella necessità di adeguare gli atti di gara al regime derogatorio introdotto dalla L. n. 120/2020 e dall'art. 51 della L. 108/2021;

DATO ATTO inoltre che la sopra menzionata determina n. 1961/2020 del 24/09/2020 non ha prodotto effetti verso terzi e che quindi non sussiste l'obbligo di notifica ai controinteressati;

VISTA la Lettera Invito (Allegato n. 1) predisposta dal RUP in conformità alle nuove disposizioni derogatorie all'art. 36 del Codice che, unitamente agli elaborati del progetto esecutivo approvato con atto deliberativo n. 25/D.G. del 17/01/2019, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che nella suddetta Lettera Invito è stato previsto, quale criterio di aggiudicazione, il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice;

DATO ATTO che con il predetto atto deliberativo n. 25/D.G. del 17/01/2019 di approvazione del Progetto Esecutivo è stato approvato anche il quadro economico di progetto per l'importo complessivo di € 1.080.920,00 comprensivo:

- del contributo di avvio della procedura di scelta del contraente dovuto da questa Amministrazione, pari ad € 375,00, determinato ai sensi dell'art. 2 della Deliberazione ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020;
- della somma di € 8.000,00, quale incentivo ex art. 113 del Codice, pari al 0,89% dell'importo a base d'asta, determinato compatibilmente con le risorse di cui al finanziamento regionale assegnato con DGR 740 del 04/11/2014;

CONSTATATA l'opportunità, nelle more della revisione del regolamento aziendale recante la disciplina per la corresponsione del fondo incentivante, di rinviare a separato atto l'accantonamento e la successiva liquidazione dell'incentivo per funzione tecniche di cui all'art. 113 del Codice;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 31 e 101 del Codice nonché delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018, vengono individuati quali:

- Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e Direttore dei Lavori (D.L.) – Ing. Antonino Germolè – Responsabile della UOC Tecnico Patrimoniale;
- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione – Per. Ind. Sergio De Marco – Assistente Tecnico UOC Tecnico Patrimoniale;

DATO ATTO che gli oneri necessari alla realizzazione dell'intervento trovano integrale copertura nel finanziamento regionale di cui alla D.G.R. 740/2014 – CUP: I16G19000620002;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra esposte, di:

- procedere alla revoca, con effetti ex nunc, della determina di indizione n. 1961/2020 del 24/09/2020;
- approvare gli atti di gara costituiti dalla Lettera Invito (Allegato n. 1) e dagli elaborati del progetto esecutivo approvato con atto deliberativo n. 25/D.G. del 17/01/2019, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- indire una procedura di gara, da esperire sul Mercato Elettronico della CONSIP nella forma della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. b) della L. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 della L. 108/2021, per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del Reparto S.P.D.C. del P.O. San Camillo de Lellis di Rieti, per un importo dei lavori a base d'asta pari ad € 897.501,25 comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre IVA, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso – art. 95, comma 4 del Codice;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Revoca, con effetti ex nunc, della determina n. 1961/2020 del 24/09/2020 ed indizione della procedura di gara, da esperire sul Mercato Elettronico della CONSIP nella forma della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. b) della L. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 della L. 108/2021, per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del Reparto S.P.D.C. del P.O. San Camillo de Lellis di Rieti, per un importo dei lavori a base d'asta pari ad € 897.501,25 comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre IVA – Finanziamento D.G.R. 740/2014 – CUP: I16G19000620002.

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

1. Di procedere alla revoca, con effetti ex nunc, della determina di indizione n. 1961/2020 del 24/09/2020;
2. Di approvare gli atti di gara costituiti dalla Lettera Invito (Allegato n. 1) predisposta dal RUP in conformità alle nuove disposizioni derogatorie all'art. 36 del Codice e dagli elaborati del progetto esecutivo approvato con atto deliberativo n. 25/D.G. del 17/01/2019, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di indire una procedura di gara, da esperire sul Mercato Elettronico della CONSIP nella forma della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. b) della L. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 della L. 108/2021, per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del Reparto S.P.D.C. del P.O. San Camillo de Lellis di Rieti, per un importo dei lavori a base d'asta pari ad € 897.501,25 comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre IVA, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso – art. 95, comma 4 del Codice;
4. Di dare atto che gli oneri necessari alla realizzazione dell'intervento trovano copertura nelle risorse di cui al conto patrimoniale n. 101020301 “fabbricati strumentali (indisponibili)” – già impegnate con atto deliberativo n. 25/D.G. del 17/01/2019 a valere sui fondi di finanziamento regionali di cui alla D.G.R. n. 704 del 04.11.2014;
5. Di pubblicare sul sito internet aziendale – sezione Gare e Appalti – l'avviso di avvio della presente procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. b) della Legge n. 120/2020;
6. Di rinviare a separato atto l'accantonamento e la successiva liquidazione dell'incentivo per funzione tecniche di cui all'art. 113 del Codice nelle more della revisione del regolamento aziendale in materia;
7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
8. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Antonino Germolè

Oggetto: Revoca, con effetti ex nunc, della determina n. 1961/2020 del 24/09/2020 ed indizione della procedura di gara, da esperire sul Mercato Elettronico della CONSIP nella forma della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. b) della L. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 della L. 108/2021, per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del Reparto S.P.D.C. del P.O. San Camillo de Lellis di Rieti, per un importo dei lavori a base d'asta pari ad € 897.501,25 comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre IVA – Finanziamento D.G.R. 740/2014 – CUP: I16G19000620002.

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 09/12/2021 Firmato elettronicamente da Petti Anna

Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca

Data