

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577

Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA PROPONENTE

UOC TECNICO PATRIMONIALE

Oggetto: Procedura di gara, da esperire sul Mercato Elettronico della CONSIP nella forma della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. b) della L. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 della L. 108/2021, per l'esecuzione di opere edili ed impiantistiche per la variazione degli spazi interni, al fine di realizzare nuovi locali di servizio lavanderia e spogliatoi, presso il piano seminterrato del P.O. San Camillo de Lellis e per il rifacimento delle pavimentazioni presso alcuni locali delle strutture sanitarie del P.O. San Camillo de Lellis, del Distretto 1 di V.le Matteucci e del Poliambulatorio di Leonessa – RdO n. 3123479 del 20.07.2022 – C.I.G.: 9333314E5A.

Presa d'atto delle risultanze di gara ed aggiudicazione in favore della società I.F.M. S.p.A. – C.F. e P.IVA: 14783531008. Importo complessivo € 223.742,34 IVA ed oneri per la sicurezza inclusi.

Estensore: Dott. Grillo Roberto

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Germolè Antonino

Data 11/08/2022

Firmato elettronicamente da Germolè Antonino

Il Dirigente.: Ing. Germolè Antonino

Data 11/08/2022

Firmato elettronicamente da Germolè Antonino

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020301, 509030203

Autorizzazione: PROV. 417 - AUT. 52.19/2022 E AUT. 43.11/2022, AUT.

44/2022

Data 16/08/2022

Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Falcetti Alessandra

Oggetto: Procedura di gara, da esperire sul Mercato Elettronico della CONSIP nella forma della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. b) della L. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 della L. 108/2021, per l'esecuzione di opere edili ed impiantistiche per la variazione degli spazi interni, al fine di realizzare nuovi locali di servizio lavanderia e spogliatoi, presso il piano seminterrato del P.O. San Camillo de Lellis e per il rifacimento delle pavimentazioni presso alcuni locali delle strutture sanitarie del P.O. San Camillo de Lellis, del Distretto 1 di V.le Matteucci e del Poliambulatorio di Leonessa – RdO n. 3123479 del 20.07.2022 – C.I.G.: 9333314E5A.
Presa d'atto delle risultanze di gara ed aggiudicazione in favore della società I.F.M. S.p.A. – C.F. e P.IVA: 14783531008. Importo complessivo € 223.742,34 IVA ed oneri per la sicurezza inclusi.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 Aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione del DG n. 363 del 07 Aprile 2022, recante "Adozione delle modifiche all'Atto di Autonomia della ASL di Rieti: recepimento delle modifiche risultanti dall'istruttoria preliminare e approvazione dell'atto da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio";

Vista la Determinazione della R.L. 26 aprile 2022, n. G04877 ad oggetto: "Approvazione delle modifiche parziali dell'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (DCA 15/01/2019, n. U00004)" pubblicata sul BUL Lazio n.37 in data 03/05/2022;

Vista la deliberazione n.4/D.G./2020 del 10.12.2020, con la quale sono state confermate le deleghe conferite dal Direttore Generale al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario nonché ai dirigenti delle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui alle deliberazioni del DG n. 7 del 12.12.2017 e n. 222 del 12.03.2018, ai contenuti delle quali la deliberazione 4/DG/2020 rinvia integralmente d'ogni effetto;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

IL RESPONSABILE DELLA

UOC TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 469/2022 del 05.05.2022 quest'Azienda ha approvato il Progetto esecutivo dei lavori "P.O. San Camillo de Lellis di Rieti – Intervento di ampliamento del Pronto Soccorso per la realizzazione di un'area di permanenza e osservazione pazienti presunti COVID-19";
- il predetto intervento risulta inserito nel Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 della Regione Lazio, ex art.2 del D.L. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020, di cui alla D.G.R. n. 671 del 06.10.2020 – Cod. Intervento: PS-LAZ_Rieti_462 – CUP: I18I20000300001;

RILEVATO che allo scopo di attuare gli interventi e gli obiettivi del predetto Piano regionale occorre procedere alla redistribuzione dei locali e delle aree adiacenti al Pronto Soccorso sito al piano -1 del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti;

VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici" (di seguito anche solo "Codice");

Oggetto: Procedura di gara, da esperire sul Mercato Elettronico della CONSIP nella forma della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. b) della L. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 della L. 108/2021, per l'esecuzione di opere edili ed impiantistiche per la variazione degli spazi interni, al fine di realizzare nuovi locali di servizio lavanderia e spogliatoi, presso il piano seminterrato del P.O. San Camillo de Lellis e per il rifacimento delle pavimentazioni presso alcuni locali delle strutture sanitarie del P.O. San Camillo de Lellis, del Distretto 1 di V.le Matteucci e del Poliambulatorio di Leonessa – RdO n. 3123479 del 20.07.2022 – C.I.G.: 9333314E5A.

Presa d'atto delle risultanze di gara ed aggiudicazione in favore della società I.F.M. S.p.A. – C.F. e P.IVA: 14783531008. Importo complessivo € 223.742,34 IVA ed oneri per la sicurezza inclusi.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 del Codice nonché in coerenza con Linee Guida ANAC n. 3 *“Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”* le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) sono attribuite al Responsabile della UOC Tecnico Patrimoniale – Ing. Antonino Germolè;

CONSIDERATO che a tal fine il RUP, coadiuvato dal personale della UOC Tecnico Patrimoniale, ha sviluppato il progetto esecutivo dei lavori edili ed impiantistici per la variazione degli spazi interni, al fine di realizzare nuovi locali di servizio lavanderia e spogliatoi, presso il piano seminterrato del P.O. San Camillo de Lellis per l'importo di € 185.849,42 oltre IVA comprensivo di € 5.413,09 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO altresì necessario sulla base dello stato manutentivo e delle richieste inoltrate dai responsabili delle strutture sanitarie procedere al rifacimento delle pavimentazioni presso alcuni locali delle strutture sanitarie del P.O. San Camillo de Lellis e del Distretto 1 di V.le Matteucci a seguito di rimozione di materiale contenente amianto e del Poliambulatorio di Leonessa secondo gli elaborati progettuali predisposti dal RUP per un importo di € 57.042,72 oltre IVA comprensivo di € 1.661,44 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

TENUTO CONTO che l'Accordo Quadro in essere per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile ed impiantistica connessa all'edile degli immobili che si trovano nella disponibilità della A.S.L. di Rieti, stipulato con l'operatore economico La Torre Costruzioni S.r.l., è di prossima scadenza e questa Azienda ha quasi esaurito l'importo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori;

RILEVATA quindi l'opportunità di procedere ad appaltare l'esecuzione dei lavori edili ed impiantistici ad altro operatore economico;

VISTO l'art. 1, comma 2, let. b) della legge n. 120 del 2020, così come modificato dall'art. 51 della L. 108/2021, che deroga temporaneamente la disciplina di cui all'art. 36 del Codice dei contratti pubblici;

VISTI gli atti di gara della procedura negoziata di che trattasi costituiti dalla Lettera Invito e dai predetti Progetti Esecutivi redatti dal RUP per un importo a base di gara di € 242.892,14 comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 7.074,53 così come riepilogato nella seguente tabella:

Appalto - CIG: 9333314E5A	
Descrizione	Importo
Lavori realizz. Lavanderia e Spogliatoi piano -1 P.O.	€ 180.436,33
Oneri non soggetti a ribasso	€ 5.413,09
Tot. Lavanderia e Spogliatoi P.O. Rieti	€ 185.849,42
Rifacimento Pavimentazioni Leonessa	€ 9.497,21
Rifacimento Pavimentazioni P.O. Rieti - 7° piano	€ 29.547,97
Rifacimento Pavimentazioni Distretto 1 - 4° piano	€ 16.336,10
Tot. Lavori pavimentazioni	€ 55.381,28
Oneri non soggetti a ribasso	€ 1.661,44
Tot. Pavimentazioni varie sedi	€ 57.042,72
Totale base di gara	€ 242.892,14

DATO ATTO che il R.U.P., con RdO n. 3123479 del 20.07.2022 (Allegato n. 1) pubblicata sul Mercato Elettronico della CONSIP, ha provveduto a richiedere offerta a n. 8 operatori economici

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Procedura di gara, da esperire sul Mercato Elettronico della CONSIP nella forma della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. b) della L. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 della L. 108/2021, per l'esecuzione di opere edili ed impiantistiche per la variazione degli spazi interni, al fine di realizzare nuovi locali di servizio lavanderia e spogliatoi, presso il piano seminterrato del P.O. San Camillo de Lellis e per il rifacimento delle pavimentazioni presso alcuni locali delle strutture sanitarie del P.O. San Camillo de Lellis, del Distretto 1 di V.le Matteucci e del Poliambulatorio di Leonessa – RdO n. 3123479 del 20.07.2022 – C.I.G.: 9333314E5A.
Presa d'atto delle risultanze di gara ed aggiudicazione in favore della società I.F.M. S.p.A. – C.F. e P.IVA: 14783531008. Importo complessivo € 223.742,34 IVA ed oneri per la sicurezza inclusi.
selezionati tra gli tra gli iscritti nella categoria unica e prevalente OG1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI – Classifica I, per l'affidamento dei lavori in oggetto;

ATTESO che l'appalto verrà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice, in favore del concorrente che avrà offerto la percentuale unica di ribasso più alta;

DATO ATTO che in ossequio a quanto previsto dalla Deliberazione n. 830 del 21 dicembre 2021 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il contributo di avvio della procedura di scelta del contraente, nella misura prevista dall'art. 2 della suddetta deliberazione, dovuto da questa Amministrazione per la procedura di che trattasi, è pari ad € 225,00;

RILEVATO che entro il termine di presentazione delle offerte fissato per il 08/08/2022, ore 12:00, sono pervenute n. 2 (due) offerte prodotte dai concorrenti invitati alla procedura;

DATO ATTO che, nella seduta pubblica del 08.08.2022, il Seggio di Gara presieduto dal RUP ha proceduto all'apertura e verifica della documentazione amministrativa ed alla valutazione delle offerte economiche ed ha rilevato che la miglior offerta in termini di minor prezzo è l'offerta prodotta dal concorrente I.F.M. Italiana Facility Management S.p.A. (di seguito anche solo I.F.M. S.p.A.), posizionato primo in graduatoria, che ha offerto una percentuale unica di ribasso pari al 25,23% - giusto verbale di Gara del 08.08.2022 (Allegato n. 2);

DATO ATTO altresì che il R.U.P., nel corso della predetta seduta, ha accertato la congruità dei costi della manodopera dichiarati in fase di gara dall'operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell'art. 95 comma 10 e dell'art. 97, comma 5 del Codice;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto espresso in narrativa:

- prendere atto delle risultanze di gara ed aggiudicare la procedura negoziata, esperita sul Mercato Elettronico della CONSIP ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. b) della L. 120/2020 e ss.mm.ii., in favore della società I.F.M. S.p.A. – C.F. e P.IVA: 14783531008;
- di comunicare l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del Codice, ai soggetti interessati tramite la piattaforma MePA-CONSIP;
- di affidare al predetto operatore economico l'esecuzione dei lavori di realizzazione dei nuovi locali di servizio lavanderia e spogliatoi presso il piano seminterrato del P.O. San Camillo de Lellis e del rifacimento delle pavimentazioni presso alcuni locali delle strutture sanitarie del P.O. San Camillo de Lellis e del Distretto 1 di V.le Matteucci a seguito di rimozione di materiale contenente amianto e del Poliambulatorio di Leonessa per un importo di € 183.395,36, oltre IVA 22%, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 7.074,53 e precisamente:

Appalto - CIG: 9333314E5A – Aggiudicatario I.F.M. S.p.A.	
Descrizione	Importo
Lavori realizzazione Lavanderia e Spogliatoi piano -1 P.O. Rieti	€ 180.436,33
Ribasso d'asta 25,23%	-€ 45.524,09
Oneri non soggetti a ribasso	€ 5.413,09
Tot. Lavanderia e Spogliatoi P.O. Rieti	€ 140.325,33
Lavori rifacimento pavimentazioni varie sedi	€ 55.381,28
Ribasso d'asta 25,23%	-€ 13.972,70
Oneri non soggetti a ribasso	€ 1.661,44

Oggetto: Procedura di gara, da esperire sul Mercato Elettronico della CONSIP nella forma della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. b) della L. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 della L. 108/2021, per l'esecuzione di opere edili ed impiantistiche per la variazione degli spazi interni, al fine di realizzare nuovi locali di servizio lavanderia e spogliatoi, presso il piano seminterrato del P.O. San Camillo de Lellis e per il rifacimento delle pavimentazioni presso alcuni locali delle strutture sanitarie del P.O. San Camillo de Lellis, del Distretto 1 di V.le Matteucci e del Poliambulatorio di Leonessa – RdO n. 3123479 del 20.07.2022 – C.I.G.: 9333314E5A.
Presa d'atto delle risultanze di gara ed aggiudicazione in favore della società I.F.M. S.p.A. – C.F. e P.IVA: 14783531008. Importo complessivo € 223.742,34 IVA ed oneri per la sicurezza inclusi.

Tot. Pavimentazioni varie sedi	€ 43.070,02
Totale Aggiudicato	€ 183.395,36

DATO ATTO che il Contratto sarà stipulato, con il concorrente risultato aggiudicatario, secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 8 e comma 14 del Codice;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;

DATO ATTO che le opere di ripristino delle pavimentazioni soggette a bonifica amianto risultano finanziate con i fondi regionali di cui alla D.G.R. n. 1036 del 22 dicembre 2020 avente ad oggetto *“Piano Operativo “Ambiente” - Azione 2.1.1 “Interventi di Bonifica di aree inquinate” (OS 2.1/RA 6.2), finanziata con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, di cui alla Delibera CIPE n.31/2018 - Attuazione di un programma di interventi finalizzato alla rimozione e smaltimento di amianto da edifici scolastici ed ospedalieri.”*

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 940/2021 del 24.08.2021 con la quale quest'Azienda ha preso atto delle risorse assegnate con la richiamata D.G.R. n. 1036/2020, per l'importo complessivo di € 5.725.658,11, che risulta suddiviso in fondi statali e fondi regionali così distinti:

- *costi di rimozione e smaltimento MCA, incluse le spese tecniche per il Piano di Lavoro:*
 - a) quota statale FSC: € 5.409.687,89;
 - b) quota regionale: € 121.557,22;
- *costi per opere edili indispensabili connesse, incluse le spese tecniche (es. opere di ripristino):*
 - c) quota regionale: € 194.413,00;

DATO ATTO pertanto che la spesa derivante dal presente affidamento pari ad € 223.742,34 IVA ed oneri per la sicurezza inclusi trova la seguente copertura:

- € 180.207,81 relativi ai lavori per la realizzazione Lavanderia e Spogliatoi piano -1 P.O. Rieti e per il rifacimento della pavimentazione del Poliambulatorio di Leonessa a valere sui fondi ordinari del bilancio aziendale;
- € 28.034,94 – lavori di rifacimento della pavimentazione dei locali siti al 7° piano del P.O. di Rieti a seguito di rimozione di materiale contenente amianto – a valere sui fondi regionali di cui alla DGR 1036/2020 – CUP: I17H20005310003;
- € 15.499,59 – lavori di rifacimento della pavimentazione dei locali siti al 4° piano della sede del Distretto 1 di V.le Matteucci, 9 a seguito di rimozione di materiale contenente amianto – a valere sui fondi regionali di cui alla DGR 1036/2020 – CUP: I17H20005300003;

DATO ATTO che per l'esecuzione dei lavori vengono individuati, ai sensi dell'art. 31 e 101 del Codice nonché ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018, quali:

- Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) – Ing. Antonino Germolè – Responsabile della UOC Tecnico Patrimoniale;
- Direttore dei Lavori (D.L.) e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione – Ing. Giovanni Martinazzoli – Professionista incaricato UOC Tecnico Patrimoniale;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

Oggetto: Procedura di gara, da esperire sul Mercato Elettronico della CONSIP nella forma della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. b) della L. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 della L. 108/2021, per l'esecuzione di opere edili ed impiantistiche per la variazione degli spazi interni, al fine di realizzare nuovi locali di servizio lavanderia e spogliatoi, presso il piano seminterrato del P.O. San Camillo de Lellis e per il rifacimento delle pavimentazioni presso alcuni locali delle strutture sanitarie del P.O. San Camillo de Lellis, del Distretto 1 di V.le Matteucci e del Poliambulatorio di Leonessa – RdO n. 3123479 del 20.07.2022 – C.I.G.: 9333314E5A.
Presa d'atto delle risultanze di gara ed aggiudicazione in favore della società I.F.M. S.p.A. – C.F. e P.IVA: 14783531008. Importo complessivo € 223.742,34 IVA ed oneri per la sicurezza inclusi.

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto delle risultanze di gara ed aggiudicare la procedura negoziata, esperita sul Mercato Elettronico della CONSIP ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. b) della L. 120/2020 e ss.mm.ii., in favore della società I.F.M. S.p.A. – C.F. e P.IVA: 14783531008 – RdO n. 3123479 del 20.07.2022 – C.I.G.: 9333314E5A;
2. Di affidare al predetto operatore economico l'esecuzione dei lavori di realizzazione dei nuovi locali di servizio lavanderia e spogliatoi presso il piano seminterrato del P.O. San Camillo de Lellis e del rifacimento delle pavimentazioni presso alcuni locali delle strutture sanitarie del P.O. San Camillo de Lellis e del Distretto 1 di V.le Matteucci a seguito di rimozione di materiale contenente amianto e del Poliambulatorio di Leonessa per un importo di € 183.395,36, oltre IVA 22%, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 7.074,53;
3. Di dare atto che la spesa derivante dal presente affidamento è pari ad € 223.742,34 IVA ed oneri per la sicurezza inclusi;
4. Di impegnare l'importo di € 180.207,81 relativi ai lavori per la realizzazione Lavanderia e Spogliatoi piano -1 P.O. Rieti e per il rifacimento della pavimentazione del Poliambulatorio di Leonessa sul conto patrimoniale n. 101020301 "fabbricati strumentali (indisponibili)" a valere sui fondi ordinari del bilancio aziendale;
5. Di dare atto che l'importo di € 43.534,53 relativo alle opere di ripristino delle pavimentazioni di alcuni locali del P.O. di Rieti e della sede del Distretto n. 1 di V.le Matteucci, a seguito di rimozione di materiale contenente amianto, rientra tra le risorse di cui al conto patrimoniale n. 101020301 "fabbricati strumentali (indisponibili)" già impegnate con Deliberazione del Direttore Generale n. 940/2021 del 24.08.2021 e trova copertura nei fondi di finanziamento regionale di cui alla DGR 1036/2020 – CUP: I17H20005310003 e CUP: I17H20005300003;
6. Di includere l'onere relativo al contributo dovuto dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'avvio della procedura di scelta del contraente, pari ad € 225,00, nelle risorse di cui al conto economico 509030203 "altri oneri diversi di gestione" – bilancio 2022;
7. Di comunicare, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del Codice, l'aggiudicazione ai soggetti interessati tramite la piattaforma di negoziazione MePA-CONSIP;
8. Di prendere atto che ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;
9. Di dare atto che il Contratto sarà stipulato, con il concorrente risultato aggiudicatario, secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 8 e comma 14 del Codice;
10. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
11. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

Oggetto: Procedura di gara, da esperire sul Mercato Elettronico della CONSIP nella forma della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. b) della L. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 della L. 108/2021, per l'esecuzione di opere edili ed impiantistiche per la variazione degli spazi interni, al fine di realizzare nuovi locali di servizio lavanderia e spogliatoi, presso il piano seminterrato del P.O. San Camillo de Lellis e per il rifacimento delle pavimentazioni presso alcuni locali delle strutture sanitarie del P.O. San Camillo de Lellis, del Distretto 1 di V.le Matteucci e del Poliambulatorio di Leonessa – RdO n. 3123479 del 20.07.2022 – C.I.G.: 9333314E5A.
Presa d'atto delle risultanze di gara ed aggiudicazione in favore della società I.F.M. S.p.A. – C.F. e P.IVA: 14783531008. Importo complessivo € 223.742,34 IVA ed oneri per la sicurezza inclusi.

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Antonino Germolè

Oggetto: Procedura di gara, da esperire sul Mercato Elettronico della CONSIP nella forma della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. b) della L. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 della L. 108/2021, per l'esecuzione di opere edili ed impiantistiche per la variazione degli spazi interni, al fine di realizzare nuovi locali di servizio lavanderia e spogliatoi, presso il piano seminterrato del P.O. San Camillo de Lellis e per il rifacimento delle pavimentazioni presso alcuni locali delle strutture sanitarie del P.O. San Camillo de Lellis, del Distretto 1 di V.le Matteucci e del Poliambulatorio di Leonessa – RdO n. 3123479 del 20.07.2022 – C.I.G.: 9333314E5A.
Presa d'atto delle risultanze di gara ed aggiudicazione in favore della società I.F.M. S.p.A. – C.F. e P.IVA: 14783531008. Importo complessivo € 223.742,34 IVA ed oneri per la sicurezza inclusi.

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:



Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 17/08/2022

Firmato elettronicamente da Petti Anna



Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca

Data