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PREMESSO 

a) che con successive Deliberazioni aziendali n. 1288/D.G. del 

30.12.2022 e n. 485/D.G.f.f. del 12.05.2023 quest’Azienda ha 

approvato, ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i 

progetti esecutivi dei lavori per la realizzazione delle Centrali 

Operative Territoriali (COT) previste nel PNRR Missione 6 Salute – 

Componente M6C1 – Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura 

e telemedicina - Sub investimento 1.2.2.1 di cui al Piano Operativo 

Regionale approvato con DGR 332/2022 e relativo C.I.S.; 

b) che con il predetto provvedimento è stata ravvisata l’opportunità di 

procedere ad appaltare l’esecuzione dei lavori mediante procedura 

negoziata suddivisa in 4 Lotti, ai sensi dell’art. 1, comma 2, let. b) della 

L. 120/2020, così come modificato dall’art. 51, comma 1, let. a), sub. 

2.2) della L. 108/2021, da esperire sulla piattaforma di negoziazione 

messa a disposizione della Regione Lazio, ovvero il Sistema 

Telematico Acquisti Regione Lazio (S.TEL.LA.); 

c) che con determinazione dirigenziale n. 130 del 14.06.2023 è stata 

disposta l’aggiudicazione dei n. 4 Lotti della procedura di gara in 

favore della società Magicom Ingegneria S.r.l. che, con la 

partecipazione alla gara, ha accettato tutte le condizioni poste nei 

documenti di gara (Lettera Invito e Progetti Esecutivi); 

d) che sono stati acquisiti i documenti comprovanti il possesso dei 

requisiti di ordine generale e speciali previsti negli atti di gara; 

e) che l’Appaltatore si impegna, entro 10 giorni dalla stipula del 

presente contratto e comunque prima della formale consegna dei 
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lavori, a fornire, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 

50/2016, come previsto all’art. 2.8 del C.S.A., copia della Polizza 

Assicurativa «Contractors All Risks» (C.A.R.); 

f) che l’Appaltatore si impegna entro 10 giorni dalla stipula del presente 

contratto e comunque prima della formale consegna dei lavori a 

fornire, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, come 

previsto all’art. 2.8 del C.S.A., copia della Polizza Assicurativa 

(R.C.T.); 

g) che l’Appaltatore si impegna, entro 10 giorni dalla stipula del 

presente contratto e comunque prima della formale consegna dei 

lavori, a fornire la garanzia definitiva nella forma di Polizza 

Fideiussoria applicando le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del 

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Ciò premesso, tra le parti in epigrafe rappresentate  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1 – OGGETTO 

Il presente Contratto ha per oggetto l’affidamento dei lavori del Lotto n. 1 

relativi alla realizzazione di una Centrale Operativa territoriale presso 

l’immobile adibito a Poliambulatorio di Leonessa. 

L’appalto è finanziato da parte dell’Unione europea nell’ambito dell’iniziativa 

Next Generation EU – PNRR M6.C1. I1.2.2.1. 

Più in dettaglio le opere oggetto del presente Contratto sono quelle 

analiticamente descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto e nella Relazione 

Tecnica di Progetto. 

ARTICOLO 2 - IMPORTO CONTRATTUALE 
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L’importo contrattuale, così come determinato in seguito all’offerta 

dell’appaltatore, ammonta ad € 113.172,03 comprensivo degli oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad € 2.756,78. 

L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione 

finale. 

Il corrispettivo per l’esecuzione del lavoro è dato “a corpo” e pertanto resta 

fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti 

contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito 

alla quantità. S’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare 

l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente contratto e dai 

documenti di gara e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. 

Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e 

prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei 

lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. 

Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e 

intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta 

realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

Il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, pari al 3,41%, si 

intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco. 

ARTICOLO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 

Il termine per l’esecuzione dei lavori decorre, dopo la stipula del presente 

contratto, dalla data di consegna lavori, risultante da apposito verbale, da 

effettuarsi non oltre 30 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione 

dell’esecutore. 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 90 
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(novanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei lavori. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2.10 

e seguenti del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Resta inteso che i lavori dovranno essere conclusi e collaudati nel rispetto dei 

Target/Milestone previsti per l’attuazione degli interventi finanziati dal PNRR. 

ARTICOLO 4 – VARIAZIONE DEI LAVORI 

Il Soggetto Attuatore delegato si riserva la facoltà di introdurre nelle opere 

oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga 

opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa pretendere 

compensi al di fuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in 

meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 

comma 12 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Qualora la Soggetto Attuatore delegato, per il tramite della direzione dei lavori, 

richiedesse o ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando 

il rispetto delle condizioni e della disciplina vigente in materia, le stesse 

verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova 

perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti 

mediante il verbale di concordamento. 

ARTICOLO 5 – PENALE IN CASO DI RITARDO  

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, 

per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o 

per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una 

penale giornaliera pari allo 10/00 (uno per mille) dell’ammontare netto 

contrattuale, incrementato delle eventuali varianti in corso d’opera. 

La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le 
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modalità previste dal capitolato speciale d’appalto, trova applicazione anche in 

caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale 

di sospensione e nel mancato rispetto dei termini imposti dalla direzione dei 

lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La misura 

complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per il 

Soggetto Attuatore delegato, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il 

risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Soggetto 

Attuatore delegato a causa dei ritardi. 

Il presente contratto non prevede alcun premio di accelerazione. 

ARTICOLO 6 – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri previsti dai Capitolati Speciali di 

Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del 

Capitolato Generale d’Appalto per quanto applicabile. 

ARTICOLO 7 – DISCIPLINA ECONOMICA 

Secondo le disposizioni di cui al Capitolo 3 (Art. 3.1 – 3.7) del Capitolato 

Speciale d’Appalto verranno corrisposte all’appaltatore le seguenti rate di 

acconto: 

 anticipazione contrattuale del 20% ad inizio lavori ai sensi dell’art. 35, 

c. 18, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

 n. 1 SAL al raggiungimento del 90% delle opere contabilizzate, al netto 

del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la 

sicurezza ed al netto della ritenuta dello 0,5 per cento, ex art. 30, co. 5 

del d.lgs. 50/2016 ed al netto dell’importo dell’anticipazione 

contrattuale. 
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La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni 

dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 

certificato di regolare esecuzione. 

Il pagamento della rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di 

accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, co. 2 del codice civile. 

ARTICOLO 8 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI 

L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta 

espressamente di aderire alla disciplina uniforme delle modalità di fatturazione 

e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali 

di cui al regolamento approvato con DCA n. U00032 del 30/01/2017 che si 

intende integralmente richiamato. 

La liquidazione è subordinata alla regolarità del DURC (documento unico di 

regolarità contributiva). 

La liquidazione e successivo pagamento dell’importo contrattuale, così come 

determinato al precedente art. 7, avverrà a seguito dell’emissione della relativa 

fattura secondo le disposizioni del richiamato DCA U00032/2017. 

In attuazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) 

del 07.12.2018 e ss.mm.ii., a partire dal 01.01.2021 per gli enti del SSN è 

obbligatorio procedere alle ordinazioni elettroniche relative ai servizi sanitari 

e non sanitari tramite piattaforma NSO secondo le modalità di cui “Regole 

tecniche ministeriali V.4.7”. 

Ciascuna fattura emessa dovrà contenere il riferimento all’ordine NSO, al 

CIG (Codice Identificativo Gara), al CUP (Codice Unico di Progetto di 

investimento pubblico) e l'indicazione del finanziamento "PNRR - Missione 

6 - Componente C1 - Investimento 1.2.2 - Next Generation EU"; dovrà 
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essere intestata all’Amministrazione contraente, all’indirizzo a ciò deputato e 

nei termini previsti. La mancata indicazione delle suddette informazioni è da 

intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell’inesigibilità dei 

relativi crediti.  

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno 

sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. 

L’ASL, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può 

sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti 

all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione dei 

lavori, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 

1460 c.c.). 

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di 

ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere i 

lavori e, comunque, qualora l’operatore economico si rendesse inadempiente a 

tale obbligo è prevista la risoluzione del contratto. 

ARTICOLO 9 – LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.  

Dovrà rendere gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i “dedicato/i” 

all’affidamento di cui a presente capitolato, le generalità e il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare su di essi. Qualora, nel corso 

dell’affidamento, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi 

anzi detti, queste dovranno essere comunicate entro 7 giorni. Dovrà, altresì, 

riportare il codice CIG (codice identificativo gara) assegnato al presente 

affidamento, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione 
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contrattuale. 

L’appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione al Soggetto 

Attuatore delegato ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Rieti 

– della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

ARTICOLO 10 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il 

direttore dei lavori redige, il certificato di ultimazione; entro 30 (trenta) giorni 

dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede 

all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita 

manutenzione; tale periodo cessa con l’emissione del Certificato di Regolare 

Esecuzione da parte dell’ente appaltante. 

Ai sensi dell’art. 102 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e dell’art 237 del D.P.R. 

207/2010, il certificato di collaudo è sostituito con il Certificato di Regolare 

Esecuzione emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. 

L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al 

presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha 

carattere provvisorio. 

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua 

emissione e deve essere approvato dal Soggetto Attuatore delegato; il silenzio 

di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni 

equivale ad approvazione. 

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore 

risponde per la difformità ed i vizi d’opera, ancorché riconoscibili, purché 
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denunciati dal Soggetto Attuatore delegato prima che il certificato di regolare 

esecuzione assuma carattere definitivo. 

ARTICOLO 11 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI 

DATI 

Le notizie ed i dati relativi all’Azienda ASL di Rieti, comunque venuti a 

conoscenza dell’appaltatore e di chiunque collabori alle sue attività in 

relazione alla esecuzione del presente affidamento, e le informazioni che 

transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta elettronica, 

non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, 

divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da 

parte dell’appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi 

da quelli previsti dal presente Contratto, salvo esplicita autorizzazione della 

ASL di Rieti. 

L’appaltatore, in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni 

e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione 

delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni 

caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’Azienda ASL Rieti, a porre 

in essere tutte le opportune misure per garantirne la riservatezza. 

Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto 

di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei 

dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di trattamento di 

dati personali; le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate prima 

della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei 

trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del 

contratto. 
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L’appaltatore si obbliga ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e 

trattati in connessione con l’esecuzione del presente contratto in conformità 

alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati 

personali (“GDPR”) ed alla normativa applicabile in materia di protezione dei 

dati personali. 

ARTICOLO 12 – ADEMPIMENTI AI SENSI DEL D.P.R. N. 62/2013 

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, 

con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, prende atto del 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato dalla ASL di Rieti 

con atto deliberativo n. 545/DG del 17/05/2021, reso disponibile sul sito 

internet aziendale e si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri 

collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in esso previsti. A tal 

fine l’appaltatore si impegna a trasmettere e mettere a disposizione il 

richiamato codice aziendale ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi 

titolo impiegati nell’appalto. 

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 costituisce causa di 

risoluzione del contratto.  

L’Azienda, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto 

all’appaltatore assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la 

presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate 

o non risultassero accolte la ASL, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, 

procederà alla risoluzione del contratto. 

ARTICOLO 13 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO 

DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA 



 

Pag. 12 di 15 

 

L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e 

assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, 

termini e misura di legge. 

L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di 

solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il 

Soggetto Attuatore delegato effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a 

favore dell’appaltatore per l’esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti 

insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria. 

L’appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le 

norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 

territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono 

eseguiti i lavori. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni 

non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità 

della richiesta, il Soggetto Attuatore delegato può pagare direttamente ai 

lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo 

importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto. 

ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA  

I lavori appaltati dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle condizioni 

di igiene, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e di terzi. 
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L’appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e 

coordinamento eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in 

fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione 

appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, anche in caso di consegna 

d'urgenza, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 

2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza 

e Coordinamento allegato al progetto. 

L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in 

riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano 

complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS 

deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla 

stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori 

per i quali esso è redatto. 

Trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 2.13 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

ARTICOLO 15 – SUBAPPALTO 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

Previa autorizzazione del Soggetto Attuatore delegato e nel rispetto della 

normativa vigente in materia i lavori che l’appaltatore ha indicato a tale scopo 

in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e 

con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

ARTICOLO 16 – RISOLUZIONE/RECESSO DEL CONTRATTO  

Il Soggetto Attuatore delegato ha facoltà di risolvere il contratto mediante 

semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni senza necessità 
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di ulteriori adempimenti, nei casi analiticamente elencati all’art. 2.5 del 

Capitolato Speciale d’Appalto e comunque nei modi e nei termini disciplinati 

dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Il Soggetto Attuatore delegato, infine, potrà recedere dal Contratto in 

qualunque tempo, in conformità a quanto disposto dall’articolo 109 del D. Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i.. 

ARTICOLO 17 – CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE  

Con riferimento all’articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società 

aggiudicataria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto della ASL di Rieti nel triennio successivo alla cessazione 

del rapporto. 

ARTICOLO 18 – SPESE CONTRATTUALI 

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo saranno 

integralmente poste a carico dell’appaltatore. 

In caso d’uso, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro, 

con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore. 

ARTICOLO 19 – CONTROVERSIE 

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed 

esecuzione del presente contratto o del medesimo connesse saranno sottoposte 

ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 205 e 208 

del D.Lgs. 50/2016 (Accordo Bonario). 
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