AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 — 02100 RIETI - Tel. 0746.2781

PEC: asl.rieti@pec.it — www.asl.rietr.it — C.F. ¢ P.I. 00821180577

CONTRATTO DI APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI

REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA

TERRITORIALE DI MAGLIANO SABINA - LOTTO N. 4 - C.L.G.:

973478892F — C.U.P.: 147H21007730006 — FINANZIAMENTO PNRR

M6.C1 - 1.2.2 IMPLEMENTAZIONE DI UN NUOVO MODELLO

ORGANIZZATIVO (COT).

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Rieti, C.F. e P.IVA n° 00821180577, con sede in

RIETTI Via del Terminillo n. 42 — CAP 02100 — nella persona del Direttore

Amministrativo, Dott.ssa ANNA PETTI, giusta delega del Commissario

Straordinario, Dott. Mauro Maccari — prot. n. 39562 del 06.06.2023, per la

stipula del presente contratto (in seguito, “Soggetto Attuatore delegato”™);

E

La societa Magicom Ingegneria S.r.l., C.F. 01519880569 e P.IVA

IT06237031007, con sede legale in Via del Maggiolino 125 - 00155 Roma,

rappresentata dal Sig. |

I ualita di Presidente del

Consiglio di Amministrazione, Consigliere, Amministratore Delegato e

Legale Rappresentante (in seguito, “Appaltatore”);
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PREMESSO

a)

che con successive Deliberazioni aziendali n. 1288/D.G. del

30.12.2022 e n. 485/D.G.ff. del 12.05.2023 quest’Azienda ha

approvato, ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i

progetti esecutivi dei lavori per la realizzazione delle Centrali

Operative Territoriali (COT) previste nel PNRR Missione 6 Salute —

Componente M6C1 — Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura

e telemedicina - Sub investimento 1.2.2.1 di cui al Piano Operativo

Regionale approvato con DGR 332/2022 e relativo C.1.S.;

b)

che con il predetto provvedimento ¢ stata ravvisata 1’opportunita di

procedere ad appaltare 1’esecuzione dei lavori mediante procedura

negoziata suddivisa in 4 Lotti, ai sensi dell’art. 1, comma 2, let. b) della

L. 120/2020, cosi come modificato dall’art. 51, comma 1, let. a), sub.

2.2) della L. 108/2021, da esperire sulla piattaforma di negoziazione

messa a disposizione della Regione Lazio, ovvero il Sistema

Telematico Acquisti Regione Lazio (S.TEL.LA.);

che con determinazione dirigenziale n. 130 del 14.06.2023 ¢ stata

disposta I’aggiudicazione dei n. 4 Lotti della procedura di gara in

favore della societa Magicom Ingegneria S.r.l. che, con la

partecipazione alla gara, ha accettato tutte le condizioni poste nei

documenti di gara (Lettera Invito e Progetti Esecutivi);

d)

che sono stati acquisiti i documenti comprovanti il possesso dei

requisiti di ordine generale e speciali previsti negli atti di gara;

che 1’Appaltatore si impegna, entro 10 giorni dalla stipula del

presente contratto e comunque prima della formale consegna dei
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lavori, a fornire, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n.

50/2016, come previsto all’art. 2.8 del C.S.A., copia della Polizza

Assicurativa «Contractors All Risks» (C.A.R.);

che I’ Appaltatore si impegna entro 10 giorni dalla stipula del presente

contratto e comunque prima della formale consegna dei lavori a

fornire, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, come

previsto all’art. 2.8 del C.S.A., copia della Polizza Assicurativa

(R.C.T.);

9)

che I’Appaltatore si impegna, entro 10 giorni dalla stipula del

presente contratto e comunque prima della formale consegna dei

lavori, a fornire la garanzia definitiva nella forma di Polizza

Fideiussoria applicando le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Cio premesso, tra le parti in epigrafe rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1-OGGETTO

Il presente Contratto ha per oggetto I’affidamento dei lavori del Lotto n. 4

relativi alla realizzazione di una Centrale Operativa territoriale presso

I’immobile Casa della Salute di Magliano Sabina.

L’appalto ¢ finanziato da parte dell’Unione europea nell’ambito dell’iniziativa

Next Generation EU — PNRR M6.C1. 11.2.2.1.

Piu in dettaglio le opere oggetto del presente Contratto sono quelle

analiticamente descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto e nella Relazione

Tecnica di Progetto.

ARTICOLO 2 - IMPORTO CONTRATTUALE
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L’importo contrattuale, cosi come determinato in seguito all’offerta

dell’appaltatore, ammonta ad € 118.421,00 comprensivo degli oneri per la

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad € 1.989,51.

L’importo contrattuale ¢ al netto dell’l.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione

finale.

Il corrispettivo per 1’esecuzione del lavoro € dato “a corpo” e pertanto resta

fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti

contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito

alla quantita. S’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare

I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente contratto e dai

documenti di gara e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Pertanto nessun compenso pu0 essere richiesto per lavori, forniture e

prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei

lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa.

Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e

intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta

realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

Il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, pari al 3,41%, si

intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco.

ARTICOLO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Il termine per I’esecuzione dei lavori decorre, dopo la stipula del presente

contratto, dalla data di consegna lavori, risultante da apposito verbale, da

effettuarsi non oltre 30 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione

dell’esecutore.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in 90
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(novanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di

consegna dei lavori. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2.10

e seguenti del Capitolato Speciale d’ Appalto.

Resta inteso che i lavori dovranno essere conclusi e collaudati nel rispetto dei

Target/Milestone previsti per ’attuazione degli interventi finanziati dal PNRR.

ARTICOLO 4 - VARIAZIONE DEI LAVORI

Il Soggetto Attuatore delegato si riserva la facolta di introdurre nelle opere

oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga

opportune, senza che per questo I’impresa appaltatrice possa pretendere

compensi al di fuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o in

meno con I’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106

comma 12 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Qualora la Soggetto Attuatore delegato, per il tramite della direzione dei lavori,

richiedesse o ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando

il rispetto delle condizioni e della disciplina vigente in materia, le stesse

verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova

perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti

mediante il verbale di concordamento.

ARTICOLO 5-PENALE IN CASO DI RITARDO

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 1’esecuzione delle opere,

per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o

per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori e applicata una

penale giornaliera pari allo 1%y (uno per mille) dell’ammontare netto

contrattuale, incrementato delle eventuali varianti in corso d’opera.

La penale, con I’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le
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modalita previste dal capitolato speciale d’appalto, trova applicazione anche in

caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale

di sospensione e nel mancato rispetto dei termini imposti dalla direzione dei

lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La misura

complessiva della penale non puo superare il 10%, pena la facolta, per il

Soggetto Attuatore delegato, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il

risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Soggetto

Attuatore delegato a causa dei ritardi.

Il presente contratto non prevede alcun premio di accelerazione.

ARTICOLO 6 — ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri previsti dai Capitolati Speciali di

Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del

Capitolato Generale d’ Appalto per quanto applicabile.

ARTICOLO 7 - DISCIPLINA ECONOMICA

Secondo le disposizioni di cui al Capitolo 3 (Art. 3.1 — 3.7) del Capitolato

Speciale d’Appalto verranno corrisposte all’appaltatore le seguenti rate di

acconto:

e anticipazione contrattuale del 20% ad inizio lavori ai sensi dell’art. 35,

c. 18, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

e n.1SAL al raggiungimento del 90% delle opere contabilizzate, al netto

del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la

sicurezza ed al netto della ritenuta dello 0,5 per cento, ex art. 30, co. 5

del d.lgs. 50/2016 ed al netto dell’importo dell’anticipazione

contrattuale.
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La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, & pagata entro 90 giorni

dopo I’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del

certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di

accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, co. 2 del codice civile.

ARTICOLO 8 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI

L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta

espressamente di aderire alla disciplina uniforme delle modalita di fatturazione

e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali

di cui al regolamento approvato con DCA n. U00032 del 30/01/2017 che si

intende integralmente richiamato.

La liquidazione é subordinata alla regolarita del DURC (documento unico di

regolarita contributiva).

La liquidazione e successivo pagamento dell’importo contrattuale, cosi come

determinato al precedente art. 7, avverra a seguito dell’emissione della relativa

fattura secondo le disposizioni del richiamato DCA U00032/2017.

In attuazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF)

del 07.12.2018 e ss.mm.ii., a partire dal 01.01.2021 per gli enti del SSN &

obbligatorio procedere alle ordinazioni elettroniche relative ai servizi sanitari

e non sanitari tramite piattaforma NSO secondo le modalita di cui “Regole

tecniche ministeriali V.4.7”.

Ciascuna fattura emessa dovra contenere il riferimento all’ordine NSO, al

CIG (Codice ldentificativo Gara), al CUP (Codice Unico di Progetto di

investimento pubblico) e I'indicazione del finanziamento "PNRR - Missione

6 - Componente C1 - Investimento 1.2.2 - Next Generation EU"; dovra
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essere intestata all’ Amministrazione contraente, all’indirizzo a cid deputato e

nei termini previsti. La mancata indicazione delle suddette informazioni é da

intendersi prevista a pena di irricevibilita delle fatture e dell’inesigibilita dei

relativi crediti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno

sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L’ASL, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, puo

sospendere, ferma restando I’applicazione delle eventuali penalita, i pagamenti

all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione del

lavori, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art.

1460 c.c.).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di

ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, I'appaltatore potra sospendere i

lavori e, comunque, qualora 1’operatore economico si rendesse inadempiente a

tale obbligo e prevista la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 9 - LA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di

cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Dovra rendere gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i “dedicato/i”

all’affidamento di cui a presente capitolato, le generalita e il codice fiscale

delle persone delegate ad operare su di essi. Qualora, nel corso

dell’affidamento, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi

anzi detti, queste dovranno essere comunicate entro 7 giorni. Dovra, altresi,

riportare il codice CIG (codice identificativo gara) assegnato al presente

affidamento, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione
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contrattuale.

L’appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione al Soggetto

Attuatore delegato ed alla Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di Rieti

— della notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

ARTICOLO 10— ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il

direttore dei lavori redige, il certificato di ultimazione; entro 30 (trenta) giorni

dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede

all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita

manutenzione; tale periodo cessa con I’emissione del Certificato di Regolare

Esecuzione da parte dell’ente appaltante.

Ai sensi dell’art. 102 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e dell’art 237 del D.P.R.

207/2010, il certificato di collaudo € sostituito con il Certificato di Regolare

Esecuzione emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

L’accertamento della regolare esecuzione e 1’accettazione dei lavori di cui al

presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha

carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua

emissione e deve essere approvato dal Soggetto Attuatore delegato; il silenzio

di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni

equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 1’appaltatore

risponde per la difformita ed 1 vizi d’opera, ancorché riconoscibili, purché
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denunciati dal Soggetto Attuatore delegato prima che il certificato di regolare

esecuzione assuma carattere definitivo.

ARTICOLO 11 — OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI

DATI

Le notizie ed i dati relativi all’Azienda ASL di Rieti, comunque venuti a

conoscenza dell’appaltatore e di chiunque collabori alle sue attivita in

relazione alla esecuzione del presente affidamento, e le informazioni che

transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta elettronica,

non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate,

divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da

parte dell’appaltatore o di chiunque collabori alle sue attivita, per fini diversi

da quelli previsti dal presente Contratto, salvo esplicita autorizzazione della

ASL di Rieti.

L’appaltatore, in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni

e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione

delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni

caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’Azienda ASL Rieti, a porre

in essere tutte le opportune misure per garantirne la riservatezza.

Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto

di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei

dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di trattamento di

dati personali; le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate prima

della sottoscrizione del presente contratto circa le modalita e le finalita dei

trattamenti di dati personali che verranno effettuati per I’esecuzione del

contratto.
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L’appaltatore si obbliga ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e

trattati in connessione con 1’esecuzione del presente contratto in conformita

alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati

personali (“GDPR”) ed alla normativa applicabile in materia di protezione dei

dati personali.

ARTICOLO 12 - ADEMPIMENTI Al SENSI DEL D.P.R. N. 62/2013

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013,

con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, prende atto del

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato dalla ASL di Rieti

con atto deliberativo n. 545/DG del 17/05/2021, reso disponibile sul sito

internet aziendale e si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri

collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in esso previsti. A tal

fine I’appaltatore si impegna a trasmettere e mettere a disposizione il

richiamato codice aziendale ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi

titolo impiegati nell’appalto.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 costituisce causa di

risoluzione del contratto.

L’Azienda, verificata I’eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto

all’appaltatore assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la

presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate

0 non risultassero accolte la ASL, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti,

procedera alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 13 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO

DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA
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L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e

assistenza dei lavoratori; a tal fine é disposta la ritenuta a garanzia nei modi,

termini e misura di legge.

L’appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di

solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il

Soggetto Attuatore delegato effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a

favore dell’appaltatore per I’esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti

insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria.

L’appaltatore e obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le

norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,

territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono

eseguiti i lavori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente, qualora 1’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni

non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita

della richiesta, il Soggetto Attuatore delegato pud pagare direttamente ai

lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo

importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto.

ARTICOLO 14 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

| lavori appaltati dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle condizioni

di igiene, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e di terzi.

Pag. 12 di 15




L’appaltatore ¢ tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e

coordinamento eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in

fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione

appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.1..

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, anche in caso di consegna

d'urgenza, dovra presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile

2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza

e Coordinamento allegato al progetto.

L'Appaltatore dovra redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in

riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano

complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS

deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla

stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori

per i quali esso e redatto.

Trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 2.13 del Capitolato Speciale

d’Appalto.

ARTICOLO 15 - SUBAPPALTO

Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

Previa autorizzazione del Soggetto Attuatore delegato e nel rispetto della

normativa vigente in materia i lavori che 1’appaltatore ha indicato a tale scopo

in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e

con i limiti e le modalita previste dal Capitolato Speciale d’ Appalto.

ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE/RECESSO DEL CONTRATTO

Il Soggetto Attuatore delegato ha facolta di risolvere il contratto mediante

semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni senza necessita
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di ulteriori adempimenti, nei casi analiticamente elencati all’art. 2.5 del

Capitolato Speciale d’ Appalto e comunque nei modi e nei termini disciplinati

dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il Soggetto Attuatore delegato, infine, potra recedere dal Contratto in

qualunque tempo, in conformita a quanto disposto dall’articolo 109 del D. Lgs.

n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 17 - CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE

Con riferimento all’articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Societa

aggiudicataria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver

conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o

negoziali per conto della ASL di Rieti nel triennio successivo alla cessazione

del rapporto.

ARTICOLO 18 — SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo saranno

integralmente poste a carico dell’appaltatore.

In caso d’uso, al presente contratto dovra essere applicata I’imposta di registro,

con ogni relativo onere a carico dell’ Appaltatore.

ARTICOLO 19 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie in relazione alla validita, interpretazione, risoluzione ed

esecuzione del presente contratto o del medesimo connesse saranno sottoposte

ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 205 e 208

del D. Lgs. 50/2016 (Accordo Bonario).
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Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle

conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario saranno devolute

a norma di legge all’autorita ordinaria. Il foro competente ¢ quello di Rieti.

I documenti di seguito elencati, agli atti del Responsabile del procedimento,

pur se non materialmente allegati, vengono richiamati integralmente a fare

parte sostanziale del presente contratto:

A) Capitolato Speciale di Appalto;

B) tutti gli elaborati del progetto esecutivo;

E) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89 comma 1, let. h) del

D. Lgs. 81/2008;

F) T'offerta dell’appaltatore.

La presente scrittura, previa lettura e conferma, viene sottoscritta digitalmente

dalle parti.

II Soggetto Attuato delegato L’ Appaltatore

A.S.L. Rieti Magicom Ingegneria S.r.1.
Dott.ssa Anna Petti I

koo

L’Appaltatore dichiara che il presente documento ¢ stato attentamente

analizzato ¢ valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di

seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli

articoli 1341, co. 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole contenute negli

artt. da 1 a 19 del presente Contratto.

L’ Appaltatore

Magicom Ingegneria S.r.l.
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