

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577  
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### **STRUTTURA PROPONENTE**

*UOC TECNICO PATRIMONIALE*

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. a) del D. Lgs. n. 36/2023, in favore dell'Ing. Matteo Buzzi, della progettazione esecutiva e del Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'agibilità dell'immobile, denominato "Blocco 7", sito presso l'ex O.P.P. di Rieti, destinato a sede aziendale del Dipartimento di Prevenzione, previsti nella fase di "priorità 1" – CIG: A00BA3280B.

Importo complessivo € 30.914,60 oneri previdenziali ed IVA inclusi – Finanziamento PNC-PRACSI – "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA" – CUP: I83C22000640005

Estensore: Dott.ssa Marroni Laura

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Germolè Antonino

Data 08/09/2023 Firmato elettronicamente da Germolè Antonino

Il Dirigente: Ing. Germolè Antonino

Data 08/09/2023 Firmato elettronicamente da Germolè Antonino

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020301

Autorizzazione: AUT. 52.6/2023

Data 11/09/2023 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. a) del D. Lgs. n. 36/2023, in favore dell'Ing. Matteo Buzzi, della progettazione esecutiva e del Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'agibilità dell'immobile, denominato "Blocco 7", sito presso l'ex O.P.P. di Rieti, destinato a sede aziendale del Dipartimento di Prevenzione, previsti nella fase di "priorità 1" – CIG: A00BA3280B. Importo complessivo € 30.914,60 oneri previdenziali ed IVA inclusi – Finanziamento PNC-PRACSI – "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA" – CUP: I83C22000640005

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione del DG n. 363 del 07 aprile 2022, recante "Adozione delle modifiche all'Atto di Autonomia della ASL di Rieti: recepimento delle modifiche risultanti dall'istruttoria preliminare e approvazione dell'atto da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio";

Vista la Determinazione della R.L. 26 aprile 2022, n. G04877 ad oggetto: "Approvazione delle modifiche parziali dell'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (DCA 15/01/2019, n. U00004)" pubblicata sul BUL Lazio n.37 in data 03/05/2022;

Vista la deliberazione n.13/C.S. del 01.06.2023, con la quale il Commissario Straordinario, nominato con deliberazione n. 1/C.S. del 26.05.2023, conferisce deleghe ai Dirigenti preposti alle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui all'allegato A alla deliberazione 13/C.S./2023;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

### **IL DIRETTORE DELLA** *UOC TECNICO PATRIMONIALE*

**PREMESSO** che:

- con Decreto-legge del 06.05.2021, n. 59, convertito in Legge n. 101/2021, recante "*Misure urgenti relative al Fondo Complementare al Piano Nazionale di ripresa e resilienza ed altre misure urgenti per gli investimenti*", è stato approvato il Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per gli anni dal 2021 al 2026;

- all'interno del PNC è previsto uno specifico programma di investimenti relativo al sistema "*Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima*" collegato all'azione di riforma oggetto della Missione 6 – Salute del PNRR denominata «*Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)*»;

- l'ISS, in qualità di Soggetto attuatore, ha ripartito con propria Delibera n. 1119/2022, tra i c.d. Soggetti esecutori, il finanziamento di cui al suddetto Accordo per l'anno 2022 a favore di interventi aventi priorità 1, sulla base della proposta dei fabbisogni di beni e interventi strutturali inoltrata dalla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Area Promozione della Salute e Prevenzione - Area Patrimonio e Tecnologie della Regione Lazio ad I.S.S. attraverso la piattaforma informatica appositamente predisposta dallo stesso Istituto, per accedere al finanziamento PNC-PRACSI;

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. a) del D. Lgs. n. 36/2023, in favore dell'Ing. Matteo Buzzi, della progettazione esecutiva e del Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'agibilità dell'immobile, denominato "Blocco 7", sito presso l'ex O.P.P. di Rieti, destinato a sede aziendale del Dipartimento di Prevenzione, previsti nella fase di "priorità 1" – CIG: A00BA3280B. Importo complessivo € 30.914,60 oneri previdenziali ed IVA inclusi – Finanziamento PNC-PRACSI – "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA" – CUP: I83C22000640005

**VISTO** l'accordo, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, per la realizzazione degli investimenti del programma "salute, ambiente, biodiversità e clima" stipulato in data 30.12.2021 tra il Ministero della Salute, nella funzione di "Amministrazione titolare di interventi del PNC", l'Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) nella funzione di "Soggetto attuatore di linea di intervento del PNC";

**VISTO** l'Accordo operativo ex art. 15 della l. n. 241/1990 sottoscritto tra la Regione Lazio "Soggetto Realizzatore" con ISS "Soggetto Attuatore" in data 13/03/2023, in attuazione della DGR 72/2023, nel quale sono dettagliati all'Allegato 1 gli interventi di priorità 1 da finanziare con le risorse assegnate dall'ISS con la Delibera n. 1119/2022 tra le seguenti amministrazioni locali: ASL Roma 1, ASL Roma 2, ASL Roma 3, ASL Roma 4, ASL Roma 5, ASL Roma 6, ASL Rieti, ASL Viterbo, ASL Latina, ASL Frosinone, Dipartimento di Epidemiologia SSR del Lazio - ASL Roma 1, ARPA Lazio – Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio;

**VISTO** l'Accordo operativo ex art. 15 della l. n. 241/1990 sottoscritto tra la ASL di Rieti "Soggetto Esecutore/Stazione Appaltante" in data 20.04.2023 e la Regione Lazio "Soggetto Realizzatore" in data 31.07.2023 che disciplina gli impegni operativi di ciascuna parte nonché le procedure di rendicontazione e di pagamento finalizzate a dare attuazione alle tipologie di intervento previste nel programma PNC-PRACSI da realizzarsi entro la data del 30 settembre 2023 (T3 2023);

**CONSIDERATO** che con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 289 del 31.03.2023, questa U.O.C. ha preso atto del fabbisogno e ha indetto le procedure di affidamento per l'attuazione del programma di investimenti relativo al sistema "*Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima*", nell'ambito del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari (PNC) – Linea di investimento: "*Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata*" – CUP: I83C22000640005;

**DATO ATTO** che con il suindicato provvedimento quest'Azienda ha provveduto ad individuare il RUP per l'attuazione degli interventi nella persona dell'Ing. Germolè Antonino – Direttore della U.O.C. Tecnico Patrimoniale;

**DATO ATTO** che le risorse assegnate alla ASL di Rieti, per gli interventi classificati in "priorità 1" ammontano ad € 811.227,12, di cui:

- forniture di attrezzature specifiche ed informatiche per € 240.460,00 IVA inclusa;
- lavori di manutenzione straordinaria immobile Blocco 7 – complesso ex OPP – per € 570.767,12 comprensivo di oneri per la sicurezza e somme a disposizione ed IVA;

**CONSIDERATO** che con Determinazione Dirigenziale n. 708 del 05.05.2023, ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1 comma 2 let. a) della L. n. 120/2020, così come sostituito dall'art. 51, comma 1, let. a), sub. 2.1) della L. n. 108/ 2021, a seguito di procedura comparativa esperita sul portale S.TEL.LA, è stato disposto l'affidamento in favore dell'Ing. Matteo Buzzi del servizio di ingegneria per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dei lavori per la realizzazione del sub-investimento del programma "*Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima*" presso il Blocco 7 dell'ex O.P.P. di Rieti;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n 202/2023 del 10.08.2023 con la quale quest'Azienda ha approvato in linea tecnica il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile, denominato "Blocco 7", sito presso l'ex O.P.P. di Rieti, destinato a sede aziendale del Dipartimento di Prevenzione;

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. a) del D. Lgs. n. 36/2023, in favore dell'Ing. Matteo Buzzi, della progettazione esecutiva e del Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'agibilità dell'immobile, denominato "Blocco 7", sito presso l'ex O.P.P. di Rieti, destinato a sede aziendale del Dipartimento di Prevenzione, previsti nella fase di "priorità 1" – CIG: A00BA3280B. Importo complessivo € 30.914,60 oneri previdenziali ed IVA inclusi – Finanziamento PNC-PRACSI – "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA" – CUP: I83C22000640005

**ATTESO** che con atto prot. n. 55151/23 del 10.08.2023 è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle diverse amministrazioni competenti che prevede come termine finale di conclusione del procedimento il 23.09.2023;

**CONSIDERATO** che:

- l'esecuzione dell'intervento verrà appaltato a stralci funzionali autonomi e collaudabili sulla base delle consecutive fasi di finanziamento (priorità);
- nella fase di priorità 1, già oggetto di stanziamento economico, verranno realizzate le opere strutturali volte all'eliminazione del pericolo ed al ripristino dell'agibilità del fabbricato, mentre nelle successive fasi verranno eseguiti i lavori di ristrutturazione ed adeguamenti funzionali ed impiantistici;

**PRESO ATTO** che con nota prot. n. 53186 del 03.08.2023, quest'Azienda ha comunicato alla Regione Lazio la rendicontazione degli investimenti di "priorità 1" chiedendo la rimodulazione dell'importo riguardante l'intervento di manutenzione straordinaria dei locali dell'edificio Blocco 7 che è stato rideterminato in € 654.967,58 a seguito di utilizzazione delle economie derivanti dall'acquisto delle forniture di attrezzature ed altro materiale;

**VISTI** gli obblighi di:

- assicurare il conseguimento di Milestone e Target;
- assicurare gli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e nel PNC;
- garantire il principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);

**RILEVATO** che, viste la ridotta tempistica a disposizione e per evitare la perdita del finanziamento PNC-PRACSI della priorità 1, che ha data di scadenza il 30.09.2023, il RUP ha ritenuto di dover affidare direttamente la progettazione esecutiva ed il Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori previsti nella fase di "priorità 1", in favore dell'Ing. Matteo Buzzi, già progettista incaricato del PFTE, che si è reso immediatamente disponibile e che risulta in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento dell'incarico;

**VISTA** l'offerta trasmessa dall'Ing. Matteo Buzzi ed acquisita agli atti del RUP con prot. aziendale n. 58427 del 31.08.2023, relativa all'attività di che trattasi, il cui importo complessivo di spesa è pari ad € 24.365,23 oltre contributi previdenziali ed IVA determinato applicando la percentuale di ribasso pari al 31,99999% all'importo della parcella calcolata ai sensi delle tariffe di cui al D.M. 17.06.2016 (Allegato 1);

**VISTO** il D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 recante il "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78*" (di seguito anche solo "Nuovo Codice" n.d.r.) in vigore dal 01.04.2023 le cui disposizioni acquistano efficacia il 1° luglio 2023;

**VISTO** l'art. 50, comma 1 del Nuovo Codice recante la disciplina delle modalità di affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, che in particolare alla let. a) prevede che: "*l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*";

**RICHIAMATI** i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato di cui agli articoli nn. 1, 2 e 3 del Codice;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. a) del D. Lgs. n. 36/2023, in favore dell'Ing. Matteo Buzzi, della progettazione esecutiva e del Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'agibilità dell'immobile, denominato "Blocco 7", sito presso l'ex O.P.P. di Rieti, destinato a sede aziendale del Dipartimento di Prevenzione, previsti nella fase di "priorità 1" – CIG: A00BA3280B. Importo complessivo € 30.914,60 oneri previdenziali ed IVA inclusi – Finanziamento PNC-PRACSI – "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA" – CUP: I83C22000640005

**RILEVATO** che il presupposto per l'affidamento diretto in favore dell'Ing. Buzzi è costituito dalla perfetta conoscenza da parte del professionista dell'immobile oggetto di intervento in quanto ha già sviluppato il P.F.T.E., unitamente alla necessità di rispettare il Target del 30 settembre 2023 (T3 2023) previsto per gli interventi inseriti in "priorità 1";

**RITENUTO** opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1, let. a) del D. Lgs. n. 36/2023, in favore dell'Ing. Matteo Buzzi, la progettazione esecutiva ed il Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'agibilità dell'immobile, denominato "Blocco 7", sito presso l'ex O.P.P. di Rieti, destinato a sede aziendale del Dipartimento di Prevenzione previsti nella fase di "priorità 1", nell'ambito del Piano Nazionale Complementare al PNRR – Programma "*Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima*" (PRACSI) – CUP: I83C22000640005, per un importo pari ad € 24.365,23 oltre contributi previdenziali ed IVA;

**DATO ATTO** che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento trova copertura nelle risorse di cui al Finanziamento PNC-PRACSI – "*Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA*" – CUP: I83C22000640005;

**VISTA** la Determinazione Regione Lazio 7 giugno 2023, n. G07937 con la quale vengono disciplinate le procedure amministrativo-contabili per il trasferimento delle risorse in conformità all'art. 9 dell'Accordo Operativo sottoscritto;

**DATO ATTO** che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

## **D E T E R M I N A**

1. Di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. a) del D. Lgs. n. 36/2023, in favore dell'Ing. Matteo Buzzi, la progettazione esecutiva ed il Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'agibilità dell'immobile, denominato "Blocco 7", sito presso l'ex O.P.P. di Rieti, destinato a sede aziendale del Dipartimento di Prevenzione previsti nella fase di "priorità 1", nell'ambito del Piano Nazionale Complementare al PNRR – Programma "*Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima*" (PRACSI) – CUP: I83C22000640005, per un importo pari ad € 24.365,23 oltre contributi previdenziali ed IVA;
2. Di dare atto che il CIG del presente affidamento è il seguente: A00BA3280B;
3. Di impegnare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € 30.914,60, comprensivo di C.N.P.A.I.A. 4% ed IVA 22%, sul conto patrimoniale n. 101020301 "*fabbricati strumentali (indisponibili)*" – bilancio 2023 a valere sulle risorse di cui al Finanziamento PNC-PRACSI – "*Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA*" – CUP: I83C22000640005;
4. Di prendere atto delle disposizioni di cui alla Determinazione Regione Lazio 7 giugno 2023, n. G07937 in materia di procedure amministrativo-contabili per il trasferimento delle risorse;

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. a) del D. Lgs. n. 36/2023, in favore dell'Ing. Matteo Buzzi, della progettazione esecutiva e del Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'agibilità dell'immobile, denominato "Blocco 7", sito presso l'ex O.P.P. di Rieti, destinato a sede aziendale del Dipartimento di Prevenzione, previsti nella fase di "priorità 1" – CIG: A00BA3280B. Importo complessivo € 30.914,60 oneri previdenziali ed IVA inclusi – Finanziamento PNC-PRACSI – "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA" – CUP: I83C22000640005

5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96;
6. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Direttore della U.O.C. Tecnico Patrimoniale  
In. Antonino Germolè

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. a) del D. Lgs. n. 36/2023, in favore dell'Ing. Matteo Buzzi, della progettazione esecutiva e del Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'agibilità dell'immobile, denominato "Blocco 7", sito presso l'ex O.P.P. di Rieti, destinato a sede aziendale del Dipartimento di Prevenzione, previsti nella fase di "priorità 1" – CIG: A00BA3280B. Importo complessivo € 30.914,60 oneri previdenziali ed IVA inclusi – Finanziamento PNC-PRACSI – "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA" – CUP: I83C22000640005  
VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 13/09/2023          Firmato elettronicamente da Petti Anna

Il Direttore Sanitario: Dott. Angelo Barbato

Data