RIETI

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.0.C. TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZION E DIRIGENZIALE

~ no—ggL del ?4 ﬁ?@% 2018

Oggetto: Indizione procedura di gara, da esperire sul Mercato Elettronico della CONSIP nella forma
della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. ¢) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per
la conclusione, con un unico operatore economico, di un accordo quadro per I’esecuzione dei lavori
di manutenzione edile degli immobili che si trovano nella disponibilita della A.S.L. di Rieti per la
durata di mesi 6 (sei). - : Sy

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella
forma e nella sostanza, & totalmente legittimo, ai sensi dell’art. 1 defla L. n. 20/1994 & ss.mm.ii., assumendone di
conseguenza la relativa responsabilitd, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo I’osservanza dei criteri di
economicitd, di efficacia, di pubblicita, di imparzialitd e trasparenza di cui all’art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990; come
modificato dalla L. n. 15/2005. 1l dirigente attesta, altresi, che il presente provvedimento & coerente con gli' obiettivi
dell’ Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell’ait. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

© L’Estensore

Dott. Roberto Grillo | . Firma QV\%&& }J@% " Dat %Z@ﬁ{%ig

Il Direttore dell’J.0.C:

Ing. Roberto Campogiani

1 Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo. stesso
non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico. ~

Voce del conto economico su cui imputare la sfesa Q{“}Ci@ g@ﬂﬂ 3 - — H( ?Tj C{ , . ({ / ZG /f
Data ‘G\@ S \\ ’QC‘ & , Firma WAMIAL iﬁ/ufi%/

Dott.ssa Barbara Proietti
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto I’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti
- nelle amministrazioni pubbliche; ‘ : :

V‘isto I’Atto Aziendale apprbvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.URL. n. 33
S.0. n.1 del 23 aprile 2015 da cui sirileva I’organizzazione aziendale ed il funzionigramma; -

Vista la deliberazione n. 7/D.G. del 12.12.2017, cosi come integrata con atto delib.erativo .
222/D.G. del 12.03.2018, di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore
Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed

i conseguenti successivi atti di delega; ‘
IL DIRIGENTE DELLA U.0.C. TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che: e ‘ | . * » e
- con D.C.A. n. U00443 del 21 settembre 2015 avente ad oggetto “Aggiornamento del Piano
Biennale degli Acquisti approvato con D.C.A. n. U00221/2015” quest'Azienda & stata autorizzata
- all'esperimento, secondo lo strumento della Gara Aggregata, della procedura relativa alla
Manutenzione Edile degli Immobili; I : R ‘ PR
- con nota prot. n. 43486 del 11.08.2016 quest’Azienda, visto che le aziende sanitarie inserite
nell'Area 1 — di cui al D.C.A. n. U00369/2015 — di cui fa parte la ASL di Rieti, non avevano:
programmato procedure di espletamento relative alla manutenzione immobili, ha proceduto a
chiedere alle Aziende Sanitarie/Ospedaliere inserite nelle altre Aree di Aggregazione, la -
disponibilita allo svolgimento di una procedura di gara aggregata di prossima realizzazione; tale
richiesta ha perd avuto esito negativo; 4 :
- successivamente con nota prot. n. 2488 del 16.01.2017 quest’Azienda ha inoltrato nuovamente
- formale richiesta di aggregazione, per lo svolgimento della procedura di gara in oggetto, alle”
aziende sanitarie inserite nell'Area aggregata di appartenenza — di cui al D.C.A. n. U00369/2015; in
riscontro alla sopracitata nota, 1a ASL di Viterbo, con nota prot. n. 7204 del 27.01.2017 a firma del é
Direttore Generale, ha manifestato la propria disponibilita alla partecipazione in forma aggregata
alla procedura di gara di che trattasi, indicando la ASL di Rieti quale Azienda capofila; . ,
- con nota prot. n. 23512 del 03.05.2017 a firma del Commissario Straordinario, & stato nominato, ai
sensi dell’art. 4 della Convenzione Operativa di Area, il Gruppo di Lavoro, interno alla scrivente
Azienda, per la predisposizione degli atti necessari all’espletamento della procedura di gara.
aggregata e con successiva nota prot. n. 25872 del 15.05.2017 questa UOC ha provveduto ad
inoltrare richiesta del fabbisogno alla ASL di Viterbo; »

RILEVATO che: : ,

- la procedura di che trattasi non & stata ricompresa negli allegati di cui ai DCA n. U00287 del
07.07.2017 e successivo DCA n. U00497 del 21/11/2017 e pertanto, ai sensi delle disposizioni di
cui predetti decreti, necessita di ulteriore specifica autorizzazione in occasione delle prossime
programmazioni biennali; ' :

- quest’Azienda ha proceduto ad inserire, nella proposta del Piano Biennale degli Acquisti 2018-
2019 trasmesso alla competente direzione regionale, la procedura di gara per I’esecuzione dei lavori
di manutenzione edile;
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‘negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per la conclusione, con un unico |

- operatore economico, di un accordo quadro per I’esecuzmne dei Iavon di manutenzmne edﬂe degh immobili che sii
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CONSIDERATO che nel frattempo quest Az:enda ha provveduto ad espletare una proced ara
negczxata sul Mercato Elettronico della CONSTIP, ai sen31 dell’art. 36, comma 2, lett. c)del D. L s,
- n.50/2016 e s.m.i. ,perla conclusmne con un unico operatcre economico, di un accordo quadro per

~ P’esecuzione dei lavori di 1 manutenzione edile degh 1mmob1h che si trovano nella dxspomblhta della k, .
- ASL. di R1et1 per la durata di 6 mem che vedré la sua scadenza al netto deﬂa proroga prev1sta” .

3

o Kuh \ UTO opportuno 1n consxderazxone deHa prossuna scadenza dell Accordo Quadro in essere e‘g‘
~ nelle more della ult enore spemﬁcct autonzzazxone da. parte dalla Direzione Cer trale Acqulst1 della

iRegmne Lazio, indire una pmcedara di gara da esperire sul Mercato Elettronico della CONSIP

‘ fneHa forma della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, Iett <) del D. Lgs. n. 50/2016‘7 -

e smi, per la conclusione, con un unico operatore economico, di un accordo quadro per
- ‘l’esecuzxone dei Iavom di manutenzmne edile degh immobili che si tmvano nella dxspombxhta della

~ ASL. di Rieti per un importo complesswo ch € 600 000 OO comprem onen per Ia sicurezza ch € .

€.

. }14 550 00, per Ia durata d1 mesi 6;(5

- iRAVVISATA 1’opportumta in t rmini d1 semphficazmne rap1d1tﬁ e trasparenza legatx all’utlhzzo?
~ di uno strumento totalmente telemat:co procedere ad ‘appaltare. Pesecuzione dei lavori di che[‘"

o ,trattasi medxante R_tchlesta d’Offerta (RdO) su Mercato Elettronico della CONSIP selezmnando n

. - 20 opel atorl economlm trarmte sorteggm tra gh 1scr1tt1 nella categc na prevalente OGI

L ;VISTI gh att1 d1 gara p} edxspos’a da questa UOC (Allegato n 1), che umn al presente atto ne' o
~~formano parte mtegrante e sostanzmle costltum da e e o o

- Letteralnvito; ~

- Capltolato Spemale d Appalto

- Elenco Immob1h - ‘

‘k‘~~ATTESO che & stata fatta nchlesta aHa UOSD Serv1z1o Prevenzzone Protezmne azwndale per Ia -

. red: azione del relatlvo D. U VRIL che mtegreré gh atti di gara soprancmamau e che sara allegato . o

. all’atto di pubbhcazmne deIIa pro ,edura d1 gara su]la pxattaforma e-pmcurement CON SIP

LCONS]DERATO che I’oggetto dell Accordo Quadro, prevede I’esecuzmne dx categoﬂe dl lavoro ch i“ _

~ manutenzione edﬂe connotati prevalentemente da serialita e caratteristiche standardxzzate desunte -

~ dall'elenco dei prezzi unitari del Tariffario Regionale del Lazio vxgente (0 in mancanza quello del Ie -
- Regioni limitrofe), e pertanto il criterio dx agg1ud1caz1one e queﬂo del minor prezzo ai sensi dell’
E 95 comma 4 del D. Lgs n. 50/2016 €es. m 1 : : ~ .

L DATO ATTO che ai sensi dell’art 31 del D Lgs n. 50/2016 e s.m.i., 11 Responsabﬂe Umco del ~  ¢ f -

kProcedlmento el Ing Roberto Campoglam - Responsabﬂe deHa UOC Tecmco Patnmomale

'DATO ATTO che la proposta & coerente con il vigente Plano Tnennale Azxendale della |
o Prevenzmne della Corruzmne e del Prcvgramma Tnennale per la Trasparenza el’ Integnté -

DETERMINA

1. Di 1nd1r.e in considerazione della prossnna scadenza dalr Accordo Quadro in essere ¢ neﬂe o
~ more della ulteriore specifica autorizzazione da parte dalla Direzione Centrale Acquisti della
Regione Lazio, una procedura di gara, da espenre sul Mercato Elettronico della CONSIP
nella forma della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c)del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., per la conclusione, con un unico operatore economico, di un Accordo
Quadro per I’esecuzione dei lavori di manutenzione edile degli immobili che si trovano neHa
d1spon1b1hta della A.S.L. d1 Rletl per la durata di mesi 6 (sel)
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2. Di approvare gli atn di gara predisposti da questa UOC (Allegato n. 1), che umt1 al presente
atto ne formano parte integrante e sostanziale, costituiti da:
- Lettera Invito;
- Capitolato Speciale d’ Appalto;
- Elenco Immobili;

3. Di dare atto che & stata fatta richiesta alla UOSD Serv1zm Prevenzmne Protezione aziendale
per la redazione del relativo D.U.V.R.L che integrera gli atti di gara soprarichiamati e che
sara allegato all’atto di pubbhcazmne della procedura di gara sulla piattaforma e-

: procurement della CONSIP; ‘

4. Di dare atto altresi che I’esecuzione de1 lavori di che trattasi verra appaltata, med1ante

\ RlCthSta d’Offerta (RdO) su Mercato Elettronico della CONSIP, selezionando n. 20
operatori- economici, tramite 1’apposito strumento di sorteggio, tra gli operatori economici
iscritti nella categoria prevalente OG1 e sara aggludlcata con il criterio del mmor prezzo, ai
sensi dell’art 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 ;

5. ‘D1 dare atto 1noltre che ai sensi dell’arc 31 del D. Lgs n. 50/2016 e S.m.i., 11 Responsabﬂe.
- Unico del Procedlmento & I'Ing. Roberto Campog1an1 Responsabﬂe della UOC Tecnico
, Patnmomale ;. ; L R P T "

6. Di includere I’onere relativo al contnbuto dovuto all’ Autonté Naz1onale Amtcorruzmne ,
pari ad € 375,00, nelle risorse di cui al conto economico 509030203 “altri oneri diversi di
gestione” — bilancio 2018, gia 1mpegnate con determmazmne dmgenzmle n. 498 del
14.03.2018; -

7. Di d1ch1arare il presente provvedimento 1mmedlatamente esecutivo non essendo sottoposto -
al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 30 della L.R. n. 18/94 e
successive modificazioni ed mtegrazmm e degh artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96,

8. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’ albo pretorio on-line aziendale ai sensi
" dell’art. 32, comma 1, della legge 18.09. 2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto D per esteso

i




VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:
IL DIRETTORE: AMMINISTRATIVO
Dottssa ApnaPefti

/| 1l Direttore Amministrativo: Dott.Ssa Anna Petti -

' [___] 1l Direttore Sanitario: Dr.ssa Velia Bruno

% L)

La presente Determinazione & inviata al Collegio Sindacale in data t} 4 MAG, 703

La presente Determinazione & esecutiva ai sensi di legge 4t 4 H AG. 20 '8

La presente Determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell’art. 32,

comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data |1 4 MAG, 2018

in oggetto D ~ per esteso @ :

Rieti i |1 4 MAG 2018

L
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REGIONE ”
LAZIO

ASL
RIETI

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 ~ 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I 00821180577

U.0.C. TECNICO PATRIMONIALE
Responsabile: Ing. ROBERTO CAMPOGIANI
Tel. 0746.279758 — e-mail: r.campogiani @asl.rieti.it
Pec: tecnicopatrimoniale.asl.rieti @ pec.it

Prot.__ | | Rieti,

LETTERA INVITO

OGGETTO: Procedura di gara, da esperire sul Mercato Elettronico della CONGSIP nella forma della
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, per la conclusione,
con un unico operatore economico, di un accordo quadro per Desecuzione dei lavori di
manutenzione edile degli immobili che si trovano nella disponibilita della A.S.L. di Rieti per un
importo complessivo di € 600.000,00 compresi oneri per la sicurezza di € 14.550,00, per la durata di
mesi 6 (sei). Numero gara: .... - C.LG.: ..... veeee : IR

Con la presente lettera invito si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per lo
studio, la redazione e la presentazione delle offerte per la partecipazione alla procedura di gara indetta con
determinazione dirigenziale n. ..... del........... ~

La gara sara espletata nel rispetto delle procedure previste:

e dalla presente Lettera Invito; ; :

e dal Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e relativi allegati;

e dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 € s.m.i.; - ‘

e dal Codice Civile e da altre leggi nazionali e regionali vigenti in materia di contratti di diritto
privato; R ; L

* il Prezziario dei lavori pubblici della Regione Lazio vigente o in mancanza quello delle Regioni
limitrofe; : ‘

La procedura & finalizzata all'individuazione di un unico operatore economico, con il quale verra

sottoscritto un accordo quadro per I’esecuzione dei lavori di manutenzione edile degli immobili che si

trovano nella disponibilita della ASL di Rieti. '

La presente procedura di gara, indetta con determinazione dirigenziale n. .... del ....., verrd espletata
- mediante Richiesta d’Offerta (RdO) su Mercato Elettronico della CONSIP selezionando n. 20 operatori

economici, tramite I’apposito strumento di sorteggio, tra gli iscritti nella categoria prevalente OGI1.

Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, & stato redatto il “Documento di valutazione dei rischi

da interferenza” (DUVRI). Tale documento che integra gli atti di gara, contiene 1’indicazione delle
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~ potenziali interferenze che potrebbero venirsi a creare nell’esecuzione del contratto e le conseguenti misure
- da adottare per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, le interferenze stesse.

1. OGGETTO DELI’APPALTO )

L’appalto ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro attraverso il quale I’amministrazione
affidera, secondo le disposizioni del C.S.A. al quale si rinvia, i lavori di manutenzione edile che nel corso
della vigenza dell’accordo dovessero rendersi necessari, all’operatore selezionato mediante la presente
procedura negoziata. :

2. DURATA E AMMONTARE DELL’APPALTO

L'appalto avra la durata di mesi 6 (sei) a decorrere dalla data di stlpula dell'accordo quadro.

Al termine del periodo su indicato & facolta della A.S.L. di Rieti, con preavviso non inferiore a 30 giorni
antecedenti la scadenza, richiedere all’operatore economico sottoscrittore dell’accordo quadro una proroga
tecnica, temporanea e finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione.
L’appaltatore si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso la validith dell’accordo, alle stesse condizioni
contrattuali ed economiche, per un peribdo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza. ‘

L’importo de]l’appalto ¢ pari ad € 600.000,00 compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta stimati dalla Stazione Appaltante pari al 3% dell'importo dei lavori:

- per i Lavori di Manutenzione Ordinaria e  Straordinaria FEdile: € 485.000,00
(quattrocentottantacinquemi1a/00) di cui 14.550,00 (quattordicimilacinquecentocinquanta/00) quali oneri
per la sicurezza;

- per il Servizio Tecnico Gestionale: € 115.000,00 (centocmquantarmla/OO)

Descrizionie Lavori Onen soggetti a ribasso Oneri non soggetti a ribasso
Lavori di Manutenzione Edile , '
ordinaria e straordinaria - €470.450,00
Servizio Tecnico Gestionale S € 115.000,00
Oneri per la sicurezza : € 14.550,00

L’operatore economico, con la sottoscrizione dell’accordo quadro, si impegna ad accettare gli ordinativi
(O.d.L.) alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore sopra
riportato. ~ -

La ASL di Rieti non assume alcun impegno a ragglungere tale importo né a ragglungere alcun valore
minimo.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ,
L’appalto, oggetto della presente procedura, prevede 1’esecuzione di categorie di lavoro di manutenzione
edile, connotati prevalentemente da serialita e caratteristiche standardizzate e desunti dall'elenco dei prezzi
unitari del Tariffario Regionale del Lazio vigente (0 in mancanza quello delle Regioni limitrofe) e pertanto
verra aggiudicato, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., al concorrente che avra presentato la percentuale di ribasso piil alta.
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~ Tale percentuale verra applicata sia sull’importo delle lavorazioni desunto dall'elenco dei prezzi unitari del
Tariffario Regionale del Lazio vigente (o in mancanza quello delle Regioni limitrofe) e sia al compenso
per il servizio tecnico gestionale.

- Si precisa che é intenzione della ASL dz Rieti di avvalersi dell'istituto di esclusione automatica delle offerte
anormalmente basse di cui al disposto dell'art. 97 comma 8) del D. Igs. n. 50/2016 e s.m.i..

4 REQUISITI DI PARTECIPAZION

Saranno invitati a partecipare alla presente procedura di gara n. 20 operaton economici, sorteggiati tramite
’apposito strumento telematico dedicato, di cui all’articolo 45, comma 1, del D.Lgs.50/2016, costituiti da
‘imprese singole o imprese riunite o consorziate ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi
con le modalita e le condizioni di cui agli articoli 45, 47 e 48 del D.Lgs.50/2016, abilitati sul Mercato
Elettronico della CONSIP per la categoria prevalente OG1.

In caso di partecipazione alla gara in qualunque forma associata, tutti gli operatori economici facenti parte
dell’aggregazione devono essere gia abilitati al MePA al momento della presentazione dell'offerta.

Le condizioni minime di carattere economico — finanziario € tecnico — organizzativo necessarie per
partecipare alla gara sono rappresentate dal possesso di Attestazione di qualificazione per prestazioni di_
costruzione, in corso di validita, rilasciata da Societa di attestazione (SOA), per categorie e classifiche
adeguate ai lavori compresi nell’ Accordo Quadro in conformita agli artt. 60 e 61 del D.P.R. 207/2010.

Per concorrenti stabiliti in altri Stati dell’Unione Europea): qualificazione ai sensi dell’articolo 62 del DPR
207/2010; si applica I’art. 49 del D.Lgs.50/2016;

Lavorazioni ‘ Categoria e Classifica ‘ Importo

‘Edifici Civili ed Industriali ‘ - 0G1-1I1r : o 485.000,00

L’importo & comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 14.550,00 che saranno quantxficatl nei
singoli Ordini di Lavoro e non saranno soggetti a ribasso d’asta.

Le regole generali per il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla presente
procedura di gara sono disciplinate dall’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

5. AVVALIMENTO ,
L’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, pud
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di
gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di
qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacita di altri soggetti, anche di partecipanti al
raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi fermo restando
quanto previsto dall’art. 89, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

1l concorrente & tenuto ad allegare alla domanda di partecipazione, pena I’esclusione dalla procedura di
gara, i documenti previsti dall’art. 89, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il concorrente e I'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della ASL di Rieti in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto,

Non ¢& consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga pill di un concorrente e che partecipino sia
I’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Per quanto non espressamente disciplinato si rimanda all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.
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6. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

" 6.1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Gli operatori economici invitati a partecipare alla presente procedura dovranno produrre, a pena di
esclusione, la seguente documentazione amministrativa:

1. Certificazione o dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., attestante
Iiscrizione alla C.C.LA.A. competente per territorio ovvero, per attivita rispondente a quella
oggetto di gara, indicando la sede ed il numero di iscrizione, dalla quale si desuma la generalita dei
titolari, soci, legali rappresentanti e amministratori con poteri di rappresentanza (dovranno essere
precisati il nome, cognome, data di nascita, carica e qualifica ricoperta, data della nomina e
durata della carica).

2. Copia dell’attestazione SOA - richiesto OG 1 classifica II;

3. Eventuale dichiarazione relativa al subappalto del contratto, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 105
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., fermo restando che la sua omissione o incompletezza non determinera
Pinvalidita dell’ offerta, ma solo la decadenza dalla possibilita di avvalersi del subappalto;

4. Tl documento comprovante la costituzione della “garanzia provvisoria” di cui al successivo art. 7.
‘sotto forma di cauzione o fideiussione, resa, secondo una delle modalita previste dall’art. 93 del D.
Lgs. n. 50/2016, per un importo pari al 2% dell’importo base indicato nell’articolo 1 al presente
invito. L’ importo della cauzione provvisoria potra essere ridotto nel caso in cui sussistano i
presupposti e le condizioni di cui al comma 7 art. 93 del D. Lgs 50/2016;

La garanzia avra validita di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, data da individuarsi
per tutti i concorrenti nell’ultimo giorno utile per la presentazione dell’offerta e dovra riportare
espressamente le seguenti prescrizioni: :

: ¢ 'impegno del garante a rinnovare la garanzia, nel caso in cui al momento della sua scadenza
non sia ancora intervenuta ’aggiudicazione, per ulteriori 180 giorni (a1 sensi dell’art. 93
comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016); :

* la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché I’ operativita della
garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (ai
sensi dell’art. 93, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016);

e [Pimpegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per I’esecuzione del

: contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora I’offerente risultasse affidatario.
5. il “PASSOE” da acquisire tramite accesso al Portale dell’Autoritd Nazionale Anticorruzione
- (ANN.AC)), all’indirizzo www.autoritalavoripubblici.it, alla sezione “Servizi” secondo le istruzioni

in esso indicate, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico —
organizzativo ed economico — finanziario. Pertanto, i soggetto interessati a partec1pare alla presente
procedura dovranno:

s registrarsi obbligatoriamente al sistema accedendo all’apposno link sul portale AVCP -
Servizio ad accesso riservato — AVCPass — secondo la istruzioni ivi contenute;

Jindicare a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare;
il sistema rilascia un PASSOE da inserire nella busta denominata “Documentazione
amministrativa”; :
6. Copia dell’avvenuto pagamento, in ossequxo a quanto previsto dalla Delibera numero 1300 del 20
dicembre 2017 dell’A.N.A.C., in materia di “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23
dicembre 2005 n. 266 per I’anno 2018”, del contributo nella misura prevista dall’art. 2 della
suddetta deliberazione. Tale contributo, pari a € 70,00, dovra essere versato secondo quanto
previsto nelle Istruzioni Operatlve pubblicate sul sito dell’Autoritd, che qui si mtendono
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integralmente richiamate.
7. Le seguenti dichiarazioni negoziali, attestanti:

* di attuare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle
risultanti dai C.C.N.L. e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria
e nella localita in cui si svolgono i lavori, e di rispettare le norme e le procedure previste
dalle leggi e disposizioni vigenti;

e di effettuare i lavori con personale protetto da assicurazione contro qualsiasi infortunio con
esonero della ASL da ogni e qualsiasi responsabilita per eventuali danni a persone o cose;

o di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ¢
s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relat1v1 al presente
appalto, consapevole delle sanzioni in esso previste; :

o di acconsentire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 13 della legge n. 196/2003, al
trattamento dei propri dati — anche personali — per lo svolgimento di funzioni connesse
all’espletamento ed aggiudicazione della gara; ‘

‘Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e sottoscritte:

o dal Legale Rappresentante, dal procuratore autorizzato o da altra persona legittimamente
~ autorizzata ad impegnare ’impresa stessa, con allegata copia fotostatica non autenticata di
un documento di identita del sottoscrittore in corso di validita, in caso di impresa singola;

e dal Legale Rappresentante, dal procuratore autorizzato o da altra persona legittimamente
autorizzata dal’impresa mandataria o del consorzio, in caso di Raggruppamento
Temporaneo di concorrenti costituiti o di consorzi;

o dai Legali Rappresentanti, dai procuratori autorizzati o comunque da altre persone
legittimamente autorizzate di tutte le imprese raggruppande, in caso di raggruppamento
temporaneo di concorrenti non costituiti al momento della presentazione dell’offerta.

6.2 - OFFERTA ECONOMICA :
Il concorrente dovra utilizzare il “fac-simile di sistema”, da compilare obbligatoriamente in tutti i campi
previsti e debitamente sottoscritta digitalmente, riportante la percentuale di nbasso offerta non sono
ammesse offerte in aumento. ‘
L’offerta dovra essere valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La presenza di prezzi o informazioni economiche in buste diverse dalla busta economica, comporteré
I’esclusione dalla gara.
In caso di discordanza tra il valore riportato a Sistema e quello indicato nel modulo di offerta, firmato
digitalmente, prevarra quello indicato in quest’ultimo;
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente deve quantificare i costi
aziendali in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro e il costo relativo alla manodopera. ‘
Offerte, anche indirettamente, subordinate a riserve e/o condizioni, offerte alternative e/o opzionali
saranno escluse. : :
Nel caso di parita tra due o pill offerte si pmvvedera all’aggiudicazione a norma dell’art. 77, del R.D. 23
maggio 1924, n. 827.

7._MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

La valutazione della migliore offerta & demandata ad un apposito seggio di gara.

Si precisa che prima della fase di apertura delle offerte e comunque prima dell’apertura della busta
economica, si procedera al sorteggio ai fini dell’individuazione del criterio di calcolo della soglia di
anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

: -y
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Si specifica altresi che, in coerenza con le Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, nel caso in cui sia sorteggiato uno
dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell’articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici:

1. che il cosi detto raglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme
nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali
calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto
medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettuera esclusivamente
prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residuate dopo il suddetto taglio delle
ali; :

2. che, in caso di sorteggio del metodo di cui alla all’articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice dei
contratti pubblici, una volta operato il cosi detto taglio delle ali, si procedera a sommare i ribassi
percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, si applichera
Teventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero
che esprime la sommatoria dei ribassi;

3. che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della sogha di anomaha lo stesso
trattamento e saranno pertanto considerate come un’offerta unica;

4. a prescindere dal metodo sorteggiato, ai fini del calcolo dell’anomalia si prenderanno in
considerazione la prime due cifre decimali;

L’apertura delle offerte avverra in seduta pubblica attraverso la procedura telematica messa a disposizione
~ dalla Consip e sar2 articolata nelle seguenti fasi: :

1. Fase iniziale di ammissione alla gara: nel giorno e nell’ora fissati dalla S.A. il seggio di gara

- procedera, in seduta pubblica, alla verifica della “Documentazione Amministrativa” prodotta dai
concorrenti di cui al precedente art. 5.1 ed alla proclamazione dell’elenco dei concorrentl ammessi
alla fase successiva;

2. Apertura della Economica: nel giorno e nell’ora fissati dalla S.A. il seggio di gara procedera, in
seduta pubblica, alla valutazione delle «Offerte Economiche» ed alla formazione della graduatoria
provvisoria ed all’individuazione di eventuah offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La prima seduta pubbhca si terra 11 giorno ........ 2018, alle ore..............
Ogni variazione del giorno e/o dell’ora relativa alla predetta seduta pubblica verra tempestlvamente
comunicata ai concorrenti tramite I’apposita area “Comunicazioni”.

8. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Conclusa la fase dell’esame delle offerte pervenute ed espletato il procedimento di calcolo della sogha
dell’anomalia dell’offerta si provvedera a rendere nota la classifica dei concorrenti.

Si precisa che & intenzione della ASL di Rieti di avvalersi dell'istituto di_esclusione automatica delle
offerte anormalmente basse di cui al disposto dell'art. 97, comma 8 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con
P'avvertenza che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformita di ogm offerta, che in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il Contratto sara stipulato, con il concorrente risultato aggiudicatario, secondo la procedura prev1sta dalla
piattaforma E-procurement della Con51p

" Al sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici & esclusa 1’applicazione del
termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

i 0
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9. SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI

E ammesso il subappalto in conformita a quanto previsto all’articolo 105 D.Lgs. n. 50/2016.

Resta inteso che, qualora I’ Aggiudicatario non si sia avvalso in sede di offerta della facolta di ricorrere al |
subappalto, & fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggludlcatano che rimane
unico e solo responsabile nei confronti della ASL di Rieti di quanto subappaltato.

Ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ’affidamento in subappalto & sottoposto alle seguent1
condizioni:

e il concorrente all’atto dell’offerta, deve md1care le prestazmm o parte delle prestazioni che intende
eventualmente subappaltare;

s il concorrente dimostri I’assenza in capo ai subappaltaton dei motivi di esclusione di cui
all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

. lAggludlcatano deve depositare presso ’ASL di Rieti il contratto di subappalto, almeno venti
giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attivita subappaltate unitamente alla certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs.

n. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata, nonché la dichiarazione del subappaltatore

, attestante Passenza in capo al suddetto dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo

decreto. 1l contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e

grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente I’ambito
operativo-del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Con il deposito del contratto di subappalto & fatto obbligo all’Aggiudicatario di depositare, una
dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 nella quale si attesti che nel relativo sub-
contratto & stata inserita apposita clausola sulla tracciabilita dei flussi finanziari.

10. COMUNICAZIONI E RICHIESTE CHIARIMENTI ;

Per garantire tracciabilita e affidabilita nello scambio d’informazioni tra la stazione appaltante e 1
concorrenti, tutte le comunicazioni transitano sul sistema tramite 1’apposita area “Comunicazioni”.

Come dichiarato e sottoscritto all’atto dell’abilitazione al MePA-Consip “per la ricezione di ogni
eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazzone presentata,
il Concorrente elegge domicilio presso l'Area comunicazioni del Sistema”.

- 11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI o

L’aggiudicatario, con la partecipazione alla presente procedura di gara, accetta di aderire alla disciplina
uniforme delle modalita di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende
Sanitarie Locali di cui al regolamento approvato con DCA n. U00032 del 30/01/2017 che si intende
integralmente richiamato.

"I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile saranno liquidati con cadenza trimestrale a
prescindere dall’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati secondo i modi ed i terrmm di cui alla Parte III
del Capitolato Speciale d’ Appalto.

11 Servizio Tecnico Gestionale sara retribuito a canone. Al termine di ciascun mese solare, 1’1mpresa dovra
presentare alla ASL di Rieti fattura relativa al canone mensile.

Tutte le fatture dovranno essere emesse secondo il meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" (art. 5 D.M.
23/01/2015).

Ciascuna fattura emessa dovra contenere anche il riferimento al CIG (Codice Identlﬁcatlvo Gara) e dovra

- essere intestata all’Amministrazione contraente, all’indirizzo a cid deputato e nei termini previsti. La

trasmissione della suddetta documentazione & da intendersi prevista a pena di irricevibilita delle fatture e

- dell’inesigibilita dei relativi crediti.
7 e Q
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1 pagamenti saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi € rlprenderanno a
decorrere con la definizione della pendenza.

- L’ASL, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, pud sospendere ferma restando
I’applicazione delle eventuali penalita, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze
nell’esecuzione dei lavori/servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art.
1460 c.c.).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ntardl di pagamento dei
corrispettivi dovuti, l'appaltatore potra sospendere i lavori/servizio e, comunque, qualora I’operatore
economlco si rendesse inadempiente a tale obbligo ¢ prevista la risoluzione del contratto.

12. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’ affidatario dell’appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilita dex ﬂu531 finanziari di cui all’art. 3 della
. Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Dovra rendere gli estremi identificativi del/i contofi corrente/i “dedicato/i” all’affidamento di cui a
presente invito, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Qualora, nel
corso dell’affidamento, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzi detti, queste
dovranno essere comunicate entro 7 giorni. Dovra, altresi, riportare il codice CIG (codice identificativo
gara) assegnato al presente affidamento, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione
contrattuale.

L’appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, alle
Amministrazioni contraenti ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Rieti - della notizia

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obbhghl di tracciabilita -
finanziaria.

13. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

Le notizie ed i dati relativi alla ASL di Rieti, comunque venuti a conoscenza dell’affidatario dell’appalto e

di chiunque collabori alle sue attivita in relazione alla esecuzione dei lavori in oggetto, e le informazioni

che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta elettronica, non dovranno, in alcun

modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno
essere utilizzate, da parte dell’affidatario o di chiunque collabori alle sue attivita, per fini diversi da quelli
previsti dal presente invito, salvo esplicita autorizzazione della ASL di Rieti. -

L’appaltatore, in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documen‘u dei quali sia

venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si

impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla ASL Rieti, a:

e garantire, adottando le opportune misure, la massima riservatezza sulle informazioni; :

s non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all’att1v1ta svolta
dall’ Azienda AUSL Rieti; : :

* non eseguire e non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o
documento;

e garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui al D. Lgs.

- 196/03, con particolare riguardo alle norme sull’eventuale comunicazione a terzi dei dati detenuti nelle
banche dati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 della Legge medesima;

e attuare nell’ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilitd, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03,
tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o
perdita, anche parziale, nonché d’accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, 0 non
conforme alla finalita del servizio, dei dati e della comunicazione. Q/
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L’appaltatore, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, con riferimento alle
prestazioni oggetto del presente contratto, prende atto del Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, adottato dall’Azienda USL di Rieti con atto deliberativo n. 89/DG ff. del 31/01/2014 e
disponibile sul sito di questa Azienda USL: www.asl.rieti.it, alla sezione “Anticorruzione”, e si impegna
ad osservare ed a fare osservare ai propn collaboratori, a qualswm titolo, gli obblighi di condotta in esso
previsti.

14. PRESCRIZIONI ED INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

I requisiti-di ordine generale ed i requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e per tutta la durata

della gara.

Le offerte dovranno rimanere valide per un periodo di almeno 180 giorni dalla data di presentazwne delle

offerte. : ,

Per gli operatori economici che non verranno ammessi, la garanzia provvisoria a corredo dell’offerta sara
svincolata non oltre 30 giorni dall’aggiudicazione; mentre per I’ operatore economico aggiudicatario restera

~ vincolata fino alla costituzione della garanzia definitiva, che dovra essere costituita ai sensi dell’art. 103

del D. Lgs. 50/2016.

Tutte le comunicazioni previste dall’art. 76 del D. Lgs 50/2016 verranno inviate alle ditte per iscritto,

entro i termini ivi stabiliti, mediante 1’apposita area “Comunicazioni”.

L’aggiudicatario deve eseguire in proprio il contratto, I’eventuale atto di cessione & nullo e comporta la -

risoluzione di diritto del contratto medesimo.

La ASL si riserva, in ogni caso, la facolta insindacabile:

e di procedere all’aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida o accettabile una sola
offerta;

e dinon procedere a suo insindacabile giudizio, all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea o
conveniente in relazione all’oggetto dell’appalto. : ;

e di annullare ’aggiudicazione, senza bisogno di messa in mora né pronunciamento giudiziale,
qualora ’operatore economico non provveda agli altri adempimenti previsti nel presente
disciplinare, ovvero non proceda alla stipula del contratto entro i indicati dalla Stazione Appaltante.

In ogni caso si precisa che la presentazione dell’ offerta di cui alla presente lettera di invito non vincola la
ASL né & costitutiva di diritti dei concorrenti all’espletamento della presente procedura di scelta del
contraente che I’ Azienda medesima si riserva di sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento per
valutazioni di propria convenienza. In caso di sospensione, revoca o annullamento non spettera ai
concorrenti alcun risarcimento o indennizzo.

I dati forniti dai concorrenti alla ASL verranno trattati nel pleno nspetto delle disposizioni di cui al D. Lgs.
n. 196/03.

15. ACCESSO AGLI ATTI

- L’accesso alla documentazione di gara & regolato dall’art. 13 del Codice degli Appalti e dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il diritto di accedere alla documentazione amministrativa

“presso la Stazione Appaltante & attribuito ai soggetti interessati, ossia a tutti i soggetti privati che abbiano
un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale ¢ chiesto 1’accesso.
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Con la partecipazione alla gara i concorrenti autorizzano la Stazione Appaltante a permettere I’accesso, da
- parte dei soggetti interessati e su loro richiesta, a tutti i documentl presentati per concorrere al presente
appalto.
Qualora un concorrente intenda, per ragioni diverse, negare |’ autorizzazione a concedere I’accesso agli atti,
dovra individuare esattamente le parti relative all’offerta tecnica in ordine alle quali questa
Amministrazione non & autorizzata a concedere I’accesso nonché la motivazione sottesa a detta
opposizione.
Quest’Azienda ha adottato uno- specifico regolamento per la disciplina delle modalita di esercizio del
diritto di accesso alla documentazione della ASL di Rieti in attuazione delle disposizioni della L. 241/1990
e ss.mm.ii disponibile sul portale aziendale al seguente link: http://www.asl.ri.it/urp/accesso-alla-
documentazione.php al quale si rimanda oltre al regolamento del Sistema di E-procurement della Consip.

16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ‘
Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ¢ il
Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale — Ing. Roberto Campogiani.

'17. CONTROVERSIE |
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, non composte secondo quanto previsto nell’art. 205 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., & territorialmente competente il Tribunale di Rieti. :

18. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ‘ ‘

Per quanto non espressamente contemplato nella presente Lettera Invito, Capitolato Speciale d’ Appalto, si
fa espresso richiamo alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice Civile, al D.
Lgs. del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. ed alle Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI 4
Via del Terminillo, 42 -~ 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti @pec.it
www.aslrietiit C.F. ¢ P.1. 00821180577

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ACCORDO QiJADRO MANUTENZIONE EDILE ASL RIETI

Procedura di gara, da esperire sul Mercato Elettronico della CONSIP nella forma della procedura
negoziata, ai sensi delPart. 36, comma 2, lett. ¢) del D. Lgs. n. 50/2016, per la conclusione, con un
unico operatore economico, di un accordo quadro per P’esecuzione dei lavori di manutenzione edile
degli immobili che si trovano nella disponibilita della A.S.L. di Rieti per un importo complessivo di €
600.000,00 compresi oneri per la sicurezza di € 14.550,00, per la durata di mesi 6 (sei).

Numero gara: ........... .~ CLG.: ........ eereeranes ;
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PARTE I - OGETTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

ART. 1 - OGGETTO E DEFINIZIONE DELL’ACCORDO QUADRO g
L’ Accordo Quadro di cui al combinato disposto dell’art.3, let. iii) e dell’art. 54 del Decreto Legislativo del
18/4/2016 n. 50 e s.m.i., & disciplinato dalle specifiche disposizioni contenute nel presente Capitolato,
fatto salvo il rispetto dell’ulteriore vigente normativa in materia all’'uopo applicabile.
L’accordo Quadro in questione verra stipulato con un solo operatore economico.
I lavori oggetto dell’Accordo Quadro sono pattuiti con riferimento all’xmporto contrattuale massimo
prestabilito nell’arco di tempo di vigenza del contratto, come indicati nei successivi articoli, per interventi
di manutenzione non predeterminati, ma indispensabili secondo le necessitd manutentive ordinarie e
straordinarie e di conservazione in ordinarie condizioni di esercizio e fruibilitd delle sedi della ASL di
Rieti, nonché per il compenso da riconoscere per il presidio di personale permanente.
Per quanto sopra verra stipulato un contratto come segue:
e Peri lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
s Servizio Tecnico Gestionale. :
11 contratto avra durata massima di mesi 6 (sei) ed 1mporto massimo di € 600.000,00 (iva esclusa).
L’Accordo Quadro, prevede I’esecuzione di categorie di lavoro di manutenzione, connotati
prevalentemente da serialita e caratteristiche standardizzate.
Gli elementi tecnico-prestazionali delle lavorazioni oggetto dell’Accordo Quadro sono prec1sat1 nel
presente capitolato e nell’elenco dei prezzi unitari della Tariffa della Regione Lazio vigente.
Gli interventi, che saranno determinati (in numero e specie) nell’arco temporale di durata dell’ Accordo
Quadro in seguito alle necessita specifiche della ASL di Rieti, si esplicheranno nell’esecuzione, anche in
condizioni di somma urgenza, di lavori di manutenzione di qualsiasi tipo, da contabilizzare di norma a
“misura, conseguenti o0 meno a formali preventivi, approvati dal RUP o dal D.L., resi dall’impresa sulla
base dei prezzi unitari di aggiudicazione della procedura predisposti dall’lmpresa stessa, con dettaglio
adeguato alla natura ed alle caratteristiche delle opere a farsi.
I preventivi, di cui al comma precedente, devono essere predisposti dall’operatore economico
‘aggiudicatario con oneri a proprio carico, sotto il controllo e la supervisione del D.L. e del R.U.P., secondo
il livello di definizione all’uopo dagli stessi prescritto, anche in riferimento agli obblighi di sicurezza di cui
al Decreto Legislativo 9/4/2008, n.81.
Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell’elenco prezzi unitari 1nerente
la manutenzione ovvero, a categorie di lavoro analoghe; richiederanno I’opera di maestranze specializzate
e generiche di qualsiasi tlpO e I'impiego delle relative attrezzature tecniche coerenti con la tipologia delle
lavorazioni.
‘Gli interventi devono essere eseguiti dall’impresa a regola d’arte nel rispetto degli ordini e delle
disposizioni di servizio che saranno impartiti dal R.U.P. e dal D.L. nonché delle prescrizioni tecniche ed
" operative coerenti con ogni singola lavorazione. ‘
Ai sensi dell’art. 54 del D.1gs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni I'Accordo Quadro ha. per
oggetto le condizioni'generali di contratto tra la Stazione Appaltante e I'Impresa nell’ambito delle quali,
per l'esecuzione di tutti i lavori, urgenti € non urgenti, anche di piccola entita, necessari per la
manutenzione degli edifici e dei beni immobili di proprieta o in disponibilita della Stazione Appaltante
medesima, si procedera successivamente alla emissione di appositi Ordini di Lavoro scritti o verbali. Oltre
agli interventi di manutenzione ordinaria, si prevede di effettuare eventuali opere di manutenzione
straordinaria di varia natura, su ordine del D.L..
Gli edifici attualmente di proprietd e nella disponibilita dalla ASL di Rieti sono quelli inseriti nell’elenco
Allegaton. 1 al presente Capitolato.
L’ Accordo Quadro si estende automaticamente anche agli edifici ed ai bem immobili che dovessero
entrare a far parte del patrimonio edilizio della ASL di Rieti, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua
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stipula, senza che I’Impresa che lo sottoscnve possa avanzare pretese d1 compensi ed indennizzi di
qualsiasi natura e specie.

In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestamom le forniture e le provviste necessarie a
garantire la realizzazione degli stessi a regola d’arte e, comunque nel rispetto delle condizioni stabilite dal
presente Capitolato Speciale d’ Appalto.

L'Impresa deve utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e assicurare, in ogni
caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori.

ART. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE E DEI SERVIZI ‘
Le attivita che formano oggetto dell’ Accordo Quadro possono essere sinteticamente cosi riassunti, fatte
salve pill precise indicazioni che, alla consegna dei lavori, verranno -impartite dalla Direzione dei Lavon
riguardanti gli immobili descritti nell’allegato 1 “Elenco Immobili”.

2.1 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDILE - interventi di
riparazione e/o di ripristino funzionale consistenti a titolo esemplificativo € non esaustivo in:

- Opere murarie

- Opere da pavimentista e plastrelhsta

- Opere da pittore

- Opere da falegname

- Opere da fabbro

- - Opere da vetraio

- Opere di lavorazione per mﬁsm in alluminio

- Tetti e manti di copertura, impermeabilizzazioni;

- Noleggi di opere provvisionali

- Demolizioni e trasporti

- Manutenzione e riparazione manto stradale e pavimentazione esterna

Devono comunque intendersi comprese anche tutte le opere, lavori e maglsten necessari a rendere gli

immobili agibili, funzionali in base alle esigenze specifiche della gestione delle strutture sanitarie e

rispondenti alle normative vigenti. Resta inteso che I’ Appaltatore ¢ obbligato a eseguire tutti i lavori

ordinati dalla Direzione Lavori, nessuno escluso, qualunque sia la loro entitd, comunque compresi nelle

somme stanziate per I’appalto. :
L'ubicazione, la forma, il numero e le pr1nc1pah dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto verranno

indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Lavoro, fatte salve pili precise
indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

L’Impresa dovra mettere a disposizione, a richiesta del Committente, tutto il personale necessario per lo

svolgimento di lavorazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. -

Il costo del personale messo a dlsposmone ¢ compreso nell’ambito dell’importo messo a base d’asta per

la manutenzione edile.

“Tutti 1 lavori verranno svolti su emissione di ordini di lavoro da parte del Committente e dovranno essere

effettuati da personale specializzato in base alle lavorazioni che si andranno ad ordinare.

La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltd di prevedere, quelle varianti che riterrd opportune

nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che I’Impresa possa trarne motivi per

avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

La Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facolta di estendere I’importo dei vari ordini di

lavoro nei limiti di un quinto del Pimporto di affidamento e ’Impresa aggiudicataria ¢ obbligata ad

evadere tale richiesta, mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nell’offerta.




Allegato n. 1/1
Pag. 15/40

© 2.2 Servizio Tecnico Gestionale ,

Nell’ambito delle attivita di cui all’ Accordo Quadro I’appaltatore deve predisporre e istituire un servizio:

- presidio di personale permanente che dovra essere composta da n. 2 operai comuni, con la seguente
articolazione oraria settimanale (dal lunedi al venerdi) dalle ore 8,00 alle ore 17,00;

- reperibilita e pronta disponibilita (pronto intervento); :

- Informatizzazione del processo manutentivo, predlsposleone dei documenti contabili e della
reportistica mensile;

ART. 3- AMMONTARE DELL'APPALTO :
Le opere consistenti nei lavori di manuterizione saranno valutate a misura, secondo 1a “Tariffa della
Regione Lazio” vigente, sulla quale sara applicato il ribasso contrattuale; nella eventualita che alcune voci
di forniture/lavorazioni non siano presenti nella Tariffa sopra richiamata, saranno contabilizzati prendendo
il prezzo di listino dei vari materiali-impiegati, ritenendoli comprensm di manodopera, su cui sara
applicato il ribasso contrattuale.
Tutte le categorie delle lavorazioni che harmo determinato I’importo complessivo dei lavori medesimi,
comprendono anche gli oneri della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da ogni impresa.
I costi per la sicurezza non sono oggetto di offerta. L'importo complessivo di contratto sar determinato
dalla somma dell’importo derivante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto sull’importo posto a
" base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza) e dell’importo relativo ai costi della sicurezza.

L’importo dell’appalto ¢ pari ad euro 600.000,00 (IVA cesclusa), comprensivo degli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ammontanti ad € 14.550,00 e viene di seguito rlassunto nelle
. varie componentl.

Descrizione Lavori Costi soggetti a ribasso Costi non soggetti a ribasso
|Lavori di Manutenzione ~
Edile ordinaria e € 470.450,00
straordinaria
Servizio Tecnico Gestionale € 115.000,00
Oneri per la sicurezza ; € 14.550,00

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO :
L'appalto avra la durata di mesi 6 (sei) a decorrere dalla data d1 stipula dell’accordo quadro e terminera
dopo sei mesi senza che I'Amministrazione comunichi disdetta alcuna.
La Amministrazione si riserva la facoltd di prorogare per un periodo di ulteriori 90 giorni la durata del
contratto ai sensi Art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
L'Amministrazione inoltre si riserva la facolta di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali prima
della decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato I’intero importo contrattuale. Alla scadenza
del contratto o alla cessazione dei rapporti contrattuali nel caso di utilizzo dell'intera somma affidataria, la
ditta appaltatrice lascera gli immobili e relativi impianti in perfetta efficienza e, nel caso in cui vi siano
lavori in corso, completarli in ogni loro parte in maniera tale da renderh funzionanti ed eseguiti a perfetta’
' regola d’arte.
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PARTE II - REGOLE GENERALI PER AFFIDAMENTI BASATI SULL’ACCORDO QUADRO

ART. 5 - STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO E DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE
Fanno parte integrante e sostanziale dell’ Accordo Quadro:

a) il presente Capitolato Speciale d’ Appalto;

b) la Lettera Invito;
.¢) 'offerta dell’Impresa;

d) il Prezziario dei lavori pubblici della Regione Lazio vigente;

Si intendono, inoltre, nchlamate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
L’Impresa & tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima della stipula dell’ Accordo Quadro:
- il piano operativo di sicurezza, vidimato e siglato in ogni pagina in segno.di espressa accettazione
del suo contenuto;
- elenco nominativo delle persone che verranno impiegate nell'esecuzione dell'appalto;
- dichiarazione della disponibilita di un sufficiente numero di uomini e mezzi per il periodo di
durata dell'appalto, con la sola eccezione dei giorni normalmente ritenuti non lavorativi;
- quanto previsto nei documenti di gara o dal contratto o successwamente richiesto dalla Stazione
Appaltante.

All’atto della stipula del contratto I'Impresa appaltatrice che non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede
I'ufficio di direzione lavori dovra eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un
professionista o gli uffici di societa legalmente riconosciuta. L.’ Impresa appaltatrice prende atto che tutte le
intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal contratto
sono fatte a mani proprie del legale rappresentante dell’Impresa appaltatrice medesima o di colui che lo
rappresenta nella condotta dei lavori, oppure al domicilio eletto secondo quanto sopra precisato.

ART. 6 - RISCHI DA INTERFERENZA - D.U.V.R.L ,

Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, & stato redatto il “Documento di valutazione dei rischi.
da interferenza” (DUVRI). Tale documento che integra gli atti di gara, contiene I’indicazione delle
potenziali interferenze che potrebbero venirsi a creare nell’esecuzione del contratto e le conseguenti misure
da adottare per eliminare, 0 quantomeno ridurre al minimo, le interferenze stesse. Resta inteso che, ove
dovessero verificarsi variazioni che modifichino le condizioni su descritte, ovvero in tutti i casi in cui i
luoghi di lavori e/o attivita lavorative e/o appalti di lavoro o servizi nei fabbricati oggetto dell’incarico, si
procedera a una nuova valutazione e, ove necessario, alla rielaborazione del relativo DUVRI. A tal fine la
Stazione Appaltante e 1’aggiudicatario, prima dell’inizio dell’esecuzione del contrato, si informeranno
reciprocamente sui rischi specifici della propria attivitd svolta presso la sede e sulle misure di prevenzione
e di emergenza adottate ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

ART. 7 - ORDINE DI LAVORO O CONTRATTO ATTUATIVO

La ASL di Rieti, trattandosi di un Accordo Quadro assegnato ad un singolo operatore economico, a fronte
delle richieste di interventi manutentivi o sulla base del piano operativo di manutenzione predisposto dalla
Direzione Lavori, affidera tramite il Direttore dei Lavori ciascun contratto attuativo trasmettendo
all’appaltatore un Ordine di Lavoro che dovra presentare la propria accettazione, tramite sottoscnzmne
dell’Ordine stesso.

L’Ordine di Lavoro & da considerarsi contratto in favore dell’ Appaltatore che si & aggiudicato I’ Accordo
Quadro. L’O.d.L. verra quantificato operando, sui prezzi unitari di riferimento dell’ Accordo Quadro, il
ribasso offerto in sede di procedura di accordo quadro e quantificando eventuali opere in economia e
forniture; queste devono essere oggetto di specifico preventivo concordamento.
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Sono da ritenersi compresi nell’appalto tutte le prestazioni, necessarie per eseguire e realizzare

compiutamente I’oggetto contrattuale secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale, con

le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dall’eventuale progetto esecutivo approvato
dalla -Amministrazione.

I’appaltatore, con la sottoscrizione dell’Ordine di Lavoro (stipula del Contratto attuativo), da atto

- espressamente:

- di essersi recato sul luogo d1 esecuzione delle prestazioni, di avere preso conoscenza delle
condizioni locali e ambientali, della viabilita di accesso, delle possibilita logistiche di accesso, di
quelle igienico sanitarie, della posizione delle pubbliche discariche e relativi oneri, di avere
verificato le capacita e le disponibilita compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di
tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di
influire sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori, sulla determinazione del
preventivo e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gh elaborati progettuali adeguati e il
preventivo presentato remunerativo;

- di avere effettuato una verifica della disponibilita della manodopera necessaria per l’esecuzxone dei
lavori, nonché della dlspomblhta di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia e categona dei
lavori;

- di avere preso esatta cognizione della natura dell’mtervento e delle condlzlom generali e
particolari, che possono influire sulla sua esecuzione.

ART. 8 -MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
In considerazione dell’attivita della Stazione Appaltante i lavori dovranno essere esegum tenendo conto
della destinazione d’uso degli immobili e/o edifici oggetto degli interventi.
- L’Impresa dovra, quindi, prevedere:
- particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuita delle attivita istituzionali;
- la possibilita che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in pit fasi; ‘
- la possibilita di dover attendere la disponibilita dei locali.
La Impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attivita istituzionali che si svolgono negli
edifici e/o immobili interessati, ancorché cid non risulti conveniente per I'Tmpresa stessa, che, in ogni
caso, non avra diritto ad alcun tipo di indennizzo.
Gli interventi urgenti, individuati dal Direttore dei lavori, a sua insindacabile valutazione, potranno essere
disposti dallo stesso anche a mezzo ordinazione verbale o telefonica ed eseguiti dall'impresa nei termini
brevi, all'uopo ordinati in rapporto alle necessita dell'intervento anche in giorni festivi e/o orari notturni,
'senza che la ditta aggiudicataria debba pretendere maggiori compensi, € computati a consuntivo.
Ove necessario, su specifica insindacabile disposizione della D.L., I'intervento manutentivo, prima della
sua realizzazione, dovra essere predeterminato in un documento tecnico amministrativo reso a preventivo.

ART. 9 - TIPOLOGIA D’INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

I lavori di manutenzione edile sono raggruppati in quattro categorie d’intervento, suddivise in distinte
priorita e devono essere effettuati su espresso ordine.della Direzione dei Lavori secondo quanto di seguito
specificato:

- priorita “01”’: in emergenza — lavoro immediato: affidato tramite comunicazione verbale, telefomca 0
trasmessa a mezzo fax, e successivamente confermato con Ordine di Lavoro; 1 lavori affidati con tale
modalitd devono essere eseguiti immediatamente e con assoluta priorita su qualsiasi altro lavoro, in
qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale ch lavoro, ivi compreso I’orario
notturno e/o quello festivo;

- priorita “02”: urgente — lavoro urgente: affidato tramite Ordine di Lavoro ed iniziato entro le 12 ore
dalla data ed ora della relativa comunicazione;
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- priorita “03”: ordinario — lavoro ordinario: affidato tramite Ordine di Lavoro ed iniziato entro le 48
ore dalla data della relativa comunicazione;

- priorita “04”’: programmato — lavoro programmato affidato tramite Ordine di Lavoro e 1nd1v1duato
secondo le esigenze e le prioritd stabilite dalla Stazione Appaltante che definisce, di concerto con
I’Impresa, i tempi e i modi di esecuzione degli stessi.

I lavori affidati con le predette modalita saranno contabilizzati ad avvenuta ultlmazmne :
L’ Impresa designa un referente tecnico al quale la Direzione dei Lavori della Stazmne Appaltante potra
fare riferimento per qualsiasi necessita.

Il referente tecnico della Impresa dovrd contattare giornalmente la Direzione dei Lavori per ricevere i
relativi ordini e curare, per conto dell Impresa, la esecuzione degli stessi.

Inoltre I’Impresa dovra: g

- indicare un responsabile ed i relativi nfenmentx preposto alla ricezione di "ordini" durante le ore
lavorative, nonché, provvisto di segreteria telefomca e fax, funzionante per tutte le restanti ore (compreso
domenicali e festivi);

- indicare un recapito telefonico per conferire (in casi eccezionali e per eventuali richieste di interventi
urgenti ed indifferibili) nelle ore serali e nei giorni festivi senza ulteriore aggravxo di spesa per la Stazione.
Appaltante;

- per tutta la durata dell'appalto far conoscere per iscritto il nominativo di un proprio dxpendente di fiducia
per il ritiro giornaliero degli ordinativi di lavoro e per disporre con la massima rapidita i lavon urgenti
come precedentemente stabilito.

Per i lavori di priorita “04” ’impresa appaltatrice & tenuta a produrre su supporto informatico (file
ACAD DWG), senza alcun compenso aggiuntivo, la documentazione progettuale “as built” delle
lavorazioni portate a termine. Sara cura della ASL fornire la documentazione progettuale dello stato
attuale degli immobili. :

ART. 10 - CONDOTTA DEI LAVORI
L'Tmpresa aggiudicataria dell’appalto deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per
numero e qualitd, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attivith di manutenzione che
consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualita e
sicurezza.
L’Impresa, inoltre, dovra risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in modo che la
Stazione Appaltante sia sollevata da ogm relativa incombenza e responsablhta
L’Impresa, dovra, in particolare:
- eseguire gli interventi di manutenzione in armonia con le attivita 1st1tu21onah della Stazione Appaltante;

- gestire le richieste di interventi di manutenzione, di qualunque genere (in forma scritta, telefonica,
informatica od orale), con procedimenti che consentano, in qualunque momento, la loro precisa
conoscenza, anche con riferimento:

1. ai richiedenti; ,

2. agli edifici, alle unita ed agli ambienti per i quali sono stati richiesti gli interventi;

3. ai tipi e alle categorie di lavoro interessate dagli interventi;

4. all'oggetto degli interventi;
- eseguire i lavori in funzione della sicurezza dei locali;

- elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all’esame della Direzione dei Lavori, per tutti gli

interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarita esecutiva;
- Paffidatario potra avvalersi di ditte o lavoratori autonomi in possesso dei requisiti secondo la legge D.M.
n. 37/08 e s.m.i. e, pertanto abilitati al rilascio di idonea dichiarazione di conformitd o rilasciarle esso
stesso; :



Allegato n. 1/1
Pag. 19/40

- curare la gestione della contabilita degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire alla
Direzione dei Lavori la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di tutti i lavori eseguiti
per categorie e tipi di intervento, separati anche per impianti, edifici e ambienti, secondo le md1caz1om
della Stazione Appaltante.

- deve inoltre nominare il Responsabﬂe del Servizio d1 prevenzmne € comunicarne il nominativo prima
dell'inizio dei lavori. ;

- mantenere la disciplina nel cantieri ed ha lobbhoo di osservare e far osservare ai d1pendent1 ed agli
operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il Direttore dei Lavori potra ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per
insubordinazione, incapacita o grave negligenza non siano di gradimento e I'impresa sard in ogni caso
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di
quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.

L’Impresa, dovra, inoltre, organizzare e gestire i lavori in modo da consentire la pronta esecuzione di tutti
gli interventi necessari a garantire comfort ed igiene all’utenza.

L’Impresa dovra, infine, organizzare un sistema di comunicazione delle nchleste di intervento che
(soprattutto per le urgenze) consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza.
L'Amministrazione si riserva di provvedere direttamente alla esecuzione od al completamento dei lavon
non tempestivamente eseguiti, addebitando alla impresa inadempiente la maggiore spesa sostenuta ed
eventuali danni.

ART. 11 - SUBAPPALTO :

L’Impresa appaltatrice & tenuta ad eseguire in proprio i servizi ed i lavori comprem nel contratto.
E’ vietata la cessione del contratto a pena di nullita.

E’ ammesso il subappalto secondo le modalita previste dall’art. 105 del D. lgs 50/2016 € s.m.i..

ART. 12 - TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI

- 12.1 CONSEGNA DEI LAVORI

L’esecuzione dei lavori ha inizio nei tempi indicati nell'Ordine di Lavoro in seguito a consegna, risultante
da apposito verbale.

Se nel giorno fissato e comunicato, I’ Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna. dei lavori, il
Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i
termini per I’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il
termine anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione,
ferma restando la possibilitd di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno,
senza che ci0 possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

12.2 ESECUZIONE DELLE OPERE E RESPONSABILITA' DELL' IMPRESA
L'Impresa dovra eseguire, a perfetta regola d'arte, tutte le opere previste nel presente Capitolato e negh
eventuali progetti successivamente forniti per dare completi e ultimati i lavori di cui all'art. 2.1.

L'impresa ¢ parimenti tenuta ad osservare gli ordini e le decisioni della D L. sia in lmea tecnica che in
linea amministrativa.
Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si constati che nel Contratto, nel Capitolato o nei disegni di
Progetto non siano stati specificati alcuni particolari costruttivi o.caratteristiche tecnologiche, materiali,
apparecchiature, impianti, ecc. necessari a giudizio insindacabile della D.L. per garantire la perfetta
esecuzione delle varie opere ed il rispetto di Leggi, Norme, Regolamenti, ecc. vigenti, 1'Impresa & tenuta a
provvedervi in conformita agli ordini che in proposito la D.L. 1mpart1ra e senza che ad essa spetti alcun
partlcclare compenso.
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L'esecuzione dovra inoltre essere coordinata con le esigenze derivanti dalla contemporanea attivita,
nell'ambito del cantiere, di altre Imprese secondo le prescrizioni dellaD.L..

L'appaltatore ha anche l'obbligo di eseguire il collocamento in opera di qualsivoglia materiale o
~apparecchiatura che gli venga ordinato dalla D.L., anche se forniti da altra Ditta.

Resta comunque stabilito che 1'Impresa rimarra l'unica responsabile della perfetta riuscita del lavoro e
della piena rispondenza di esso alle condizioni di contratto, tanto nei riguardi dei materiali impiegati e
- della esecuzione dei lavori, quanto per cido che possa dipendere da imperfezioni rilevate nel progetto
esecutivo e non preventivamente segnalate per iscritto alla Direzione Lavori.

In caso di disaccordo ‘tra i documenti di contratto (disegni di progetto, il presente Capitolato, ecc.)
varranno le disposizioni piti favorevoli all Amministrazione o quelle che la D.L. a suo insindacabile
giudizio, riterra di adottare.

La sorveglianza del personale dell’ Amministrazione appaltante non esonera 1'Impresa dalle responsabilita
dell'esatto adempimento degli ordini e della perfetta esecuzione delle opere a norma del Contratto, nonché
~della scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualith dei materiali impiegati, anche se
eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.

L'Amministrazione si riserva quindi, a giudizio insindacabile della D.L. ed in qualsiasi momento anche
posteriore all'esecuzione delle opere e fino al collaudo definitivo, ogni pilt ampia facolta di indagine e di
sanzioni, ivi compresa la demolizione di opere mal eseguite.

L’Impresa ¢ parimenti tenuta ad osservare il Piano di Sicurezza che fa parte integrante del contratto e le
direttive del Coordinatore per I’esecuzione dei lavori 1ncarlcato dal Committente ai sensi del D.Lgs. 81/08
e s.m.i.. ~

L’Impresa puo presentare al Coordinatore per l’esecuzmne dei lavori proposta di integrazione al Piano di
sicurezza, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza: in nessun caso, le eventuali integrazioni possono glustlﬁcare modifiche o adeguamento dei
prezzi pattuiti. ’
11 datore di lavoro consulta preventivamente i rappresentanti per la sicurezza sui piani, tali rappresentanti
hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei Piani e di formulare proposte al
riguardo. o

I rappresentanu per la sicurezza sono consultati preventivamente sulle modifiche significative da
apportarsi ai Piani.

12.3 PROGRAMMA LAVORI

Prima dell’inizio dei lavori di cui ai singoli Ordlm di Lavoro, Hmpresa dovra presentare alla D.L. il
programma esecutivo dei lavori riportante per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché I’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori in relazione ai termini
contrattuali previsti per la liquidazione del corrispettivo.

Tale programma dovra essere concordato e successivamente accettato dalla D.L. e potra subire variazioni
in relazione alle esigenze della ASL di Rieti, senza che I’'Impresa possa pretendere indennizzo alcuno.

11 programma dei lavori dovra essere redatto in coerenza del presente capitolato in relazione ai termini
previsti per I’esecuzione dei lavori.

Tale programma, strutturato in conformita alle reali possibilita dell'impresa ed alle obiettive caratteristiche
e circostanze di tempo e di luogo, dovra tenere esplicitamente conto della eventuale possibilita di
esecuzione di determinate categorie di lavoro nella stagione invernale.

L'appaltatore avra la facoltd di sviluppare i lavori nel modo che credera pilt conveniente per darli
- perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della D.L., cid non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'’ Amministrazione. '
L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire, tramite la Direzione Lavori l'esecuzione
di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei
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lavori nel modo- che riterra piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla
esecuzione di opere e/o consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa
rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di particolari compensi.

12.4 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE : :
L’appaltatore ¢ obbligato a condurre personalmente i lavori, fatta salva la facolta di conferire mandato con
rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneita tecnici e morali. Il mandato deve essere conferito
per atto pubblico e depositato presso I’amministrazione appaltante. L’appaltatore o il suo rappresentante
deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto.

La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’Impresa o da altro tecnico formalmente
incaricato dall’appaltatore e notificato all’amministrazione appaltante.

In relazione a quanto sopra disposto si stabilisce I'obbligo dell’Appaltatore, ove non ne disponga, di
assumere un tecnico qualificato (a seconda dell'importanza dei lavori) per la direzione del cantiere e dei
lavori per conto dellImpresa. Detto direttore tecnico dovra essere iscritto all'Albo della rispettiva
categoria e dovra prestare con continuita la propria opera sui lavori garantendo la presenza continua sul
cantiere.

Il “Direttore del Cantiere” sar3, insieme all’ Appaltatore, responsabile dell’applicazione di tutte le norme
di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli
adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che interessino le opere che I’ Appaltatore dovra eseguire.
L’ Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra sé la responsabilita
penale e civile, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo € in spemal modo per infortuni, in
dipendenza del presente appalto.

12.5 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Le opere di manutenzione ordinaria verranno eseguite previa redazione di ordini di lavoro nei quali verra
stabilito anche il tempo necessario per la realizzazione dell’opera.

Per quanto concerne le opere di manutenzione straordinaria, le stesse verranno eseguite all’interno della
durata dell’appalto, a decorrere da un verbale di consegna per ogni singola opera.

Tutti gli interventi di manutenzione potranno essere eseguiti anche in contemporanea tra di loro e
I’Impresa dovra mettere a disposizione tutto il personale necessario per le reahzzazmm delle opere senza
poter richiedere indennizzo alcuno.

L'Amministrazione si riserva di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutte le opere o di parte di esse a tutto
carico dell'Impresa ovvero di risolvere il contratto quando questa, per negligenza grave o per inosservanza
degli obblighi e delle condizioni stabilite, per impiego di materiali difettosi o per irregolaritd nella
costruzione, si conducesse in modo da non assicurare lultlmazmne dei lavori nel termine contrattuale
oppure compromettesse la buona riuscita dell'opera.

12.6 SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE

Il tempo contrattuale, a norma dell’art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., tiene conto della prevedibile
incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole pertanto non saranno concesse sospensioni né
proroghe cosi motivate. -

Con ordine di servizio del Direttore lavori & ammessa la sospensione totale o parziale dei lavori nei casi e
secondo le modalita di cui al predetto art. 107.

- Si conviene che i termini contrattuali tengano gia conto anche delle eventuali sospensioni estlve cosi come
individuate nei contratti collettivi di lavoro.

Eventuali proroghe del termine di esecuzione dei lavori potranno essere concesse dall’ Amministrazione
appaltante a suo insindacabile giudizio su richiesta espressa dell’appaltatore formulata con congruo
anticipo rispetto alla scadenza del termine di esecuzione dei lavori € comunque almeno 15 giorni prima la
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scadenza del termine medesimo e sempre che il ritardo nella prosecuzione dei lavon dlpenda da fatti non a
lui imputabili.

A norma dell’art. 199 del D.P.R. n. 207/2010 I’appaltatore deve dare all’Amministrazione committente
formale comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori.

ART. 13 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultlmazmne dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata la penale di valore pari al 1 %000 (uno per mille) dell’importo del
contratto attuativo. Se il progetto prevede I’esecuzione della prestazione articolata in pit parti frazionate,
nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o piti d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si
applica ai rispettivi importi.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova apphcazmne anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
b) nella ripresa dei lavon seguente un verbale d1 sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei

lavori;
- ¢) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il npnstmo di lavori non accettabili o
danneggiati.
L’entita delle penali applicate nei casi sopra individuati, verra dedotta dall'importo dei lavori, senza
formalita alcuna.

Qualora il ritardo nell’esecuzione . dei lavori determini un importo complessivo della- penale superiore al
10% dell’importo contrattuale, I’ Amministrazione promuove I’avvio delle procedure previste dall’art. 108
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Nel caso di ritardi sulla data di ultimazione 1dent1ﬁcata per I’applicazione della penale e comunque in ogni
caso in cui la misura dell’avanzamento dei lavori in corso evidenzi dei ritardi in relazione ai programmi
vigenti, & facolta della Direzione Lavori chiedere incrementi di manodopera

A opera ultimata & facoltd della D.L. ordinare lo sgombero degli edifici ¢ delle aree circostanti, d1 tutti i
materiali e delle attrezzature di proprieta dellTmpresa, entro un termine perentorio che comunque non
potra essere inferiore a giorni 20 (venti).

Qualora 'Impresa non ottemperasse allo sgombero si apphcheranno le stesse penalita. prev1ste per la
ritardata ultimazione del lavori.

PARTE III - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E DISCIPLINA ECONOMICA
ART. 14 - PREZZI CONTRATTUALI

14.1 NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

Per tutte le opere dell'Appalto, le varie quantitd di lavoro saranno determinate con misure geometriche,
salvo quanto dovra essere contabilizzato a corpo, a numero, a peso od a tempo in conformita a quanto
stabilito in progetto.

La misurazione e la valutazione dei lavori “a misura” sono effettuate secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a misura ed incluso nelle generalita e specifiche della
Tariffa dei Prezzi 2012 Regione Lazio, nei Prezzi Informativi per I’edilizia — Impianti Elettrici, Impianti
Tecnologici, Recupero Ristrutturazione Manutenzione pubblicati semestralmente dalla casa editrice “DEI”
— Tipografia del Genio Civile — vigenti al momento dell’aggiudicazione dell’ Accordo quadro.
L'Appaltatore dovra tempestivamente chiedere al Direttore dei Lavori la misurazione in contraddittorio di
quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero pill accertare.
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Resta pertanto tassativamente convenuto che, se per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, tali
~ quantitd o qualita non fossero accertate in contraddittorio, 1'Appaltatore dovra accettare la valutazione che
verra fatta dalla D.L. e sottostare alle spese e danni che per tardiva ricognizione gli potessero derivare.

14.2 PREZZ1 CONTRATTUALI E MANODOPERA - DISPOSIZIONI GENERALI

I prezzi contrattuali derivano dall’applicazione ai singoli prezzi previsti nell’elenco prezzi unitari del
~ ribasso percentuale offerto in sede di gara ad esclusione degli oneri di sicurezza previsti, non soggetti a
ribasso d’asta c desunti dalla Tariffa Regionale del Lazio vigente.

Per i lavori edili T’applicazione de1 prezzi inclusi nella “Tariffa della Regione Lazio” vigente
rappresentano la somma delle componenti relative ai materiali, alla manodopera, ai noli e ai trasporti
necessari per la realizzazione delle quantitd unitarie di ogni voce, nonché delle relative incidenze
percentuali per spese generali e utili dell'Impresa comprensivi d1 tutto quanto necessario per l'esecuzione
della singola lavorazione in sicurezza.

Tutti i prezzi sono comprensivi di spese generali ed utili, valutau nella misura complessiva del 26,50%
(spese generali 15 %, comprensivi di oneri generali della sicurezza, incrementati dagli utili dell’Impresa
del 10%). Tutti i prezzi si intendono I.V.A. esclusa. :

11 costo orario da contabilizzare per ogni unitd lavorativa & desunto, ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.
Lgs. n. 50/2016 € s.m.i., dalla tabella del decreto direttoriale n. 23 del 3 aprile 2017 del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali con decorrenza dal mese di Magglo 2016, aumentato del 26,50% per spese
generali ed utile dell’lmpresa

In caso di lavori svolti in regime di giorni festivi e/o in orario notturno, la manodopera sara retribuita
secondo quanto previsto nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti.

Il costo del servizio di reperibilita & contabilizzato tenendo conto dell’accordo integrativo Regione Lazio
del 25/06/2015 al CCNL Edili ed Affini del 28 ottobre 2013, aumentato del 26,50% per.spese generali ed
utile dell’impresa.

Per il Servizio Tecnico Gestionale il costo della manodopera stimato, sulla base dei prezzi di riferimento
sopraindicati & pari ad € 89.460,‘00. ~

14.3 ACCETTAZIONE DEI PREZZ1

I prezzi contrattuali sotto tutte le condizioni del Contratto e del presente Capitolato Speciale, si intendono
remunerativi di ogni spesa generale e particolare.

I prezzi medesimi sono fissi ed invariabili indipendentemente da qua181a31 eventualith anche di forza
maggiore € straordinaria per tutta la durata dell'appalto.

14.4 LAVORI NON PREVISTI -NUOVI PREZZI ; .

L’ Appaltatore non potra eseguire lavorazioni se non a seguito di ordine scritto del Committente, ad
esclusione di quelli indicati all’art. 8 del presente capltolato denominati di “Priorita 01- in emergenza —
lavoro immediato”.

Per la determinazione dei nuovi prezzi si applicano le seguenti disposizioni:

a) desumendoli, ove possibile, dalla Tariffa Regionale del Lazio vigente o, in mancanza della
corrispondente voce nel predetto prezzario, dai listini ufficiali delle regioni hrmtrofe (UMBRIA,
MARCHE, TOSCANA, CAMPANIA, ecc.);

b) in alternativa a quanto indicato al punto a) si provvedera al ragguaglio delle nuove lavorazioni con gli
eventuali lavori consimili compresi nel contratto. Si intende per ragguaglio la comparazione o
I’assimilazione delle nuove lavorazioni con quelle previste in progetto e la conseguente estrapolazione del
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nuovo prezzo in proporzione ai prezzi inseriti nell’elenco prezzi unitari, previa detrazione della quota di
incidenza degli oneri di sicurezza. Nel caso in cui tali lavori comportino oneri per la sicurezza secondo le
valutazioni che di cio fara il coordinatore per la sicurezza nominato ai sensi del D.Igs. 81/08 e s.m., i
nuovi prezzi sono maggiorati degli oneri medesimi come individuati dal coordinatore;

¢) nel caso in cui Iattivita di ragguaglio risulti infruttuosa, alla determinazione dei nuovi prezzi si procede
mediante la formulazione di nuove analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera,
materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta dedottx ove possibile, dall’elenco prezzi
generale di cui al punto a).

Al nuovi prezzi cosi individuati si applica il ribasso di gara.

‘In alternativa alla formulazione dei nuovi prezzi, la D.L.. potra chiedere 1’esecuzione dei lavori non
previsti in economia, ai sensi dell’art. 179 del D.P.R. 207/2010. , ‘
In quest’ultimo caso il corrispettivo per tali lavori verra determinato come di seguito:

- per quanto riguarda la manodopera il costo orario da contabilizzare per ogni unita lavorativa & desunto

‘dalla tabella del decreto direttoriale n. 23 del 3 aprile 2017 del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali con decorrenza dal mese di Maggio 2016, aumentato del 26,50% per spese generali ed utile
dell’impresa. ‘ 4
Gli operai dovranno essere idonei ai lavori da eseguire e provvisti dei necessari attrezzi. I macchinari e
mezzi d’opera dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e forniti di tutti gli accessori per il -
loro perfetto funzionamento. I materiali in provvista a pie’ d’opera dovranno avere le medesime
caratteristiche di quelli indicati nell’elenco prezzi unitari relative alle opere finite.

Saranno a carico dell’ Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine, nonché le eventuali
riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato di servizio.
A cura dell’appaltatore le note delle ore in economia dovranno essere giornalmente deposnate presso

- Pufficio della D.L., e firmate dall’assistente.

I nuovi prezzi per le misure di sicurezza sono calcolati quando se ne ravvisi i Deffettiva esi genza. Eventuali

variazioni in corso d’opera, sia in pil che in meno rispetto a quanto progettato, delle quantitd delle

lavorazioni comporteranno variazioni degli oneri delle misure di sicurezza generale secondo un criterio di

proporzionalita lineare con ’importo delle lavorazioni. Per la sicurezza speciﬁca si utilizza, di norma il

criterio del ragguaglio e quanto stabilito dal coordinatore per I’esecuzione in collaborazmne con il

- direttore lavori. :

14.5 REVISIONE PREZZI D'APPALTO
Per la revisione prezzi, si applica quanto stabilito dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e quanto
stabilito dall’art. 1664, I° comma, del Codice Civile.

-ART. 15 - PAGAMENTI IN ACCONTO
Le rate di acconto sono dovute ogni trimestre a prescindere dall’importo dei lavori eseguiti, contab1hzzat1
ai sensi dell’articolo 12 del presente Capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa
degli oneri per la sicurezza.

- A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica déi lavoratori, sull’importo
netto progressivo dei lavori (esclusi gli oneri di smurezza) e operata una ntenuta dello 0,50 per cento da
liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
I pagamenti saranno disposti sino al raggiungimento del limite massimo del 95% dell’importo complessivo
della singola opera come risultante dagli atti di contabilita, eventualmente anche tramite I’emissione di
un’ultima rata di acconto il cui certificato di pagamento verra rilasciato successivamente all’ultimazione
dei lavori.
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Non verranno compresi negli stati di avanzamento i materiali approvvigionati in cantiere in attesa di essere
messi in opera. '

In caso di sospensione lavori di durata superiore a 45 (quarantacmque) giorni -la stazione appaltante
disporra il pagamento in acconto degli importi maturati sino alla data di sospensione.

Ai sensi degli art. 105, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il pagamento degli stati di avanzamento
lavori € subordinato all’acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, del DURC in corso d1 validita
dell’ Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

I pagamenti sono subordinati all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non
sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o pil cartelle di pagamento per
un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, in applicazione dell’articolo 48-bis
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i., con le modalita di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

I pagamenti saranno effettuati secondo. le modalita che I’Impresa appaltatrice indichera in fattura, modalita
che dovranno comunque essere companbm con le vigenti disposizioni in materia di contablhta
dell’ Amministrazione.

ART. 16 - CONTO FINALE E COLLAUDO

16.1 CONTO FINALE
11 conto finale dei lavori verrd compilato entro il termine massimo di 30 giorni dalla data della regolare e
completa loro ultimazione accertata mediante il prescritto certificato del Direttore dei Lavori.

16.2 CERTIFICATO DI COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE
11 certificato di collaudo tecnico — amministrativo/regolare esecuzione dei lavori verra effettuato entro 60
giorni dall'ultimazione dei lavori accertata dal prescritto certificato del Direttore Lavori.

ART. 17 - PAGAMENTI A SALDO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Il pagamento della rata a saldo, comprendente le trattenute di Legge effettuate sui singoli certificati di
pagamento, verrd disposto a favore delllmpresa, dopo l'approvazione del collaudo da parte delle
competenti autorita ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016. =

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento & disposto solo a condizione che
I’ Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i..

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice cwxle I’ Appaltatore risponde per la difformita e i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L’ Appaltatore e il direttore di cantiere devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. V

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 105, comma 9 del Codice dei contratti e 31 del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il pagamento della
rata di saldo & subordinato all’acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, del DURC in corso di
validita dell’ Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
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PARTE IV - SERVIZIO TECNICO GESTIONALE

ART. 18 — PRESIDIO DI PERSONALE PERMANENTE
Il personale del presidio permanente dovra svolgere le seguenti attivita:
a) Monitoraggio generale degli immobili
11 servizio consiste nel monitoraggio generale degli immobili per I’individuazione di eventuali anomalie e
segnalazione per interventi da pianificare nell’immediato in merito allo stato manutentivo degli immobili;
b) Segnalazmne guasti per il pronto intervento e messa in sicurezza
11 servizio consiste nel segnalare al Committente, eventuali: :
‘  situazioni di degrado, mal conservazione degli immobili o comunque non rispondenti ai livelli di
servizio richiesti esplicitamente nel presente capitolato relativamente a mascun servizio;
e situazioni di messa in sicurezza degli immobili.

11 personale di presidio nei casi di situazioni di emergenza dovra intervenire 1mmed1atamente mettendo in
sicurezza la zona interessata confinandola con le opportune procedure e con materiali messi a dlSpOSlZlOIle
-dall’impresa. : ‘
Il monitoraggio dovrd essere garantito in tutte le sedl aziendali riportate nell’allegato 1 elo altre che

successivamente entreranno a far parte del parco immobiliare.
"A tal fine sono individuati n. 2 raggruppamenti di sedi aziendali, corrispondenti ai Distretti A21endah
presso i quali il personale di presidio dovra garantire la propna attivita d1 monitoraggio secondo la
periodicita riportata nell’allegato 1:

- per il Distretto 1 sar3 assegnata n. 1 unit di personale;

- per il Distretto 2 sara assegnata n.1 unita di personale;

Per gh spazi comuni & richiesto un servizio di segnalazmne che sia sostitutivo del personale del
Committente.

L’obiettivo del servizio & la riduzione a zero delle segnalazioni effettuate dagli Utenti sugli spazi comuni.
Il servizio dovra essere espletato con tempi e modalitd opportune affinché I’inconveniente sia risolto in
tempi e modi conformi a quanto descritto nel presente Capitolato.

L’ Appaltatore autonomamente ed anche su richiesta del RUP, del Direttore dei lavori o degli addetti alle
attivita, dovra effettuare verifiche alle componenti edilizie degli edifici e delle strade al fine di prevenire
danni e pericoli per la pubblica incolumita.

L’ Appaltatore autonomamente ed anche su espressa richiesta del RUP o del DL dovra esperire appositi
collaudi statici nei casi in cui la sola verifica visiva non consenta di superare incertezze nella valutazione
sullo stato di pericolosita dei fenomeni di fessurazioni o dissesti.

Di ogni ispezione dovra essere redatto apposito verbale scritto contenente i risultati della visita e delle
prove eseguite nonché gli eventuali accorgimenti e provvedimenti che si ritiene debbano essere adottati.

La parte tecnica delle verifiche, cosi come le restanti attivitd progettuali integrative di cui al presente
Capitolato sono compensate all’interno del servizio tecnico-gestionale previsto nell’offerta di gara con
corrispettivo a canone, e quindi non dara luogo a compensi aggiuntivi.

ART. 19 - REPERIBILITA E PRONTA DISPONIBILITA (PRONTO INTERVENTO)

Il servizio di reperibilita e pronta disponibilitd dovra essere assicurato da n. 4 operai (indicativamente n. 2
edili e n. 2 fabbri) per I’intero periodo contrattuale tutti i giorni (compresi sabato, domenica e festm) in
modalita h24.

L’appaltatore dovra assicurare la reperibilita, in ogni giorno ed a qualsiasi ora, del personale tecnico
necessario all’effettuazione gli interventi di emergenza ed urgenza cosi come individuati al precednte art.
8 del presente Capitolato.
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I costo del servizio di reperibilita & contabilizzato tenendo conto dell’accordo integrativo Regione Lazio
del 25/06/2015 al CCNL Edili ed Affini del 28 ottobre 2013, aumentato del 26,50% per spese generah ed
utile dell’impresa.

- Dovra pertanto essere garantita la pronta disponibilita di n. 4 operai specializzati (forniti di idonea
attrezzatura per lo specifico intervento) negli orari diurni, notturni e festivi, entro 30 minuti dall’avviso
telefonico di chiamata. ' '

L’intervento della squadra di emergenza dovra avvenire entro la tempistica indicata nel presente Capitolato

in base al livello di prioritd comunicato a partire dalla segnalazione.

Al fine di poter realizzare gli interventi di cui sopra con la massima celeritd sara onere dell’impresa

predisporre un servizio di raccolta delle chiamate attivo ventiquattro ore al giorno ed indicare la persona
~del responsabile di tale servizio. :

La Direzione Lavori dovra essere tempestivamente informata di ogni evento e delle iniziative mtraprese

per limitare i danni e le disfunzioni agli immobili.

I'lavori svolti in pronta disponibilita saranno contabilizzati a misura come riportato all’art. 13.

In caso di lavori svolti in regime di giorni festivi e/o in orario notturno, la manodopera sara retribuita

secondo quanto previsto nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti.

ART. 20 - INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO MANUTENTIVO

Tra lé attivitd richieste all’ Aggiudicatario all’interno dell’Accordo Quadro vi & anche quella di utilizzo
obbligatorio del software applicativo gia in uso presso I’ Amministrazione che ha lo scopo di migliorare e
gestire il processo manutentivo dalla fase di richiesta dell’intervento (richiesta d’offerta — stipula O.d.L.)
sino alla fase di reportistica ed analisi dell’opera eseguita, conseguendo gli scopi di gestione,
consultazione, programmazione, rendicontazione, reportistica e monitoraggio degli interventi manutentivi.
Tale attivita svolta dall’ Aggiudicatario risulta interamente compensata dall’offerta presentata in sede di
gara senza pertanto che lo stesso possa richiedere o pretendere compensi ulteriori.

Sono interamente a carico dell’ Aggiudicatario i costi per rendere accessibile il sistema (apparecchiature
hardware, programmi software, connessione alla rete internet, risorse umane addette all’inserimento e al
controllo dei dati).

L’ Aggiudicatario ¢ tenuto ad osservare i regolamenti vigenti presso la ASL di Rieti per l'utilizzo della rete
dati e dei relativi servizi informativi, rispettando gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia
di riservatezza e tutela della privacy.

ART. 21 - PENALE PER RITARDATA PREDISPOSIZIONE DEI PREVENTIVI

I’operatore economico (impresa appaltatrice) € tenuta a predisporre e sottoporre al D.L. ¢ RUP i
preventivi/consuntivi delle varie lavorazioni (c051 come definite dal successivo art. 8) in maniera
tempestiva nel nspetto della seguente tempistica:

: TEMPO CONSEGNA Penale per ogni giorno di
LAVORAZIONE . preventivo/consuntivo. ritardo nella consegna del
(Giomi) preventivo/consuntivo lavori
Priorita “01”: in emefgenza —lavoro immediato 2 € 50,00
Priorita “02”: urgente ~ lavoro urgente ' 2 § | € 50,00
Priorita “03”; ordinario — lavoro ordinario ‘ 7 , € 50,00

U4



Allegato n. 1/1
Pag. 28/40

Da concordare con il

Priorita “04”; programmato — lavoro programmato RUPDL.

€ 50,00

PARTE V - GARANZIE RICHIESTE

ART. 22 - GARANZIA PROVVISORIA ;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016 concernente "Garanzia provvisoria”, l'offerta per
l'affidamento dei lavori deve essere corredata da una cauzione o fideiussione pari al 2% dell'lmporto dei
lavori a base d'asta, predisposta secondo le modalit stabilite nell'invito alla gara. .

ART. 23 - GARANZIA DEFINITIVA

La cauzione definitiva di cui all'art. 103 della D. Lgs 50/2016 ¢ fissata nella misura del 10%
(diecipercento) dell'importo netto di appalto. Nel caso di ribasso d’asta superiore al 10% la cauzione
definitiva ¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di
ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% 1’aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20%.

La cauzione definitiva garantisce I’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto d’appalto
ed il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime.
Garantisce, inoltre , il rimborso delle somme pagate in piil all’appaltatore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale.

Rimane salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno che I’Amministrazione avesse a subire.
L’ Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per ’eventuale maggior spesa sostenuta
per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore e per il
pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi ¢ dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. E' fatto obbligo all’impresa
appaltatrice procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia stata ridotta
nel suo ammontare: in caso di inottemperanza si procedera alla remtegrazmne a valere sui ratel di prezzo
da corrispondere all’appaltatore. :
A norma dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 comma 5 la cauzione definitiva & progressivamente svincolata a -
misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale importo
garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidette, & automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte
dell’appaltatore, dei pagamenti dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti I’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito,
& svincolato all’atto dell’approvazione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione).
Resta convenuto che, anche quando a collaudo finale nulla osti nei riguardi dell’Amministrazione alla
restituzione dell’importo residuo della cauzione, questo continuera a restare, in tutto od in parte, vincolato
a garanzia dei diritti dei creditori per il titolo di cui all’art. 218 del D.P.R. n. 207/2010, ogniqualvolta la
rata a saldo non sia, a giudizio insindacabile dell Amministrazione, allo scopo sufficiente, salvo dlversa
disposizione di Legge.

Si precisa che, a norma dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del
garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia & prestata. La mancata costituzione della
presente garanzia determina la revoca dell’affidamento e ’acquisizione della cauzione provvisoria da
parte del soggetto appaltante, che aggiudica I’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

@
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ART. 24 - ULTERIORI GARANZIE

L’ Appaltatore si assume tutte le responsabilitd derivanti dall’esecuzmne dell’appalto restando esonerata
al riguardo I’ Azienda U.S.L. da ogni responsabilita. :
L'Appaltatore dovra stipulare una polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n.
50/2016, che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati per un importo pari a € 600,000,00 e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile
per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, per un massimale € 5.000.000,00.

Tale polizza dovra essere consegnata, in copia, alla ASL entro la data di stipula del contratto.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di
garanzia, la polizza assicurativa & sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i
rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione
o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione
da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante,
Tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo vigenti per legge.

PARTE VI - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE, CONTROVERSIE E RISOLUZIONE
DELL’ACCORDO QUADRO '

ART. 25 — ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE RESPONSABILITA
DELL’'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi contrattuali tutti gli oneri ed obblighi
descritti nel presente articolo ed in ogni parte del presente Capitolato Speciale, di cui I'Appaltatore dovra
tener conto nel formulare la propria offerta e nell'esecuzione dei lavori fino al loro compimento. Nessun
' compenso aggiuntivo sara corrisposto all’appaltatore per ’osservanza di tali obblighi ed oneri, fatte salve
le espresse ipotesi di rimborsi spese previste distintamente nei seguenti articoli.

Sono inoltre a carico dell’appaltatore tutti gli oneri derivanti dal Piano di sicurezza di cui al D. Lgs. n.
81/08 ¢ s.m.i., oneri che si intendono completamente compensati con la corresponsione del relativo
importo come determinato nel piano stesso ed evidenziato negli atti di gara. Sono inoltre a carico
dell’appaltatore e si intendono compensati nel corrispettivo dell’appalto tutti gli oneri derivanti dai
provvedimenti che il coordinatore per la sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. riterra opportuno
applicare o esigere sulla base del piano di sicurezza o a fronte di specifiche richieste avanzate dall’Impresa
in sede esecutiva o nel contesto del piano operativo di sicurezza dalla stessa predisposto; 1’appaltatore
dovra fornire notizie utili per la revisione del piano di sicurezza in fase esecutiva. '

25.1 OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI
1) A norma delle vigenti disposizioni di legge, I'Appaltatore & tenuto ad applicare o far applicare
integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le
condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della
categoria, vigente durante il periodo di svolgimento dei lavori, nonché le leggi ed i regolamenti sulla .
tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2) L'Appaltatore risponde dell'osservanza di quanto previsto dal precedente punto da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

3) Fermo restando quanto sopra stabilito, 1’ Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei
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lavoratori. A garanzia degli obblighi suddetti sull’importo netto progressivo dei lavori & operata una
ritenuta dello 0,50 per cento. La stazione appaltante provvedera direttamente al pagamento, a valere sulla
ritenuta medesima, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne
richiedano il pagamento nelle forme dovute, salve restando in ogni caso le maggiori responsabilita in capo
all’appaltatore. ‘

Le ritenute sono svincolate in sede di liquidazione del conto finale, successivamente all’approvazione del
certificato di collaudo, ovvero regolare esecuzione, e sempre che gli enti competenti non abbiano
comunicato alla stazione appaltante eventuali inadempienze.

4) I’ Amministrazione si riserva la facoltd di provvedere direttamente al pagamento delle retribuzioni
spettanti al personale dipendente dall’appaltatore nei limiti di quanto accertato dalla competente Agenzia
provinciale del lavoro anche in corso d’opera detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all’appaltatore.

5) In caso di inottemperanza agli obbhghl di cui sopra, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa
segnalata dalle competenti Autoritd, la Stazione appaltante medesima dopo averne dato comunicazione
all’appaltatore, procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento della rata a saldo, se i lavori sono stati ultimati,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Le somme
cosi accantonate non saranno liquidate sino a che non sia dimostrato ’integrale assolv1mento degli
obblighi descritti nei precedenti punti.

- 6) Il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'Ente appaltante per le prestazioni oggetto
del contratto & subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarita contributiva e retributiva,
rilasciata dalle autoritd competenti, ivi compresa la Cassa Edile. Qualora da tale dichiarazione risultino

“irregolarita dell'impresa appaltatrice o concessionaria l'ente appaltante provvede direttamente al
pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all Tmpresa medesima.

7) L’Appaltatore & tenuto ad applicare tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della
prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08.
L’ Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra di sé la responsabilita
penale e civile, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa € motivo e in special modo per infortuni, in
dipendenza del presente appalto. A norma del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., ’appaltatore & tenuto a presentare
alla Stazione appaltante, prima della consegna dei lavori, oltre al certificato di iscrizione alla C.C.LA.A.
(se non gia presentato in sede di gara), una dichiarazione attestante 1’organico medio annuo dell’Impresa,
distinto per qualifica, corredata da una dichiarazione relativa al contratto .collettivo stipulato dalle
organizzazione sindacali comparativamente pill rappresentative applicato ai lavoratori dxpendenu e dalle
certificazioni attestanti la regolarita dell’Impresa nei confronti di INPS,

INAIL e Cassa Edile (se non gia presentate o acquisite d’ufficio in sede di gara). A norma del D Lgs. n.
81/08 e s.m. I'appaltatore & tenuto a consegnare, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima
della consegna dei lavori, il piano di sicurezza operativo per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsablhta da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza.

8) Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato non si procedera alla consegna dei lavori né alla

stipula del contratto d’appalto. L’appaltatore sara diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30
giorni, decorso inutilmente il quale I’ Amministrazione procedera ad incamerare la cauzione provvisoria
presentata in sede di gara a titolo di rxsarmmento del danno per mancata stipula del contratto d’appalto per
colpa dell’aggiudicatario.

9) A norma del D.Lgs. n. 81/08 e s.m. P’appaltatore ha la facoltd di presentare, entro trenta giorni
dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, eventuali mtegrazmm al plano di
sicurezza redatto dalla Stazione appaltante.

10) Nel caso in cui I’appaltatore non consegni integrazioni entro il termine suddetto si intendera che lo
stesso abbia accettato integralmente il piano di sicurezza redatto dalla Stazione appaltante. Le integrazioni
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al piano di sicurezza redatto dalla Stazione appaltante non potranno in nessun caso comportare oneri a
carico della medesima stazione appaltante maggiori rispetto a quelli previsti nel piano di sicurezza
medesimo. Inoltre, in nessun caso le ‘eventuali integrazioni al piano di sicurezza redatto dalla stazione
appaltante possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi contrattuali.

11) L’ Impresa appaltatrice & tenuta a trasmettere alle Imprese subappaltatrici il piano di sicurezza redatto
dalla Stazione appaltante prima dell’inizio delle relative lavorazioni. E’ inoltre tenuta a trasmettere alla
stazione appaltante i piani di sicurezza operativi redatti dalle singole imprese subappaltamm prima
dell’inizio dell’esecuzione dei rispettivi lavori. ,

12) Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni sopra richiamate il Direttore lavori (o il coordinatore
‘per la sicurezza in sede esecutiva) pud avvalersi delle facolta previste nell’art. 13 del presente capitolato e
I’ Amministrazione puo procedere all’applicazione della penale e delle sanzioni descritte nel medesnno
articolo 13.

13) Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di legge o regolamento sulla sicurezza del
lavoro attualmente vigenti ivi comprese quelle di carattere imperativo.

25.2 ONERI ED OBBLIGHI A CARATTERE GENERALE :

Sono, inoltre, a carico dell’appaltatore gli obblighi e gli oneri di seguito descritti.

1) Sostituire il proprio rappresentante o il direttore di cantiere o qualsiasi altro soggetto appartenente al
proprio personale in caso di spec1ﬁca richiesta da parte del Direttore lavori o dell Amxmmstrazmne
committente;

2) L'assumere a proprio carico tutte le spese contrattuali compresi i diritti di segretena ove dovuti, nonché
I'eventuale aliquota prevista dalla Legge 4 marzo 1958 n. 179 e successive modificazioni ed integrazioni,
a favore della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Archltetu ai sensi dell'art.
24 della Legge medesima. :

3) La formazione e manutenzione di un cantiere attrezzato in relazione all'entitd dei lavorl, per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire ed in conformitd alle norme d'igiene.
L'esecuzione di tutte le opere provvisionali, come ponti, assiti, steccati per recingere provvisoriamente il
terreno nei modi prescritti dal Regolamento Edilizio Comunale. L

4) 1 provvedere a propria cura e spese a tutti i permessi (anche eventualmente nei confronti di privati) e
licenze necessari ed allindennita per I'eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori per
qualsiasi causa da essi dipendente, nonché€ al risarcimento dei danni di qualsiasi genere che si dovessero
provocare a fondi per passaggi di strade di servizio.

5) Il conservare le vie ed i passaggl anche privati, che venissero interessati dal complesso dei lavori,
provvedendo all'uopo a proprie spese con opere provvisionali.

6) Il provvedere, all'atto della formazione del cantiere, all'obbligo di dlsporre una tabella di dimensioni
adeguate e con l'indicazione dei lavori che verranno eseguiti secondo gli standard dell’ Amministrazione e
le prescrizioni della D.L.. Nel cartello di cantiere dovra essere inserito inoltre, a carico dell’ Appaltatore,
un rendering o una rappresentazione grafica (a scelta dell’ Amrmmstrazmne) secondo le indicazioni che -
saranno fornite dall’ Amministrazione.

7) 11 provvedere alle segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali
interessati ai lavori e cid secondo le particolari indicazioni della D.L. :

8) Il provvedere allo smaltimento delle nevi e delle acque superficiali o di infiltrazione, e all'esecuzione di
opere provvisionali per lo scolo e per la deviazione preventiva di queste dalla sede stradale.

9) 1l provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai ed alla installazione degli apprestamenti
igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi. , o

10) 11 provvedere alle spese per la guardiania del cantiere fino all'approvazione del certificato di collaudo
finale da parte delle autorita competenti, salvo nel caso di anticipata consegna delle opere. Tale vigilanza
si mtende sia diurna che notturna, anche nei giorni festivi e nei periodi di sospensione.
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11) I mettere a disposizione dei Funzionari della D.L., durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle
persone autorizzate, i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale. :

12) Secondo quanto gia indicato nell’art. 8.4 del presente Capitolato, ’appaltatore deve garantire la
presenza continua in cantiere del direttore di cantiere cui compete dirigere i lavori per conto dell'Tmpresa,
ricevere, eseguire ¢ far eseguire gli ordini degli incaricati dell'Amministrazione e che si assume ogni
responsabilita circa I'esecuzione di tutte le opere.

13) La predisposizione di rapportini giornalieri indicanti la mano d’opera presente divisa per I'impresa
principale e per le eventuali i imprese subappaltatrici.

14) La manutenzione del cantiere, 1’idonea illuminazione e la pulizia quotidiana dello stesso e dei locali in
costruzione od in corso di ultimazione, anche se occorra sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre
- Ditte o maestranze. Lo sgombero nel cantiere, del materiale, dei mezzi d'opera e degli impianti di sua
proprieta entro 20 giorni dalla compilazione del verbale di ultimazione.

15) L'adozione nell'esecuzione dei lavori, di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la
vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni
alle proprieta pubbliche e private. Ogni pilt ampia responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto
sull'Appaltatore, restandone sollevata I' Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e
sorveglianza.

.16) 11 provvedere a propria cura e spese alle esecuzioni, ove necessario, dei ponti di servizio e delle
puntellature necessarie per la costruzione, la riparazione e demolizione dei manufatti, € per garantire la
sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro.

17) 11 provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti da qua131a31 causa anche di
forza maggiore che si verifichino nell’esecuzione dei lavori alle provviste, agh attrezm ed a tutte le opere
provvisionali.

18) Come gia indicato nell’art. 10.3 del presente Capitolato, 1’appaltatore & tenuto a provvedere
all'assicurazione rischio contro terzi inerente lesecuzmne dei lavori, nel rispetto di tutte le prescrizioni di

- cui al citato articolo del presente Capitolato.

19) Come gia indicato nell’art. 10.3 del presente Capltolato I’appaltatore ¢ tenuto a provvedere
all'assicurazione contro i furti, gli incendi e I'azione del fulmine di tutte le opere del cantiere, dallinizio
dei lavori fino all'approvazione del collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere
eventualmente eseguite da altre dltte nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al c1tato articolo del
presente Capitolato.

20) 11 consentire 1'accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso e nelle opere costrmte (fino
all'approvazione del collaudo finale) alle persone addette ad altre Ditte, alle quali siano stati affidati i
lavori non compresi nel presente Appalto, alle persone che seguono i lavori per conto diretto
dell'’Amministrazione appaltante ed alle ulteriori persone individuate dall’ Amministrazione stessa.

21) L'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi
oneri nei confronti delle Autorita Amministrative (ivi compresa 1’ Autorita per la vigilanza sui lavori
- pubblici), Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare
licenze di esercizio, come ad esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettm
Azienda sanitaria, ISPELSS, Aziende Erogatrici, ecc.

22) Denunciare all'Ente appaltante le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose
di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del
D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490. L'Ente appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello
Stato, coi connessi diritti e obblighi. L' Appaltatore dovra provvedere alla conservazione temporanea delle
cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli
accertamenti della competente autorita, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla
loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avra autorizzato
il trasporto. L'Ente appaltante sara tenuto al rimborso delle spese verso 1'Appaltatore. '
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23) 1l provvedere, secondo le indicazioni di progetto e le indicazioni della D.L., al tracciamento degli
edifici, impianti, opere varie e sistemazioni in genere.

24) 11 provvedere alla fornitura dei necessari operai e canneggiatori, degli attrezzi e degli strument1 per
rilievi, tracciamenti di dettagli e misurazioni relative e operazioni di verifica, studio delle opere d'arte,
contabilita e collaudazione dei lavori, nonché alle operazioni di consegna. 4 ~

25) La prestazione senza alcun corrispettivo, di tutti gli strumenti, degli utensili e del personale necessari,
in sede di collaudo, per gli accertamenti delle misure e per gli eventuali saggi da eseguire: dopo questi
- ultimi I'Appaltatore & anche obbligato a ripristinare a proprie spese ci0 che ¢ stato alterato o demolito.

26) 1l provvedere a propria cura e spese alla fornitura di fotografie delle opere in corso di esecuzione, nel
numero ¢ nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla D.L., restando convenuto che,
qualora 1Tmpresa non ottemperasse a tale disposizione, la D.L. fara eseguire direttamente tali fotografie,
detraendo il relativo costo dai pagamenu in acconto.

:27) 11 provvedere alla fornitura a proprie spese di tutta la documentazione necessaria ad illustrare le
modalita tecnico-scientifiche adottate ed i materiali utilizzati negli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria. Le relazioni tecnico-scientifiche, documentazioni fotografiche, prove ed analisi
specialistiche eseguite in corso d’opera, rilievi grafico-critici dovranno essere eseguiti come indicato di
volta in volta dalla D.L. Qualora I’Impresd non ottemperasse a tale disposizione, la D.L. fara redigere
direttamente tale documentazione, detraendo il relativo costo dai pagamenti in acconto.

28) Il provvedere, sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al
trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere ed a pi¢ d'opera, secondo le disposizioni
della D.L., di materiali, forniture, arredi anche se esclusi dal presente appalto, provvisti ed eseguiti da altre
Ditte per conto dell'Amministrazione, nonché alla loro buona conservazione e custodia; i danni che per
cause a lui imputabili o per-sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da
altre Ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

29) L'Impresa si obbliga ad adottare i provvedimenti di ricovero e conservazione di tutti gh elementi di
prefabbricazione e comunque connessi alla costruzione dell'edificio restando esonerata I'Amministrazione
dai danni che potessero ad essi derivare da qualsiasi causa compresa quella di forza maggiore. ‘
30) 1 provvedere alle spese per 1'esecuzione delle prove di resistenza sui materiali (cubetti di calcestruzzo,
carotaggi, prove sugli acciai, ecc.), delle prove di carico richieste anche in corso d'opera dalla D.L. o dal
collaudatore, dell’assistenza ai collaudi statico, tecnico - amministrativo e degli impianti, compresa
fornitura, trasporto, collocazione e rimozione di materiali, di flessimetri e relative armature. di sostegno,
‘ecc.. Sono a carico dell’ Amministrazione gli oneri relativi al compenso spettante ai collaudaton statico,
tecnico-amministrativo e degli impianti. )

31) La manutenzione dellintera opera fino.al collaudo delle opere eseguite, qualora I'Amministrazione
creda di iniziare 1'uso nel periodo che decorre dall'ultimazione dei lavori fino al collaudo finale. L'obbligo
della manutenzione va inteso per i difetti derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o da imperfezioni di
materiali, esclusi i soli guasti derivanti dall'uso o da negligenza del personale addetto all'uso stesso.

32) La consegna prima del collaudo all'’Amministrazione appaltante di tutti gli elaborati tecnici dell’opera
cosi come costruita, in doppia copia, in controlucido o su supporto magnetico (a scelta della stazione
appaltante), inerenti alle opere eseguite sia edilizie che impiantistiche, completi della descrizione od
indicazione dei materiali ed apparecchiature utilizzati negli impianti, nonché delle indicazioni atte ad
individuare la consistenza ed il percorso dei principali circuiti.

33) Nel caso il collaudatore prescriva lavori di modifiche o di integrazione, la Ditta & tenuta a fornire
all'’Amministrazione appaltante gli elaborati tecnici relativi ai suddetti lavori.

34) A lavori ultimati € prima della consegna dell'edificio e/o di parti di esso dovra inoltre provvedere alla
pulizia generale dell'edificio stesso, anche avvalendosi, previa richiesta di autorizzazione al subappalto se
ed in quanto necessaria, di ditte in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa. Nell'eventualita
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che l'appaltatore non ottemperasse a tale onere, I'Amministrazione si riserva di far eseguire le operazioni
di pulizia addebitando il relativo costo all'Appaltatore medesimo.

35) L’appaltatore dovra istituire un magazzino permanente presso un locale/area individuato dal D.L. ed
indicato dalla stazione appaltante, nel quale depositare il materiale necessario per esegulre le lavazxom
urgenti che usualmente verranno svolte durante I’ att1v1ta di manutenzione.

ART. 26 — RISERVE - ACCORDO BONARIO

Qualora dovessero insorgere una o pill controversie circa I’interpretazione o ’esecuzione del contratto di
appalto si fara riferimento a quanto previsto nell’art. 205 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Le controversie non composte a norma dell’art. 205 del D.Lgs 50/2016 sono demandate al Foro
competente di Rieti.

ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN DANNO - ESECUZIONE D'UFFICIO

L’ Amministrazione procedera alla risoluzione del contratto o all’esecuzione d’ufficio nei casi e secondo le
modalita previste dalla normativa vigente (art. 108 del D.Lgs 50/2016).

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio dei lavori, la comunicazione della dec151one
assunta dall'Amministrazione & fatta alllmpresa appaltatrice nella forma dell'ordine di servizio:
contestualmente & fissato il giorno (con un preavviso di almeno 20 giorni) per la redazione dello stato di
consistenza dei lavori gia eseguiti e per 'inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera che devono
essere presi in consegna dal Direttore lavori con conseguente immissione dell’Amministrazione nel
possesso del cantiere. In caso di subentro di un nuovo appaltatore, il Direttore Lavori redige apposito
verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi
d’opera e di quant’altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente appaltatore, indicando le
eventuali indennita- da corrispondere. In caso di esecuzione d'ufficio dei lavori, si procedera
all’indicazione dei materiali, macchine ed attrezzature esistenti nel cantiere che dovranno essere mantenuti
a disposizione dell' Amministrazione stessa.

Con la sottoscrizione del contratto 1'Impresa appaltatrice dichiara, ora per allora, il proprio incondizionato
consenso a detta immissione in possesso, qualora abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di
risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio previste dalla normativa vigente. All'atto
dell'immissione nel possesso del cantiere, si fara luogo, in contraddittorio fra la D.L. od altro idoneo
rappresentante dell'’Amministrazione ed il rappresentante dell'Impresa appaltatrice o, in assenza di questo,
alla presenza di due testimoni, alla redazione di verbale di constatazione dello stato dei lavori del cantiere
ed all'inventario dei materiali a pi¢ d'opera, dei macchinari e delle attrezzature esistenti in cantiere in base
a quanto previsto dalla normativa vigente. '

A chiusura del verbale I'Amministrazione indichera quali materiali, macchinari ed attrezzature dovranno
essere sgomberati ed il termine entro il quale lo sgombero dovra essere completato riservandosi, in caso di
inadempienza, l'esecuzione diretta dello sgombero ed il deposito di materiali ed attrezzature a spese
dellTmpresa appaltatrice. Se il verbale non sara redatto in contraddittorio con 1'Impresa appaltatrice, verra
comunicato per ogni ulteriore effetto allTmpresa medesima nelle forme di legge.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Tmpresa appaltatrice, i rapporti
con questa saranno definiti, con riserva di ogni diritto ed azione dell'’Amministrazione, corrispondendo per
i lavori a misura il prezzo risultante dalla relativa contabilizzazione in base ai prezzi contrattuali offerti
dallTmpresa, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.



Allegato n. 1/1
Pag. 35/40

ART. 28 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO - CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA - DIRITTO DI RECESSO

La Stazione Appaltante pud chiedere la risoluzione dell’Accordo Quadro prima della sua naturale
scadenza, nei casi e con le modalita previste dall’articolo 108 del Decreto Leglslatwo del 18 aprile 2016,
n. 50 e s.m.i..

L’Accordo Quadro dovra, inoltre, intendersi risolto *“ipso iure”, previa dichiarazione notificata dalla
Stazione Appaltante all’Impresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi
dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: '

a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la
sospensione si protraggano per un periodo superiore a dieci giorni decorrenti dalla data di affidamento dei
lavori o dall’ultimo giorno di regolare svolgimento.degli stessi;

b) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della Impresa delle

" norme sul subappalto;

¢) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori 11 mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e
sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed
integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo del 18
aprile 2016, n. 50;

d) quando sia intervenuta la cessazione dell’Impresa o ne sia stato dxchlarato con sentenza il fallimento;

e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il
~ presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante; )
f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o
contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;

g) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione dell’ Accordo
Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio
all’immagine della Stazione Appaltante;

h) per il mancato pagamento o la recidiva morosita nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla
Stazione Appaltante

i) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della pohzza assmuratlva prevista nel presente. Capitolato
Speciale d’ Appalto;

1) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell’articolo 103 del Decreto
Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50; ‘

k) qualora, nel corso dell’esecuzione dei singoli lavori oggetto dell Accordo Quadro, I’Impresa cumuli
penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale dell’ Accordo Quadro medesimo.

La Stazione Appaltante, infine, potra recedere dall’ Accordo Quadro in qualunque tempo, in conformita a
quanto disposto dall’articolo 108 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50."

L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera I'Impresa dall’obbligo di portare a compimento i
lavori ordinati con I’O.d.L. in essere alla data in cui & dichiarata. -

ART. 29 - CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla
contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale. Pertanto la ditta Aggiudicataria sara
tenuta all’osservanza della clausola sociale di cui all’art 7, comma 1, lettera €) e comma 4 della L. R. Lazio
n. 16 del 2007 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavori non
regolare” nonché quanto previsto dall’art 50 del D.Lgs. n 50/2016.
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