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LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLE SALE RX E RIQUALIFICAZIONE DEI VARI AMBIENTI
DI LAVORO DELLA RADIOLOGIA DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. "SAN CAMILLO
DEL LELLIS". FINANZIAMENTO D.G.R. N. 22 DEL 18.01.2024 "GIUBILEO DELLA
CHIESA CATTOLICA PER L'ANNO 2025" - CUP: 112C23000820001

Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica / Progetto Esecutivo

DATI APPALTO
Codice unico di progetto (CUP)
Codice Identificativo Gara (CIG)

Contratto

Totale Importo dei lavori

di cui Costi della Manodopera

Costi della Sicurezza

112C23000820001

A misura
298 234,46 €
107 776,74 €

13716,32 €

SCHEMA DI CONTRATTO

Rieti, 20 marzo 2024

Ing_Andrea Cecilia

INGEGNERE
clvile ed amblentale

Industriale
dell'informazione
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CONTRATTO D'APPALTO

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLE SALE RX E RIQUALIFICAZIONE DEI VARI
AMBIENTI DI LAVORO DELLA RADIOLOGIA DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O.
"SAN CAMILLO DEL LELLIS". FINANZIAMENTO D.G.R. N. 22 DEL 18.01.2024

"GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA PER L'ANNO 2025 - CUP:
112C23000820001
Repertorio n. del

Codice identificativo gara (CIG):

Codice Unico di Progetto (CUP):

Totale appalto: 298 234,46 €

Costi della sicurezza: 13 716,32 €

In , 1l giorno del mese di dell' anno
duemila , nella sede della stazione appaltante sita in , alla
via : avanti a me
dott.

autorizzato a ricevere atti e contratti nell'interesse dell'Amministrazione in

o , senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia
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fatta di comune accordo dalle parti e con il mio consenso, aventi i requisiti di legge, si sono

costituiti e sono presenti:

-l sig. nato a il

, C.F. , nella sua qualita di
dirigente dell'Amministrazione , a tale funzione nominato con
provvedimento del . n. , che in copia si allega al presente

atto, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che
rappresenta e presso cui € domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel
presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante";

NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA

-l sig. nato a il
, in qualita di

dell'impresa ,

C.F.: , partita

I.V.A. , con sede legale

in , alla via , che nel

prosieguo dell'atto verra denominato semplicemente "appaltatore".

NEL CASODIRAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSROZIO ORDINARIO DIIMPRESE

-l sig. nato a

il , in qualita di

dell'impresa , C.F. , partita
I.V.A. , con sede legale in , alla
via , che agisce quale capogruppo mandatario del

raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di imprese, costituito con atto del notaio
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, in , Repertorio
n° in data , tra essa e le seguenti imprese
mandanti:
Impresa - 1 C.F. ,
Partita I.V.A. con sede in ,
Via , N°
Impresa - 2 C.F.: ,
Partita I.V.A. con sede in ,
Via ,N°
Impresa —n... C.F. ,
Partita I.V.A. con sede in ,
Via , N°

detti comparenti, della cui identita personale e capacita giuridica sono certo e faccio fede,

mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale,

PREMESSO CHE

-con delibera della Giunta n° del ,

esecutivo a norma di legge, € stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di LAVORI DI

Pagina 4 di 25



P.O. San Camillo De Lellis - RIETI

Ampliamento e Riqualificazione sale RX del Pronto Soccorso

SCHEMA DI CONTRATTO

WWW.BUILDESIGN.NE

DUl

Ing. Andrea (ecilia
Cell. 339-79038°94 Fax: +39-L782245L03
e-mail: andrea-ceciliadbuildesign.net
Cod-Fisc. / P. I.V.4A N°: 1L1.2931L3L00b

progettista

AMPLIAMENTO DELLE SALE RX E RIQUALIFICAZIONE DEI VARl AMBIENTI DI LAVORO DELLA
RADIOLOGIA DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. "SAN CAMILLO DEL LELLIS". FINANZIAMENTO
D.G.R. N. 22 DEL 18.01.2024 "GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA PER L'ANNO 2025 - CUP:

I1 per un importo complessivo di 298 234,46 €, di cui non soggetti a ribasso 13 716,32 €

per costi della sicurezza e 107 776,74 € per costi dellamanodopera;

- con successivo provvedimento n. del la stazione appaltante

ha deliberato di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura di gara con il criterio

Offerta economicamente piu vantaggiosa

- con provvedimento n._ del , I'appalto e stato aggiudicato in
via definitiva all'impresa con sede in

con il ribasso del____ % sull'importo a base d'asta di €_ e, quindi, per un importo dei lavori da
appaltare di € edi € per oneri per la sicurezza, oltre

I.V.A., cosi come si evince dal relativo verbale di gara;

- il possesso dei requisiti dell'appaltatore & stato verificato positivamente, come risulta dalla nota

del Responsabile del procedimento n. in data ,
- L'appaltatore ed il Responsabile del procedimento hanno dato atto nel verbale
sottoscritto in data , del permanere delle condizioni che consentono

I'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

Tutto cio premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
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Art. 1 - Premessa

1. La premessa € parte integrante e sostanziale del presenteatto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtu degli atti in premessa citati,
concede all'appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, I'appalto
per l'esecuzione dei lavori.

2. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n.
136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri
soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si fara riferimento ai seguenti codici:

- Codice identificativo gara (CIG):
- Codice Unico di Progetto (CUP):

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, e

fissato in € comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella

misura di legge.

2. L'ammontare di cui al comma 1 & cosicomposto:

a. € per lavori veri e propri, di cui:
1. € Costi della manodopera
b. € Costi della sicurezza

3. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto I'osservanza
piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalita di cui al capitolato speciale
d'appalto e i documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che
I'appaltatore dichiara di conoscere.

4. Il contratto e stipulato interamente "a Misura", per cui si procedera alla contabilizzazione delle
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guantita eseguite in base all'elenco prezzi contrattuale ed effettivamente autorizzate.
5. L' Elenco dei Prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, mediante la lista per |'offerta

eventualmente corretta, & parte integrante del contratto.

Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee

1. Sono diseguito elencate le categorie di lavoro omogenee:

Categoria Importi in euro Incidenza
Lavori Sicurezzadel PSC Totale el
0G1 161 935,40 0,00 161 935,40 100,00%
LAVORI A MISURA ’
EDIFICICIVILIE INDUSTRIALI 161935.40 0.00 161 935,40 100,00%
Sommano a Misura
Totale APPALTO 161 935,40 0,00 161 935,40

Art. 5 - Domicilio dell’appaltatore

1. A tutti gli effetti del presente contratto, I'appaltatore elegge domicilio in ,

presso , alla via , n.

2. | pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al

seguente codice IBAN: IT acceso

presso

Art. 6 - Termini di esecuzione - penali

1. | lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto.

2. L'appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di O giorni naturali consecutivi
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decorrentidalla data del verbale di consegna dei lavori.
3. Il mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, comporta I'applicazione
delle penali calcolate in misura giornaliera pari allo 0,6 per mille delllammontare netto

contrattuale.

Art. 7 - Sospensione dei lavori

1. Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della
stipulazione del contratto, il direttore dei lavori puo disporre la sospensione dell'esecuzione
del contratto, compilando il verbale di sospensione, che e inoltrato, entro cinque giorni, al
RUP.

2. Se la sospensione e imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla
realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalita di superamento delle quali
non vi & accordo tra le parti, si applica I'articolo 216, comma 4 del codice dei contratti pubblici.

3. Fatta salva l'ipotesi del comma 2, la sospensione e disposta per il tempo strettamente
necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone in ogni caso la ripresa dell'esecuzione e

indica il nuovo termine contrattuale.

Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore

1. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato
generale d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento
del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la

manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.

2. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino

all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di

suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.

Pagina 8 di 25



P.O. San Camillo De Lellis - RIETI

Ampliamento e Riqualificazione sale RX del Pronto Soccorso

SCHEMA DI CONTRATTO

WWW.BUILDESIGN.NE

DUl

Ing. Andrea (ecilia
Cell. 339-79038°94 Fax: +39-L782245L03
e-mail: andrea-ceciliadbuildesign.net
Cod-Fisc. / P. I.V.4A N°: 1L1.2931L3L00b

progettista

Art. 9 - Contabilita dei lavori e pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del codice dei contratti pubblici, all'appaltatore & concessa
un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolato sul valore del contratto di appalto al netto del
valore della permuta, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio deilavori.

2. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che I'importo dei lavori eseguiti, al netto dell'importo
delle rate di acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore a 0,00 €. A garanzia
dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull'importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da
liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Il RUP emette il certificato di pagamento
contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un
termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso.

3. La contabilita dei lavori & effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita
previste dal capitolato speciale d'appalto per ciascuna lavorazione.

4. | costi della sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola
eccezione del prezzo che non & oggetto dell'offerta in sede di gara.

5. 1l pagamento della rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al comma 3, & subordinato
alla presentazione di garanzia fideiussoria e deve essere effettuato entro 30 giorni
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare
esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,
comma 2, del codice civile.

6. L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere
aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32
trentadue mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la

difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante
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prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere
definitivo.

8. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli
acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale di
appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs.
231/2002.

9. Trascorsi i termini per I'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso
in cui I'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,

I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Art. 10 - Revisione dei prezzi

1. Le revisioni dei prezzi saranno valutate secondo le clausole previste nei documenti di gara
iniziali definite in conformita all'art. 60 del codice dei contrattipubblici.

2. Si precisa che le clausole di cui al comma 1 non apportano modifiche che alterino la natura
generale del contratto/dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di
natura oggettiva, che determinano una variazione del costo, in aumento o in diminuzione,
superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento
della variazione stessa., in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

3. Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di
costruzione elaborati dall'lSTAT e sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di

calcolo, sul portale istituzionale del medesimo istituto.

Art. 11 - Variazione del progetto e del corrispettivo

1. | contratti possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, sempre che,
nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto e
I’operazione economica sottesa possano ritenersiinalterate:

a) Se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, rientrano fra le clausole previste
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dai documenti di gara iniziali;
b) per la sopravvenuta necessita di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti
nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

c) Per le varianti in corso d’opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di

esecuzione dell’appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione
appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o
provvedimenti sopravvenuti di autorita o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto puo essere modificato solo se I'eventuale
aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di piu
modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche
successive non eludono I'applicazione del codice.

3. Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo saranno
possibili mediante nuova procedura diappalto.

4. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui ai documenti di gara, del capitolato speciale

d'appalto e, per quanto non espressamente incato, dal codice dei contratti pubblici.

Art. 12 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo, da approvare da parte della stazione appaltante, sara emesso entro 6
mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e
assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché I'atto formale di approvazione

non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione

appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.
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Art. 13 - Modalita di soluzione delle controversie

1. In accordo all'articolo 115 comma 4 del codice dei contratti pubblici (o art. 9 del DM n.49 del
07/03/2018), le contestazioni in corso di esecuzione e le riserve contabili sono disciplinate nel
seguente modo:

Il registro di contabilita é firmato dall'esecutore con o senza riserve. Se I'esecutore firma
con riserva e l'esplicazione e la quantificazione non sono possibili al momento della
formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici
giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di
indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le
ragioni di ciascuna domanda.ll direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone
nel registro le sue motivate deduzioni.Se il direttore dei lavori omette di motivare in
modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la
percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in
responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse
essere tenuta a sborsare.L'esecutore, &€ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del
direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori,
quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.Le riserve
devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle
quali esse si fondano.In particolare, le riserve devono contenere, a pena di
inammissibilita, la precisa quantificazione delle somme che I'esecutore ritiene gli siano

dovute.

2. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili I'importo economico
dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del
raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 210 (Accordo
bonario) del codice dei contratti pubblici.

3. Le controversie su diritti soggettivi, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
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dell'accordo bonario di cui al comma 2, saranno deferite ad arbitri, secondo le modalita
previste dall'articolo 213 del codice dei contratti pubblici per quanto non indicato nel
capitolato speciale d'appalto, fermo restando le disposizioni inerenti la clausola copromissioria.

4. La sede del collegio arbitrale sara Presso la sede della camera arbitrale (ANAC).

Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto

1. Ai sensi dall'articolo 122, comma 1 del codice, le stazioni appaltanti possono risolvere un
contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o pil delle seguenticondizioni:

a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi
dell’articolo 120 del codice dei contratti pubblici;

b. con riferimento alle modificazioni consentite dal codice dei contratti pubblici di cui
all’articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del
predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3,
superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) eb);

c. 'aggiudicatario si e trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle
situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del codice dei cotnratit pubblici, e avrebbe dovuto
pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione
degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione
europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

a. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone |'applicazione di una o piu misure
di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di

condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V Libro | del
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codice dei contratti pubblici.

3. Il contratto di appalto puo inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni
contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle
prestazioni. Il direttore dei lavori quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo
periodo avvia in contraddittorio con I'appaltatore il procedimento disciplinato dall’articolo 10
dell’allegato 11.14 al codice dei contratti pubblici. All’esito del procedimento, la stazione
appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato
all’appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, I'esecuzione delle prestazioni sia ritardata
per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli
assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i
quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in
contraddittorio, qualora lI'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto,
con atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al
comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in
sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, |I'onere da
porre a carico dell'appaltatore € determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta
per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista
dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

7. l'allegato 11.14 al codice dei contratti pubblici disciplina le attivita demandate al direttore dei
lavori e all’'organo di collaudo o di verifica di conformita in conseguenza della risoluzione del
contratto.

8. Nei casi di risoluzione del contratto, I'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri gia
allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla

stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede
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d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di
eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati
che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e
relative pertinenze, la stazione appaltante pud depositare cauzione in conto vincolato a favore
dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui
all'articolo Riferimento articolo non trovato: Garanzie per la partecipazione, pari all’l per cento
del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei

danni.

Ai sensi dall'articolo 122, comma 1 del codice, le stazioni appaltanti possono risolvere un

contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o piu delle seguenticondizioni:

a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi
dell’articolo 120 del codice dei contratti pubblici;

b. con riferimento alle modificazioni consentite dal codice dei contratti pubblici di cui
all’articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del
predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3,
superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) eb);

c. I'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle
situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del codice dei cotnratit pubblici, e avrebbe dovuto
pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione
degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione
europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.

Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti
dell'appaltatore:

e. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa

documentazione o dichiarazioni mendaci;
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f. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu misure
di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V Libro | del
codice dei contratti pubblici.

11. Il contratto di appalto puo inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni
contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle
prestazioni. Il direttore dei lavori quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo
periodo avvia in contraddittorio con I'appaltatore il procedimento disciplinato dall’articolo 10
dell’allegato 11.14 al codice dei contratti pubblici. All’esito del procedimento, la stazione
appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato
all’appaltatore.

12. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia
ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei
lavori gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni,
entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in
contraddittorio, qualora I'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto,
con atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

13. In tuttii casi di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

14. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di
cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto,
e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, I'onere
da porre a carico dell'appaltatore & determinato anche in relazione alla maggiore spesa
sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta
prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

15. L’allegato 11.14 al codice dei contratti pubblici disciplina le attivita demandate al direttore

dei lavori e all’'organo di collaudo o di verifica di conformita in conseguenza della risoluzione
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del contratto.

16. Nei casi di risoluzione del contratto, I'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri gia
allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla
stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante
provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa
all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza
comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante pud depositare cauzione in
conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa
con le modalita di cui all'articolo Riferimento articolo non trovato: Garanzie per la
partecipazione, pari all’l per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto
dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

17.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-ter del codice dei contratti pubblici
e dall'articolo 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante pud recedere dal
contratto in qualunque momento purché tenga indenne I'appaltatore mediante il pagamento
dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del
valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi
o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite,
calcolato secondo quanto previsto dell’allegato 11.14 al codice dei contratti pubblici.

18.L'esercizio del diritto di recesso € manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale
comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti
giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed
effettua il collaudo definitivo.

19.l"allegato I1.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facolta di ritenzione della stazione

appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell’appaltatore.
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Art. 15 - Gestione dei sinistri

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o
danni alle proprieta, si applicano le disposizioni previste dal Capitolato speciale

d'appalto.

Art. 16 - Obblighi appaltatore

1. In conformita alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. |'appaltatore:

a. ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano
complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi
dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonche le eventuali proposte integrative

b. aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione
delle eventuali variazioni

c. dichiara di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/08 in riferimento alle
lavorazioni concesse in subappalto.

2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:

a. l'appaltatore e obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa.

b. ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della legge n.
98 del 2013, & stato acquisito il Documento unico di regolarita contributiva in data

numero,

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o
tacita, del certificato di collaudo provvisorioregolare esecuzione; la stazione appaltante ha
facolta di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

4. Ai sensi dell'art. 57, comma 2 del codice dei contratti pubblici e in riferimento al Capitolo 3.1

Calusole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi del Decreto MIiTE n. 256 del 23
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giugno 2022, 'appaltatore e obbligato a rispettare gli obblighi qui elencati secondo requisiti e
criteri dettagliati nel capitolato speciale d'appalto:

- Il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) e
adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti
ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e
delle polveri.

- L’appaltatore deve allegare, alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione
di impegno a presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale
con compiti di coordinamento, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, da cui
risulti che il personale ha partecipato ad attivita formative inerenti ai temi elencati nel
criterio etc. oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente
esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori. In corso di
esecuzione del contratto, il direttore dei lavori verifichera la rispondenza al criterio.

- Laggiudicatario si impegna a impiegare motori termici in coformita al criterio "3.1.2
Macchie operatrici" secondo le disposizioni precisate al capitolato speciale d'appalto

- in riferimento al criterio ambientale 3.1.3.1 Grassi ed oli lubrificanti, |'aggiurdicatario
rispetta gli obblighi e le prescrizioni specificate nel capitolato speciale d'appalto

- in riferimento al criterio ambientale 3.1.3.2 Grassi ed oli biodegradabili, I'aggiudicatario
rispetta gli obblighi e le prescrizioni specificate nel capitolato speciale d'appalto

- in riferimento al criterio ambientale 3.1.3.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base
rigenerata, |'aggiudicatario rispetta gli obblighi e le prescrizioni specificate nel capitolato
speciale d'appalto.

- in riferimento al criterio ambientale 3.1.3.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base
rigenerata, I'aggiudicatario rispetta gli obblighi e le prescrizioni specificate nel capitolato

speciale d'appalto.

Art. 17 - Subappalto

1. Il contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.
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2. L'affidatario esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel
contratto. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, & altresi nullo I'accordo con cui a terzi sia
affidata l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione

delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

3. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. In caso di
inadempimento da parte dell'appaltatore, quest'ultimo & responsabile in solido con il
subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

4. L'affidatario e tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni . E altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto.

5. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.

6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici.

7. 1l subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile,
inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilita, per la
Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono
disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria
fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia
autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare

del subappalto o del cottimo.
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L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per
tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del
sub-contraente, l'importo del subcontratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati
affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E altresi fatto obbligo di acquisire
autorizzazione integrativa qualora |'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello
stesso sia incrementato. Si precisa che il subappalto senza autorizzazione € sanzionato

dall'articolo 21 della legge 13 settembre 2082, n. 646 - n.d.r..

| soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i
lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione
che:
a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte
V del codice dei contratti pubblici;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le

forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al
momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante I'affidatario
trasmette altresi la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici e il possesso dei requisiti
speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al
secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il
contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo

del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Le disposizioni di cui al presente CAPO si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle

societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
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direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresi agli affidamenti con procedura
negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo & consentita, in
deroga all'articolo 68, comma 15, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando

I'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto

In accordo all'articolo 119, comma 11, del codice dei contratti, la stazione appaltante
corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti
subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'articolo 119 del codice dei contratti,
I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a.quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccolaimpresa;

b. in caso di inadempimento da parte dell’affidatario;

c. surichiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contratto.

Art. 18 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

. Essendo I'importo dei lavori inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice dei contratti,

per la sottoscrizione del contratto, la stazione appaltante si avvale della facolta di non
richiedere la garanzia definitiva.

Lamotivazione per la quale non é richiesta la garanzia definitiva & laseguente:

. Il pagamento della rata di saldo sara subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria

bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rate di saldo
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di
emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita e I'assunzione del carattere

di definitivita del medesimo.

. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del codice dei contratti, |'appaltatore & obbligato ad

assumere la responsabilita di danni a persone e cose causati nell'esecuzione deilavori.

. L'appaltatore, ai fini di cui al comma 4, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza

numero in data rilasciata dalla societa/dall'istituto
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agenzia/filiale di , per un importo pari a

Art. 19 - Documenti contrattuali

1. Sono allegati al presente contratto:

a. il Capitolato Speciale d'appalto integrato dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di
gara;
b. I'elenco dei prezzi unitari.
2. Costituiscono altresi parte integrante del presente contratto anche se non materialmente

allegati i seguenti documenti:

a. gli elaborati grafici progettuali e le relazioni integrati dalle condizioni offerte
dall'appaltatore in sede di gara;

b. il computo metrico estimativo;

c. il Cronoprogramma di cui all'articolo 30 dell'allegato 1.7 del codice dei contratti pubblici;

d. il Piano di Sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 100 e secondo i contenuti minimi di
cui all'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 quando previsto;

e. le polizze di garanzia di cui al precedente articolo Art. 18;

f. il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel

Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 20 - Tracciabilita dei flussi finanziari

1. L'appaltatore & tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all'appalto in
oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso.

2. Ai fini di cui al comma 1, I'appaltatore si impegna a accendere e/o utilizzare apposito conto

corrente bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché

Pagina 23 di 25



P.O. San Camillo De Lellis - RIETI

Ampliamento e Riqualificazione sale RX del Pronto Soccorso

SCHEMA DI CONTRATTO

WWW.BUILDESIGN.NE

DUl

Ing. Andrea (ecilia
Cell. 339-79038°94 Fax: +39-L782245L03
e-mail: andrea-ceciliadbuildesign.net
Cod-Fisc. / P. I.V.4A N°: 1L1.2931L3L00b

progettista

le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su diesso.
3. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con controlli
ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilita dei flussi

finanziari.

Art. 21 - Adempimenti in materia antimafia

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti
all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs.
159/2011.

2. Nel rispetto del D.Lgs. 159/2011, la stazione appaltante ha effettuato gli accertamenti in

materiaantimafia secondo le modalita previste dal Capitolato specialed'appalto.

Art. 22 - Normative di riferimento

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme
contenute nel Codice dei contratti pubblici D.Lgs.36/2023.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a
contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attivita, anche
temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di
divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, delD.Lgs.165/2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al

D.Lgs. 104/2010.
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Art. 23 - Spese contrattuali e trattamento fiscale

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua
stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro.

2. | lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che & a carico della Stazione
appaltante.

3. Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R.

n.131/1986 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

1. L'appaltatore da atto di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento UE n. 2016/679
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e leggi nazionali D.Lgs. 196/2003 per |'utenza
esterna, esposta per esteso presso |'ufficio relazioni con il pubblico e presso I'ufficio contratti.

2. La Stazione appaltante informa [I'appaltatore che il titolare del trattamento

e con sede in via e che,

relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, il responsabile del trattamento &
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