SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL RIETI

REGIONE LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781-_PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE **n. 218/2022 del 04/02/2022**

STRUTTURA PROPONENTE
UOC TECNICO PATRIMONIALE

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) della L. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 della L. 108/2021 ed a seguito di procedura comparativa esperita sul portale STELLA, dei lavori di adeguamento dell'impianto di smaltimento delle acque nere e meteoriche dell'immobile, sede del C.S.M.-Ser.D di Rieti, sito in Via Salaria per Roma, 36, in favore della società Lavori e Servizi Edili S.r.l.s. – C.F. e P.IVA: 13572861006. Importo complessivo dell'affidamento € 83.552,16 comprensivo degli oneri per la sicurezza ed IVA – C.I.G.: 9045392D9A – C.U.P.: I17H21008810002.

Estensore: Dott. Grillo Roberto

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Germolè Antonino

Data 31/01/2022 Firmato elettronicamente da Germolè Antonino

Il Dirigente: Ing. Germolè Antonino

Data 31/01/2022 Firmato elettronicamente da Germolè Antonino

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020301

Autorizzazione: AUT. 43.8/2021

Data 03/02/2022 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione n.4/D.G./2020 del 10.12.2020, con la quale sono state confermate le deleghe conferite dal Direttore Generale al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario nonché ai dirigenti delle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui alle deliberazioni del DG n. 7 del 12.12.2017 e n. 222 del 12.03.2018, ai contenuti delle quali la deliberazione 4/DG/2020 rinvia integralmente d'ogni effetto;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

IL RESPONSABILE DELLA

UOC TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 2391/2021 del 17.12.2021 è stato approvato, ai sensi dell'art. 27 del Codice, il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico dei lavori di adeguamento dell'impianto di smaltimento delle acque nere e meteoriche dell'immobile nella disponibilità di questa ASL, sede del C.S.M.-Ser.D di Rieti, sito in Via Salaria per Roma, 36, per un importo complessivo dell'intervento pari ad € 102.183,79 comprensivo di oneri per la sicurezza, somme a disposizione ed IVA;

TENUTO CONTO che l'importo dei lavori a base d'asta è pari ad € 77.789,97 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.265,73;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. recante il Codice dei contratti pubblici (di seguito "Codice" n.d.r.);

VISTO l'art. 1, comma 2, let. a) della L. 120/2020, così come sostituito dall'art. 51 della L. 108/2021, che deroga temporaneamente la disciplina di cui all'art. 36 del Codice;

CONSIDERATO che con il predetto provvedimento di approvazione del progetto è stata ravvisata l'opportunità di procedere ad appaltare l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) della L. 120/2020, così come sostituito dall'art. 51 della L. 108/2021, previa consultazione di più operatori economici da esperire sulla piattaforma di negoziazione messa a disposizione della Regione Lazio, ovvero il Sistema TELematico Acquisti Regione Lazio (STELLA);

CONSIDERATO altresì che negli atti di gara è stato previsto quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai senti dell'art. 95, comma 4, del Codice;

DATO ATTO che con Lettera Invito prot. n. 85134/21 del 28.12.2021, si è provveduto a richiedere offerta tramite la predetta piattaforma di negoziazione – Reg. Sistema PI146740-21 – ai n. 3 operatori economici, di seguito indicati, individuati dal RUP nel rispetto del principio di rotazione tra imprese in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Indirizzo	Comune	Provincia
BEST CONSTRUCTIONS SRL	01043970571	VIA ORTIGARA, 3	ROMA	Roma
Costruzioni e ristrutturazioni di Riviello A. e C.	04319281004	Via Cantoira, 1	ROMA	Roma
Lavori e servizi edili	13572861006	Via Tiberina 64	Fiano Romano	Roma

RILEVATO che entro il termine di presentazione delle offerte, previsto per il 21.01.202 ore 23:59, sono pervenute n. 2 (due) offerte prodotte dai concorrenti invitati alla procedura;

DATO ATTO che nelle sedute pubbliche del 24.01.2022 e del 25.01.2022 il Seggio di Gara, presieduto dal RUP – Ing. Antonino Germolè – ha proceduto all'apertura ed alla valutazione delle offerte pervenute – giusto Verbale di Gara (Allegato n. 1);

RILEVATO che in esito alla predetta procedura comparativa la miglior offerta individuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice, risulta quella prodotta dalla società Lavori e Servizi Edili S.r.l.s. – C.F. e P.IVA: 13572861006 – che ha offerto una percentuale di ribasso pari al 12,32%, costi per la manodopera € 14.000,00 ed oneri aziendali per la sicurezza pari ad € 5.000,00 – ex art. 95 comma 10 del Codice;

RITENUTO, alla luce di quanto espresso in narrativa, di prende atto delle risultanze della procedura comparativa ed affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) della L. 120/2020, così come sostituito dall'art. 51 della L. 108/2021, l'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'impianto di smaltimento delle acque nere e meteoriche dell'immobile, sede del C.S.M.-Ser.D di Rieti, sito in Via Salaria per Roma 36, in favore della società Lavori e Servizi Edili S.r.l.s. – C.F. e P.IVA: 13572861006 per l'importo di € 68.485,38 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 2.265,73;

ATTESO che con la determinazione dirigenziale n. 2391/2021 richiamata in premessa sono stati individuati, ai sensi dell'art. 31 e 101 del Codice nonché delle disposizioni di cui al D. M. delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018, quali:

- Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) – Ing. Antonino Germolè;
- Progettista e Direttore dei Lavori – Ing. Giovanni Martinazzoli;
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – Per. Ind. Sergio De Marco;

RILEVATO che l'efficacia dell'affidamento è sottoposta alla condizione della positiva verifica del possesso dei requisiti prescritti, così come previsto dall'art. 32, comma 7, del Codice;

DATO ATTO che il Contratto sarà stipulato, con il concorrente risultato aggiudicatario, secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 8 e comma 14 del Codice;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto delle risultanze della procedura comparativa esperita sul Sistema TELematico Acquisti Regione Lazio (STELLA) per l'affidamento dei lavori di adeguamento dell'impianto di smaltimento delle acque nere e meteoriche dell'immobile, sede del C.S.M.-Ser.D di Rieti, sito in Via Salaria per Roma 36 - C.I.G.: 9045392D9A – C.U.P.: I17H21008810002;

2. Di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) della L. 120/2020, così come sostituito dall'art. 51 della L. 108/2021, l'esecuzione dei predetti lavori in favore della società Lavori e Servizi Edili S.r.l.s. – C.F. e P.IVA: 13572861006 per l'importo di € 68.485,38 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 2.265,73;

3. Di dare atto che l'efficacia dell'affidamento è sottoposta alla condizione della positiva verifica del possesso dei requisiti, così come previsto dall'art. 32, comma 7, del Codice;

4. Di dare atto altresì che l'onere derivante dal presente affidamento, per l'importo complessivo di € 83.552,16 comprensivo degli oneri per la sicurezza ed IVA, rientra tra le risorse di cui al conto patrimoniale n. 101020301 "fabbricati strumentali (indisponibili)" – bilancio 2021 già impegnate con determinazione dirigenziale n. 2391/2021 e trova copertura a valere sui fondi ordinari del bilancio aziendale;

5. Di dare atto inoltre che il Contratto sarà stipulato, con il concorrente risultato aggiudicatario, secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 8 e comma 14 del Codice;

6. Di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice, è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;

7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.

8. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto [ ] per esteso [X]

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Antonino Germolè

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) della L. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 della L. 108/2021 ed a seguito di procedura comparativa esperita sul portale STELLA, dei lavori di adeguamento dell'impianto di smaltimento delle acque nere e meteoriche dell'immobile, sede del C.S.M.-Ser.D di Rieti, sito in Via Salaria per Roma, 36, in favore della società Lavori e Servizi Edili S.r.l.s. – C.F. e P.IVA: 13572861006. Importo complessivo dell'affidamento € 83.552,16 comprensivo degli oneri per la sicurezza ed IVA – C.I.G.: 9045392D9A – C.U.P.: I17H21008810002.

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

[X] Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 03/02/2022 Firmato elettronicamente da Petti Anna

[ ] Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca

Data