

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577

Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D’Innocenzo

Decreto Presidente Regione Lazio n. T00204 del 03.12.2020

Deliberazione n. 1/D.G. del 07/12/2020

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

STRUTTURA PROPONENTE

UOC ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

Oggetto: “Gara ponte”, nella forma della procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, ai sensi degli artt. 54 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la durata di 12 mesi, rinnovabile di ulteriori 12 mesi, per il servizio di ventiloterapia domiciliare, suddiviso in 14 lotti, occorrente all’Azienda USL di Rieti. Importo presunto annuale, a base d’asta, dell’accordo quadro €. 945.079,80 (4% IVA esclusa) – Sostituzione piattaforma SATER (Sistema degli Acquisti Telematici della Regione Emilia Romagna) con conseguente rettifica degli atti di gara, approvazione complessiva ed integrale di tutti gli atti di gara e riapertura dei termini.

Estensore: Dott.ssa Pasquali Francesca

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n.165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Responsabile del Procedimento: Dott. Boncompagni Antonio

Data 04/10/2021 Firmato elettronicamente da Boncompagni Antonio

Il Dirigente: Dott. Anibaldi Patrizio

Data 04/10/2021 Firmato elettronicamente da Anibaldi Patrizio

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 509030203

Autorizzazione: AUT. 15/2021

Data 06/10/2021 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole ☒

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) ☐

Data 06/10/2021

Firmato elettronicamente da Petti Anna

Parere del Direttore Sanitario

Dott.ssa Assunta De Luca

favorevole ☒

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) ☐

Data 06/10/2021

Firmato elettronicamente da De Luca Assunta

Oggetto: “Gara ponte”, nella forma della procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, ai sensi degli artt. 54 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la durata di 12 mesi, rinnovabile di ulteriori 12 mesi, per il servizio di ventiloterapia domiciliare, suddiviso in 14 lotti, occorrente all’Azienda USL di Rieti. Importo presunto annuale, a base d’asta, dell’accordo quadro €. 945.079,80 (4% IVA esclusa) – Sostituzione piattaforma SATER (Sistema degli Acquisti Telematici della Regione Emilia Romagna) con conseguente rettifica degli atti di gara, approvazione complessiva ed integrale di tutti gli atti di gara e riapertura dei termini.

IL DIRIGENTE DELLA

UOC ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 699/D.G. del 25/06/2021 è stata indetta dalla ASL di Rieti - ai sensi dell’art. 54 e 60 D. Lgs. 50/2016 – una “gara ponte” a procedura aperta suddivisa in 14 (*quattordici*) lotti e finalizzata all’affidamento, mediante accordo quadro, del servizio di ventiloterapia domiciliare per le esigenze della ASL di Rieti, per la durata di mesi 12 rinnovabili per ulteriori 12 mesi, salvo interruzione anticipata per aggiudicazione della procedura di gara centralizzata, per un importo presunto annuale, a base d’asta, dell’accordo quadro ammonta a € 945.079,80 (4 % IVA esclusa);
- la procedura *de qua* sarebbe stata espletata sulla piattaforma telematica S.TEL.LA.;
- il C.E.D. della Regione Lazio è stato oggetto, in data 01/08/2021, di un attacco *hacker* che ha bloccato, tra l’altro, anche l’accesso e l’utilizzazione della piattaforma S.TEL.LA. - sia da parte degli Enti e delle Aziende Pubbliche sia da parte degli operatori economici;
- nelle more della riattivazione di STELLA, questa Azienda ASL con nota prot. 52806 del 11.08.2021 ha comunicato alla Regione Lazio l’elenco delle procedure di gara da dover caricare sulla piattaforma SATER INTERCENTER della Regione Emilia Romagna;
- con deliberazione n. 931/DG del 24/08/2021 questa Azienda Asl ha proceduto alla rettifica degli atti di gara in conseguenza della sostituzione del Sistema STELLA con il Sistema degli Acquisti Telematici della Regione Emilia Romagna SATER;

TENUTO CONTO che in data 10/09/2021 è stato comunicato dalla Regione Lazio con nota in atti, il ripristino della piattaforma STELLA ed è pertanto non più necessario ricorrere ad una piattaforma sostitutiva;

VALUTATA l’opportunità amministrativa di procedere nuovamente all’utilizzo della piattaforma digitale S.TEL.LA propria della Regione Lazio, per uno svolgimento della procedura di gara improntato ai criteri di snellezza e semplificazione dell’azione amministrativa, tenuto conto che la ASL di Rieti fa parte del Sistema Sanitario Regione Lazio;

CONSIDERATO che detta sostituzione di piattaforme digitali di *e-procurement* comporti una modifica degli atti di gara già approvati;

RITENUTO, quindi, necessario, in ragione della sostituzione della Piattaforma di *e-procurement*., SATER con la Piattaforma S.TEL.LA, rettificare l’atto deliberativo n. 931/DG del 24/08/2021 e segnatamente:

- rettificare il Disciplinare di Gara sostituendo il Sistema Telematico SATER con il Sistema Telematico STELLA, quale piattaforma per lo svolgimento della procedura *de qua* fermo il resto – che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale (All. 1);
- approvare, per quanto sopra, il Disciplinare di Gara laddove si sostituiscono i riferimenti al Sistema Telematico SATER con il Sistema Telematico STELLA, quale piattaforma per lo svolgimento della procedura *de qua* – fermo il resto – che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale (All. 1);
- fermi altresì:

A) l’allegato n. 2 al Disciplinare (Istanza di Partecipazione), l’allegato n. 3 (Patto di Integrità), l’Allegato n. 4 (Nomina del Responsabile Esterno) l’Allegato n. 5 (Schema di Contratto) tutti già allegati alla delibera n. 931/DG del 24/08/2021 e nella precedente 699/D.G. del 25/06/2021;

RITENUTO, inoltre, necessario ed opportuno approvare integralmente di tutti gli atti di gara, onde garantire una informazione completa, integrale e coerente ed evitare incertezze interpretative e/o operative da parte della platea degli offerenti;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: “Gara ponte”, nella forma della procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, ai sensi degli artt. 54 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la durata di 12 mesi, rinnovabile di ulteriori 12 mesi, per il servizio di ventiloterapia domiciliare, suddiviso in 14 lotti, occorrente all’Azienda USL di Rieti. Importo presunto annuale, a base d’asta, dell’accordo quadro €. 945.079,80 (4% IVA esclusa) – Sostituzione piattaforma SATER (Sistema degli Acquisti Telematici della Regione Emilia Romagna) con conseguente rettifica degli atti di gara, approvazione complessiva ed integrale di tutti gli atti di gara e riapertura dei termini.

RITENUTO che la modifica de qua comporta la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte;

RITENUTO necessario, per quanto sopra, dare idonea pubblicità alla rettifica de qua nonché della riapertura del termine di gara, mediante pubblicazione dell’avviso sulla GUUE, sulla GURI, sulla piattaforma telematica STELLA, sul sito informatico di questa Azienda, su quello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché per estratto sui quotidiani già individuati;

RITENUTO di stimare, inoltre, le spese di pubblicazione dell’avviso di rettifica e riapertura dei termini sulle Gazzette ufficiali e sui quotidiani in complessivi € 2.000,00 oltre IVA;

RILEVATO che a decorrere dal 01/01/2021 gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all’ ANAC per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della delibera ANAC n. 1121 del 29/12/2020; - in relazione a quanto riportato nella tabella di cui all’ art. 2 della suddetta deliberazione, il contributo per la Stazione Appaltante risulta essere pari ad € 800,00;

VISTI gli artt. 31, comma 5 e l’art. 111, comma 2, del D. Lgs 50/2016;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;

VISTO il D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE

1. **DI DARE ATTO** che, per le motivazioni espresse in premessa, in ragione della sostituzione della Piattaforma di *e-procurement* SATER con la piattaforma STELLA è necessario rettificare l’atto deliberativo n. 931/D.G. del 24/08/2021 e, segnatamente:
 - rettificare il Disciplinare di Gara sostituendo il Sistema Telematico SATER con il Sistema Telematico STELLA, quale piattaforma per lo svolgimento della procedura de qua fermo il resto – che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale (All. 1);
 - approvare, per quanto sopra, il Disciplinare di Gara laddove si sostituiscono i riferimenti al Sistema Telematico SATER con il Sistema Telematico STELLA, quale piattaforma per lo svolgimento della procedura de qua – fermo il resto – che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale (All. 1);
 - fermi altresì:
 - A) l’allegato n. 2 al Disciplinare (Istanza di Partecipazione), l’allegato n. 3 (Patto di Integrità), l’Allegato n. 4 (Nomina del Responsabile Esterno) l’Allegato n. 5 (Schema di Contratto) tutti già allegati alla delibera n. 931/DG del 24/08/2021 e nella precedente 699/D.G. del 25/06/2021;

1. **DI PROCEDERE ALLA RIPAPERTURA**, per le motivazioni espresse in narrativa, del termine di scadenza per il ricevimento delle offerte attribuendo un termine minimo di trentacinque giorni ai sensi dell’art. 60 c.1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
2. **DI APPROVARE** l’avviso di rettifica e riapertura dei termini, allegato al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale (**all. 3**);
3. **DI INCARICARE IL RUP** di fissare il termine di scadenza per il ricevimento delle offerte nel rispetto del termine minimo di trentacinque giorni ai sensi dell’art. 60 c.1 del D. Lgs. 18 aprile

Oggetto: “Gara ponte”, nella forma della procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, ai sensi degli artt. 54 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la durata di 12 mesi, rinnovabile di ulteriori 12 mesi, per il servizio di ventiloterapia domiciliare, suddiviso in 14 lotti, occorrente all’Azienda USL di Rieti. Importo presunto annuale, a base d’asta, dell’accordo quadro €. 945.079,80 (4% IVA esclusa) – Sostituzione piattaforma SATER (Sistema degli Acquisti Telematici della Regione Emilia Romagna) con conseguente rettifica degli atti di gara, approvazione complessiva ed integrale di tutti gli atti di gara e riapertura dei termini.

2016 n. 50 e s.m.i. e di darne indicazione nell’avviso di rettifica e di riapertura termini di cui sopra;

4. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione dell’avviso di rettifica bando sulla GUUE dando comunicazione di rettifica del Disciplinare di Gara laddove si sostituiscono i riferimenti al Sistema Telematico Acquisti SATER con quelli del Sistema Acquisti SATER, quale Piattaforma per lo svolgimento della procedura *de qua*;
5. **DI PUBBLICARE** l’avviso di rettifica e di riapertura termini sulla Gazzetta della Repubblica Italiana, sul sito informatico di questa Azienda, su quello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla piattaforma SATER, nonché per estratto sui quotidiani già individuati
6. **DI IMPUTARE** l’onere del presente provvedimento pari a ca. € 2.000,00, IVA inclusa, per la pubblicazione dell’avviso di rettifica e riapertura termini nonché per il contributo ANAC, sul conto economico n. 509030203 “*Altri oneri diversi di gestione*” del bilancio relativo all’esercizio 2021;
7. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

☐

per esteso

☒

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

Dato atto che:

- il presente provvedimento è sottoscritto dal Direttore Amministrativo, ai sensi e per gli effetti della Deliberazione del Direttore Generale n. 3/DG/2020 del 07.12.2020 con la quale è stata conferita apposita e formale delega, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 6, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. allo svolgimento delle funzioni vicarie di Direttore Generale al Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, nei casi in cui dovessero ricorrere i presupposti di vacanza o assenza del Direttore Generale:

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;

Oggetto: “Gara ponte”, nella forma della procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, ai sensi degli artt. 54 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la durata di 12 mesi, rinnovabile di ulteriori 12 mesi, per il servizio di ventiloterapia domiciliare, suddiviso in 14 lotti, occorrente all’Azienda USL di Rieti. Importo presunto annuale, a base d’asta, dell’accordo quadro €. 945.079,80 (4% IVA esclusa) – Sostituzione piattaforma SATER (Sistema degli Acquisti Telematici della Regione Emilia Romagna) con conseguente rettifica degli atti di gara, approvazione complessiva ed integrale di tutti gli atti di gara e riapertura dei termini.

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell’art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Per il Direttore Generale
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Petti