

Studio di fattibilità Casa della Salute "Sant'Elpidio" - addendum

A) IMPORTO LAVORI		
1	Importo dei lavori a basa d'asta	€ 525.900,61
2	Oneri di sicurezza	€ 10.518,01
TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO		€ 536.418,62
B) SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE		
B1	Spese tecniche	€ 102.091,19
	1 Progettazione definitiva, esecutiva e Direzione Lavori	€ 80.462,79
	2 Oneri previdenziali 4%	€ 3.218,51
	3 IVA 22 % su (1) + (2)	€ 18.409,89
B2	Rilievi topografici, accertamenti, indagini	€ 3.172,00
	4 Nuovi rilievi	€ 2.500,00
	5 Oneri previdenziali 4%	€ 100,00
	6 IVA 22 % su (4) + (5)	€ 572,00
B3	Relazione geologico-tecnica	€ 1.866,60
	7 Aggiornamento relazione geologica	€ 1.500,00
	8 Oneri previdenziali 2%	€ 30,00
	9 IVA 22 % su (7) + (8)	€ 336,60
B4	Indagini geognostiche IC	€ 3.000,00
B5	Imprevisti e lavori in economia 10% su (A)	€ 52.590,06
B6	IVA 10 % su (A) e (B5)	€ 58.900,87
B7	Spese per pubblicazione gara	€ 1.000,00
B8	Accant. 2% art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 10.728,37
B9	10 Collaudo statico	€ 5.000,00
	11 Oneri previdenziali 4%	€ 200,00
	12 IVA 22 % su (10) + (11)	€ 1.144,00
B10	Spese per Pubblicità	€ 1.000,00
B11	Spese RUP art. 113 D.Lgs. 50/2016 2%	€ 10.518,01
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 251.211,11
IMPORTO TOTALE (A+B)		€ 787.629,73