

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

U.O.S.D. Ingegneria Biomedica Clinica e HTA

OGGETTO: Procedura di gara sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, RDO n. 2881968 del 11.10.2021, per l'affidamento della manutenzione full risk RMN Esaote, in uso presso la U.O.C. Diagnostica per Immagini del P.O. di Rieti - Lotto unico.

VERBALE DI GARA n. 2

Il giorno 10 Dicembre 2021 alle ore 08.30, presso la UOSD Ingegneria Biomedica e Clinica HTA della Asl di Rieti - P.O. di Rieti, Via J.F. Kennedy snc

PREMESSO CHE

1. In data 11.10.2021, con RDO n. 2881968 è stata avviata una procedura di gara aperta sul MEPA per l'affidamento della manutenzione full risk RMN Esaote da destinare al PO di Rieti - Lotto unico con aggiudicazione **a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;**
2. il Bando di Gara fissava il termine di scadenza per la presentazione delle offerte per le ore 18:00 del 11.11.2021;
3. Il valore posto a base di gara dell'appalto è pari ad € 44.000,00 (IVA esclusa) come di seguito specificato:

Numero Lotto	Oggetto del lotto	CIG	Importo al netto d'Iva
I	Manutenzione Full Risk RMN Esaote	899844795E	€ 44.000,00

1. entro la scadenza stabilita sono pervenute complessivamente n. 1 offerta, presentata dalla seguente Società:
 - a. Esaote SPA
2. con atto deliberativo n. 1261 del 24.11.2021, è stata incaricata dell'espletamento delle procedure di gara e della relativa proposta di aggiudicazione, la Commissione composta da:
 - Presidente: Dr. Tommaso Cosentini
 - Commissario 1: Dr. Emanuele Forti
 - Commissario 2: Dr. Raffaele Cassese
 - Dott. Carlo Quintarelli (Segretario verbalizzante)

3. In data 29.11.2021 la commissione riunita ha proceduto all'esame delle buste amministrative

con esito positivo, ed ha proceduto all'apertura delle buste tecniche, rinviando il completamento dell'analisi delle stesse alla data odierna – come da verbale di Gara n.1.

IL PRESIDENTE

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, il giorno 10.12.2021 ore 08:30, constatata la regolarità della costituzione della commissione di gara, dà inizio ai lavori della Fase 2 in seduta riservata.

FASE 2: Valutazione offerta tecnica

La Commissione, in seduta riservata, procede con la valutazione dell'offerta tecnica prodotta dalle ditte concorrenti relativamente a:

LOTTO N. 1 – Manutenzione Full Risk RMN Esaote

Hanno prodotto offerta le Società

- a. Esaote SPA

La Commissione procede, pertanto, alla valutazione delle offerte tecniche e di ogni elaborato e documento presentato, dalle concorrenti, tramite la loro analitica lettura e valutazione, al fine dell'attribuzione dei punteggi previsti negli atti di gara.

La commissione giudicatrice, dopo aver verificato tutti i parametri oggetto di valutazione, redige la griglia di valutazione (vedasi allegato 1), assegnando i seguenti punteggi tecnici totali:

- a) Esaote: punti 40

Le risultanze di tali operazioni, in evidenza nell'allegato prospetto riepilogativo forma parte integrante e sostanziale del presente verbale - allegato n.1 – vengono riportate su MePA.

FASE 3: Valutazione offerta economica

La Commissione procede quindi in questa fase, senza soluzione di continuità, all'apertura dell'offerta economica, sul MEPA, a seguito della quale viene assegnato automaticamente, dal sistema, il punteggio economico per ciascuna offerta presentata.

La graduatoria con il punteggio finale viene calcolata automaticamente dal portale MEPA.





Si evince che l'aggiudicazione provvisoria risulta essere la seguente:

- LOTTO N. 1 – Manutenzione Full Risk RMN Esaote
IMPORTO A BASE D'ASTA € 44.000,00 OLTRE IVA

Società aggiudicataria provvisoria: Esaote S.p.a. al costo di € 42.000,00 oltre IVA

Punteggio Totale: 70

Il Presidente, alle ore 10:30 del giorno 10.12.2021 chiude definitivamente la seduta di gara, svoltasi con soluzione di continuità. Di quanto precede è redatto il presente verbale sottoscritto dalla Commissione giudicatrice e dai segretari come segue:

- Presidente: Dr. Tommaso Cosentini 
- Commissario 1: Dr. Emanuele Forti 
- Commissario 2: Dr. Raffaele Cassese 
- Dott. Carlo Quintarelli (Segretario verbalizzante) 

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

U.O.S.D. Ingegneria Biomedica Clinica e HTA

OGGETTO: Procedura di gara sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, RDO n. 2881968 del 11.10.2021, per l'affidamento della manutenzione full risk RMN Esaote, in uso presso la U.O.C. Diagnostica per Immagini del P.O. di Rieti - Lotto unico.

VERBALE DI GARA n. 1

Il giorno 29 novembre 2021 alle ore 12.30, presso la UOSD Ingegneria Biomedica e Clinica HTA della Asl di Rieti - P.O. di Rieti, Via J.F. Kennedy snc

PREMESSO CHE

1. In data 11.10.2021, con RDO n. 2881968 è stata avviata una procedura di gara aperta sul MEPA per l'affidamento della manutenzione full risk RMN Esaote da destinare al PO di Rieti - Lotto unico con aggiudicazione **a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa**;
2. il Bando di Gara fissava il termine di scadenza per la presentazione delle offerte per le ore 18:00 del 11.11.2021;
3. Il valore posto a base di gara dell'appalto è pari ad € 44.000,00 (IVA esclusa) come di seguito specificato:

Numero Lotto	Oggetto del lotto	CIG	Importo al netto d'Iva
<i>I</i>	Manutenzione Full Risk RMN Esaote	899844795E	€ 44.000,00

4. entro la scadenza stabilita sono pervenute complessivamente n. 1 offerta, presentata dalla seguente Società:
 - a. Esaote SPA
5. con atto deliberativo n. 1261 del 24.11.2021, è stata incaricata dell'espletamento delle procedure di gara e della relativa proposta di aggiudicazione, la Commissione composta da:

- Presidente: Dr. Tommaso Cosentini
- Commissario 1: Dr. Emanuele Forti
- Commissario 2: Dr. Raffaele Cassese



- Dott. Carlo Quintarelli (Segretario verbalizzante senza diritto di voto)

IL PRESIDENTE

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, il giorno 29.11.2021 alle ore 12:30 constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dichiara aperta la seduta. Si dà, quindi, inizio ai lavori con la presa d'atto delle ditte che hanno prodotto offerta sul MEPA, entro il termine stabilito, che risultano essere complessivamente n. 1:

- a. Esaote SPA

Il Presidente e i Componenti tecnici della Commissione

Preso atto dell'oggetto dell'appalto di cui trattasi e degli operatori economici partecipanti alla procedura di gara, ai fini di quanto disposto dall'art. 282, comma 2 del Regolamento attuativo al Codice degli appalti, in sede di accettazione dell'incarico tutti i componenti della Commissione dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l'insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 84, commi 4, 5 e 7 del D. Lgs. n. 163/06. Al riguardo, in allegato al presente verbale vengono allegate le dichiarazioni rilasciate da ciascuno dei componenti della Commissione (allegato n.1 del presente verbale).


Il Presidente della Commissione, constatata la regolarità della costituzione, preso atto che tutti gli operatori economici partecipanti alla gara sono stati informati attraverso il MEPA della seduta pubblica virtuale, dichiara aperta la seduta.

FASE 1: Verifica Documentazione Amministrativa

Il giorno 29.11.2021 ore 12.30 la Commissione procede all'apertura e alla verifica della documentazione amministrativa inerente all'offerta prodotta dagli operatori economici concorrenti alla procedura di gara.

1. ESAOTE SPA

La Commissione procede all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, agendo sull'apposito pulsante del portale MEPA. Con tale operazione diviene leggibile tutta la





documentazione amministrativa, pubblicata dal concorrente sopra richiamato. Viene eseguito il download dalla piattaforma MEPA di ciascun file, relativo a detta documentazione amministrativa. Dai controlli effettuati risulta che tutti i files sono firmati digitalmente. Si procede, quindi, a stampare i files scaricati, al fine di permettere alla Commissione di esaminare e valutare il contenuto della documentazione amministrativa, prodotta dall'operatore economico concorrente.

In esito a quanto sopra la Commissione, rilevato che la documentazione amministrativa prodotta risulta conforme a quanto prescritto dagli atti di gara, stabilisce di ammettere il concorrente alla fase successiva della procedura di gara.

Il Presidente provvede alla proclamazione degli ammessi alle successive fasi di gara. Si procede, conseguentemente, all'approvazione della documentazione amministrativa, sul portale MEPA per i seguenti operatori economici:

- a. Esaote SPA;

FASE 2: Documentazione Tecnica

Senza soluzione di continuità la Commissione procede all'apertura e alla verifica della documentazione tecnica, relativa all'offerta prodotta dagli operatori economici concorrenti alla procedura di gara.

1. ESAOTE SPA

La Commissione procede all'apertura della busta contenente la documentazione tecnica, agendo sull'apposito pulsante del portale MEPA. Con tale operazione diviene leggibile tutta la documentazione tecnica pubblicata dal concorrente sopra richiamato. Viene eseguito il download dalla piattaforma MEPA di ciascun file relativo a detta documentazione tecnica. Dai controlli effettuati risulta che tutti i files sono firmati digitalmente. Si procede, quindi, a stampare i files scaricati, al fine di permettere alla Commissione di esaminare e valutare il contenuto della documentazione tecnica, prodotta dall'operatore economico concorrente.




La Commissione procede, pertanto, ad iniziare il processo di valutazione dell'offerta tecnica e di ogni elaborato e documento presentato, tramite la loro analitica lettura e valutazione.


Dall'analisi dell' offerta tecnica, nel modello "caratteristiche tecniche richieste a pena di esclusione" emerge che la società che ha prodotto l'offerta rispetta i requisiti minimi richiesti e viene pertanto ammessa alla fase successiva di attribuzione dei punteggi.

In esito a quanto sopra la commissione interrompe i lavori rinviando l'analisi della documentazione tecnica al giorno 10.12.2021

Lo stato di avanzamento dei lavori svolti risulta sulla piattaforma elettronica MEPA.

Il Presidente, alle ore 14:30 del giorno 29.11.2021, chiude la seduta e fissa sin da ora la data per la successiva seduta di gara al giorno 10.12.2021 ore 08.30

- Presidente: Dr. Tommaso Cosentini 
- Commissario 1: Dr. Emanuele Forti 
- Commissario 2: Dr. Raffaele Cassese 

- Dott. Carlo Quintarelli (Segretario verbalizzante) 

U.O.S.D. INGEGNERIA BIOMEDICA CLINICA E HTA

Responsabile: Ing. Erminio Pace

Referente per quanto comunicato: Ing. Marco Risa

Tel. 0746/278830 – Fax 0746/278833 – e-mail: m.risa@asl.rieti.it

GRIGLIA DI VALUTAZIONE CON CRITERIO PROPORZIONALE

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	ESAOTE
procedure per le manutenzioni preventive	10	8
struttura operativa dedicata alla manutenzione	7	7
struttura operativa dedicata alla gestione delle parti di ricambio	5	5
utilizzo esclusivo di parti di ricambio originali	20	10
struttura di supporto telefonico	5	5
struttura di teleassistenza	3	2
tempi gestione della chiamata e risoluzione del guasto minori di quanto fissato con i requisiti minimi	15	0
altre migliorie	5	3
TOTALE	70	40

Rieti, 20/12/2021

