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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA DI MANUFATTI REALIZZATI CON UTILIZZO DI MATERIALI 

CONTENENTI AMIANTO E DI OPERE COMPLEMENTARI, PRESSO IL 

POLIAMBULATORIO DI RIETI E IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI RIETI  
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

 

POLIAMBULATORIO DI RIETI 

 

 

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 
MISURE 

QUANTITA’ 
PREZZO 

UNITARIO 
IMPORTO 

N. CODICE 

     

 
 
 
1 

 
 
 

N.P.01 

REDAZIONE PIANO DI LAVORO 
Redazione di specifico piano di lavoro di cui al 
art.256 comma 2, del D.Lgs. 81/2008, da trasmettere 
all'Azienda Sanitaria Locale e competente per 
territorio, ……………..  

Redazione Piano di Lavoro per bonifica Amianto 

 
 

 
 
 
 

cad 

 
 

 
 

 
4 

 
 
 
 
 

€. 303,60 

 
 

 
 
 

€. 1.214,40 

 

 
 
2 

 
 

N.P. 02 
 
 
 

Realizzazione di confinamento statico degli 
ambienti di lavoro per la bonifica di materiali 
contenenti amianto, compresi ……. l’altro onere e 
magistero per dare iI lavoro finito a perfetta regola 
d'arte;  

Confinamento statico degli ambienti di lavoro            

 
 
 
 
 

mq 

 
 
 
 
 

3.995,20 

 
 
 
 
 

€. 26,06 

 
 
 
 
 

€. 104.114,91 

 

   

 

3 

 

 

N.P.03 

Verifica   confinamento   e   messa   In   
depressione   ambiente   confinato   di lavoro 
(confinamento dinamico) compreso e compensato 
de …… per dare il lavoro finito ed a perfetta regola 
d'arte; 

Verifica tenuta e messa in depressione ambiente 
confinato di lavoro  

 
 
 

 
 

 
cad 

 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 

€. 1.590,49 

 
 
 
 
 
 

€. 23857.35 

       

4 

 

N.P.07.b Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-
amianto, nel pieno rispetto delle normative di 
legge in vigore in materia di boni …. a normativa 
vigente e quanto altro occorre per dare II lavoro 
finito ed a perfetta regola d'arte:  

per superfici 11 a 20 m2 a corpo 2 €. 3.742,85 €. 7.485,70 

       

5 

 
N.P.07.c 

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-
amianto, nel pieno rispetto delle normative di 
legge in vigore in materia di boni …. a normativa 
vigente e quanto altro occorre per dare II lavoro 
finito ed a perfetta regola d'arte:  

per superfici 21 a 30 m2 a corpo 1 €. 4.025,24 €. 4.025,24 

 

 

 

6 

 

 

N.P.07.d 

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-
amianto, nel pieno rispetto delle normative di 
legge in vigore in materia di boni …. a normativa 
vigente e quanto altro occorre per dare II lavoro 
finito ed a perfetta regola d'arte:  

per superfici 31 a 50 m2 

 
 
 
 
 

a corpo 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

€. 5.553,43 

 
 
 
 
 

€. 22.213,72 

     

 

 

7 

 

 

N.P.07.e 

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-
amianto, nel pieno rispetto delle normative di 
legge in vigore in materia di boni …. a normativa 
vigente e quanto altro occorre per dare II lavoro 
finito ed a perfetta regola d'arte:  

per superfici 51 a 100 m2 

 
 
 
 
 

a corpo 

 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 

€.7.071,83 

 
 
 
 
 

€. 42.430,98 

     

 

 

8 

 

 

N.P.07.f 

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-
amianto, nel pieno rispetto delle normative di 
legge in vigore in materia di boni …. a normativa 
vigente e quanto altro occorre per dare II lavoro 
finito ed a perfetta regola d'arte:  

per superfici 101 a 200 m2 

 
 
 
 
 

a corpo 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 

€. 7.874,28 

 
 
 
 
 

€. 15.748,56 



 
 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

9 

 

 

N.P.07.i 

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-
amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge 
in vigore in materia di boni …. a normativa vigente 
e quanto altro occorre per dare II lavoro finito ed a 
perfetta regola d'arte:  

Maggiorazione per presenza di amianto anche 
nel collante di fissaggio sottostante: …………. 

 
 
 
 
 
 

% 

 
 
 
 
 
 

€. 91.904,20 

 
 
 
 
 
 

30 % 

 
 
 
 
 
 

€. 27.571,26 

     

 

 

10 

 

 

N.P. 08 

Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e 
lastrici con degrado diffuso sulla superficie. 
Compresa la rimozione delle parti deteriorate, il 
carico e trasporto delle macerie ad impianti di 
stoccaggio, …………………….. per apprestamenti 
e preparazioni.  
Misurazione: intera superficie:  
con rappezzi fino al 5% della superficie ……… 

 
 
 
 
 
 
 

mq 

 
 
 
 
 
 
 

462,00 

 
 
 
 
 
 
 

€. 2,50  

 
 
 
 
 
 
 

€. 1.155,00 

 

 

11 

 
 

N.P. 09 

Lisciatura autolivellante ad indurimento rapido su 
massetti cementizi puliti e solidi per uno spessore 
medio di 1,5/2,5 mm stesa con racla di gomma a 
spatola americana d’acciaio e quanto altro occorre 
per dare il lavoro compiuto a regola d’arte: …… 

 
 
 
 

mq 

 
 
 
 

462,00 

 
 
 
 

€. 15,57 

 
 
 
 
€. 7.193,34 

 

 
 
 

12 

 

 

N.P.10 

 

Pavimentazione di cloruro di polivinile, in rotoli 
di altezza pari a 2,00 m, di 2 mm di spessore e del 
peso di 2,8 kg/m², composto di 3 strati 
indelaminabili senza rapporto né direzione. Lo 
strato di usura, dovrà avere uno spessore non 
inferiore a 0,7 mm (EN429), ricoperto da un finish 
poliuretanico; …………. e quanto altro occorre per 
dare l’opera  
Spessore fino 2 mm ……………………….…… mq 462,00 €. 69,25 €. 31.993,50 

 

13 
N.P. 11 

 

Pavimentazione di cloruro di polivinile, in rotoli 
di altezza pari a 2,00 m, di 2 mm di spessore e del 
peso di 2,8 kg/m², ………………… Sono compresi: 
gli adesivi suggeriti dalla ditta fornitrice, i tagli, gli 
sfridi, le saldature e quanto altro occorre per dare 
l’opera finita:  
Sguscia perimetrale preformata del medesimo 
colore, saldatura orizzontale  ………………… ml 195,40 €.17,82 €. 3.482,03 

 

14 N.P. 12 
Zoccolino battiscopa in PVC posto in opera con 
idoneo collante………………… ml 229,35 €. 6,35 €. 1.450,02 

                                                                                                                                                               TOTALE          €. 293.936,01 
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PRESIDIO OSPEDALIERO DI RIETI 

 

 

 

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 
MISURE 

QUANTITA’ 
PREZZO 

UNITARIO 
IMPORTO 

N. CODICE 

     

 
 
 

1 

 
 
 

N.P.01 

Redazione Piano di Lavoro 
Redazione di specifico piano di lavoro di cui al 
art.256 comma 2, del D.Lgs. 81/2008, da trasmettere 
all'Azienda Sanitaria Locale e competente per 
territorio, ……………..  

Redazione Piano di Lavoro per bonifica Amianto 

 
 

 
 
 
 

cad 

 
 

 
 

 
20,00 

 
 
 
 
 

€. 303,60 

 
 
 
 
 

€. 6.072,00 

 

 
 

2 

 
 

N.P. 02 
 
 
 

Realizzazione di confinamento statico degli 
ambienti di lavoro per la bonifica di materiali 
contenenti amianto, compresi ……. l’altro onere e 
magistero per dare iI lavoro finito a perfetta regola 
d'arte;  

Confinamento statico degli ambienti di lavoro            

 
 
 
 
 

mq 

 
 
 
 
 

69.757,76 

 
 
 
 
 

€. 26,06 

 
 
 
 
 

€. 1.817.887,23 

 

   

 

3 

 

 

N.P.03 

Verifica   confinamento   e   messa   In   
depressione   ambiente   confinato   di lavoro 
(confinamento dinamico) compreso e compensato 
de …… per dare il lavoro finito ed a perfetta regola 
d'arte; 

Verifica tenuta e messa in depressione ambiente 
confinato di lavoro  

 
 
 

 
 

 
cad 

 
 
 
 
 
 

105,00 

 
 
 
 
 
 

€. 1.590,49 

 
 
 
 
 
 

€. 167.001,45 

 

4 N.P. 07.a 

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-
amianto, nel pieno rispetto delle normative di 
legge in vigore in materia di boni …. a normativa 
vigente e quanto altro occorre per dare II lavoro 
finito ed a perfetta regola d'arte:  

per superfici da 6 a 10 m2 

 
 
 
 

 
a corpo 

 
 
 
 
 

8,00 

 
 
 
 
 

€. 3.321,49 

 
 
 
 
 

€. 26.517,92 

 

5 N.P. 07.b 

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-
amianto, nel pieno rispetto delle normative di 
legge in vigore in materia di boni …. a normativa 
vigente e quanto altro occorre per dare II lavoro 
finito ed a perfetta regola d'arte:  

per superfici 11 a 20 m2 

 
 
 
 

 
a corpo 

 
 
 
 
 

10,00 

 
 
 
 
 

€. 3.742,85 

 
 
 
 
 

€. 37.428,80 

 

6 N.P. 07.c 

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-
amianto, nel pieno rispetto delle normative di 
legge in vigore in materia di boni …. a normativa 
vigente e quanto altro occorre per dare II lavoro 
finito ed a perfetta regola d'arte:  

per superfici 21 a 30 m2 

 
 
 
 
 

a corpo 

 
 
 
 
 

5,00 

 
 
 
 
 

€. 4.025,24 

 
 
 
 
 

€. 20.126,20 

 

 

 

7 

 

 

N.P.07.d 

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-
amianto, nel pieno rispetto delle normative di 
legge in vigore in materia di boni …. a normativa 
vigente e quanto altro occorre per dare II lavoro 
finito ed a perfetta regola d'arte:  

per superfici 31 a 50 m2 

 
 
 
 
 

a corpo 

 
 
 
 
 

13,00 

 
 
 
 
 

€. 5.553,43 

 
 
 
 
 

   €. 72.194,59 

     

 

 

8 

 

 

N.P.07.e 

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-
amianto, nel pieno rispetto delle normative di 
legge in vigore in materia di boni …. a normativa 
vigente e quanto altro occorre per dare II lavoro 
finito ed a perfetta regola d'arte:  

per superfici 51 a 100 m2 

 
 
 
 
 

a corpo 

 
 
 
 
 

13,00 

 
 
 
 
 

€.7.071,83 

 
 
 
 
 

€. 91.933,79 



 
 

5 
 

 

     

 

 

9 

 

 

N.P.07.f 

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-
amianto, nel pieno rispetto delle normative di 
legge in vigore in materia di boni …. a normativa 
vigente e quanto altro occorre per dare II lavoro 
finito ed a perfetta regola d'arte:  

per superfici 101 a 200 m2 

 
 
 
 
 

a corpo 

 
 
 
 

 
44,00 

 
 
 
 
 

€. 7.874,28 

 
 
 
 
 

€. 346.468,32 

 

10 N.P.07.g 

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-
amianto, nel pieno rispetto delle normative di 
legge in vigore in materia di boni …. a normativa 
vigente e quanto altro occorre per dare II lavoro 
finito ed a perfetta regola d'arte:  
per superfici 101 a 200 m 

 
 
 
 
 

mq 

 
 
 
 
 

5.740,00 €. 39,14 €. 224.663,60 

 

11 N.P.07.h 

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-
amianto, nel pieno rispetto delle normative di 
legge in vigore in materia di boni …. a normativa 
vigente e quanto altro occorre per dare II lavoro 
finito ed a perfetta regola d'arte:  
per superfici 101 a 200 m2 

 
 
 
 
 

mq 

 
 
 
 
 

5.850,00 €. 35,41 €. 207.148,50 

 

 

 

12 

 

 

N.P.07.i 

Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-
amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge 
in vigore in materia di boni …. a normativa vigente 
e quanto altro occorre per dare II lavoro finito ed a 
perfetta regola d'arte:  

Maggiorazione per presenza di amianto anche 
nel collante di fissaggio sottostante: …………. 

 
 
 
 
 
 

% 

 
 
 
 
 
 

€. 1.026.535,42 

 
 
 
 
 
 

30 % 

 
 
 
 
 
 
€. 307.960,63 

 

 

 

 

13 

 

 

 

N.P. 06 

RIMOZIONE-BONIFICA DI GUARNIZIONI 
CONTENENTI AMIANTO DA FLANGE 

Rimozione-bonifica di guarnizioni contenenti amianto da 
flange, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore 
in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, 
…………………….e quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito ed a perfetta regola d’arte: 

Rimozione-bonifica di guarnizioni da flange contenenti 
amianto ……………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 

cad. 

 
 
 
 
 
 
 

27,00 

 
 
 
 
 
 
 

€. 190,65 

 
 
 
 
 
 
 

€. 5.147,55 

     

14 N.P. 08 

Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e 
lastrici con degrado diffuso sulla superficie. 
Compresa la rimozione delle parti deteriorate, il 
carico e trasporto delle macerie ad impianti di 
stoccaggio, …………………….. per apprestamenti 
e preparazioni.  
Misurazione: intera superficie:  
con rappezzi fino al 5% della superficie ……… 

 
 
 
 
 
 
 

mq 

 
 
 
 
 
 
 

110,00 

 
 
 
 
 
 
 

€. 2,50 

 
 
 
 
 
 
 

€. 275,00 

 

15 N.P. 09 

Lisciatura autolivellante ad indurimento rapido su 
massetti cementizi puliti e solidi per uno spessore 
medio di 1,5/2,5 mm stesa con racla di gomma a 
spatola americana d’acciaio e quanto altro occorre 
per dare il lavoro compiuto a regola d’arte: …… 

 
 
 
 

mq 

 
 
 
 

110,00 

 
 
 
 

€. 15,57 

 
 
 
 

€. 1.712.70 

 

16 N.P.10 

Pavimentazione di cloruro di polivinile, in rotoli 
di altezza pari a 2,00 m, di 2 mm di spessore e del 
peso di 2,8 kg/m², composto di 3 strati 
indelaminabili senza rapporto né direzione. Lo 
strato di usura, dovrà avere uno spessore non 
inferiore a 0,7 mm (EN429), ricoperto da un finish 
poliuretanico; …………. e quanto altro occorre per 
dare l’opera  
Spessore fino 2 mm ……………………….…… 

 
 
 
 
 
 
 
 

mq 

 
 
 
 
 
 
 
 

110,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

€. 69,25 

 
 
 
 
 
 
 
 

€. 7.617,50 

 



 
 

6 
 

 

 

 

17 N.P. 11 

Pavimentazione di cloruro di polivinile, in rotoli 
di altezza pari a 2,00 m, di 2 mm di spessore e del 
peso di 2,8 kg/m², ………………… Sono compresi: 
gli adesivi suggeriti dalla ditta fornitrice, i tagli, gli 
sfridi, le saldature e quanto altro occorre per dare 
l’opera finita:  
Sguscia perimetrale preformata del medesimo 
colore, saldatura orizzontale  ………………… ml 40,00 €. 17,82 €. 712,80 

 

18 N.P. 12 
Zoccolino battiscopa in PVC posto in opera con 
idoneo collante………………… ml 86,80 €. 6,35 €. 551,18 

 

19 N.P.13 

Monitoraggi ambientali mediante campionatore 
su postazione fissa, e lettura in microscopia 
elettronica a scansione (SEM), eseguiti da 
Laboratorio Chimico autorizzato, atti a verificare la 
concentrazione ………………….………..  Detti 
campionamenti ed analisi dovranno essere eseguiti 
prima della rimozione dei confinamenti, dell’unità di 
decontaminazione e quant’altro predisposto 
nell’ambito dell’ambiente confinato di bonifica. 
Monitoraggio ambientale e lettura in SEM per 
restituibilità ambienti bonificati: …………………… cad 247,00 €. 751,30 €. 185.571,10 

 

                                                                                                                                               TOTALE                     €.3.527.044,55  
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