



REGIONE
LAZIO

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
RIETI



GRUPPO DI LAVORO:

geom. David Andolfi

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo n. 42 - 02100 RIETI - C.F. e P.I. 00821180577 - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it

PROVINCIA DI RIETI

COMUNE DI RIETI

"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITÀ DELL'IMMOBILE, DENOMINATO "BLOCCO 7", SITO PRESSO L'EX O.P.P. DI RIETI, DESTINATO A SEDE AZIENDALE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE FINANZIATO NELL'ABITO DEL PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR - PROGRAMMA "SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA" (PRACSI) - CUP: I83C22000640005"

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONI

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO

QE

SCALA

COMMITTENTE

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo n. 42 - 02100 RIETI - C.F. e P.I. 00821180577 - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it

IL DIRETTORE U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE
ing. ANTONINO GERMOLE'

IL RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO
ing. ANTONINO GERMOLE'

PROGETTAZIONE

IL PROGETTISTA
ing. MATTEO BUZZI

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	EMISSIONE	22/09/2023	ing. Matteo Buzzi		
1					
2					
3					
FILE:					PLOT 10:1

QUADRO ECONOMICO

PROG.	OPERE	IMPORTO
A	TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO	
A1	LAVORI	
A1-a	Lavori recupero agibilità e strutturali	€ 388.441,69
A1-b	Lavori edili	€ 53.583,78
A1-c	Impianti	€ 0,00
	Parziale	€ 442.025,47
A2	SICUREZZA	
	Oneri per la sicurezza speciali / indiretti inclusi nei lavori a misura (non soggetti a ribasso)	€ 58.711,40
A	TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 500.736,87

B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	IMPREVISTI	
B1	IMPREVISTI (max 5% di A)	€ 25.036,84
B2	SPESE TECNICHE	
B2.1	Progettazione	
	Preliminare (TPFE)	€ 28.118,00
	Definitiva	€ 0,00
	Verifica interesse culturale	€ 0,00
	Esecutiva	€ 24.365,23
B2.2	Relazione geologica	€ 0,00
B2.3	Collaudo statico	€ 0,00
B2.4	Pratiche accatastamento	€ 0,00
B2.5	Verifica progetto ex art. 26	
B2.6	Oneri previdenziali su voci precedenti	€ 2.099,33
B2	TOTALE SPESE TECNICHE	€ 54.582,56
B3	ATTIVITA' RUP	
B3.1	Incentivi funzioni tecniche (Art. 113 d.lgs. 50/2016)	€ 8.011,79
B3.2	Attività di supporto al RUP (attività supporto RUP DM 17,06,2016)	
B3	TOTALE ATTIVITA' RUP	€ 8.011,79
B4	INDAGINI, PROVE, BONIFICHE	
B4.1	Indagini e prove geologiche	€ 0,00
B5	ACQUISTO AREE	
B5.1	Acquisto aree	€ 0,00
B6	ONERI RILASCIO PERMESSI	
B6.1	Oneri rilascio permessi	€ 1.500,00
B7	ALLACCI	
B7.1	Allacci (I.V.A. compresa)	€ 0,00
B8	ARREDI E ATTREZZATURE	
B8.1	Arredi e attrezzature	€ 0,00
B9	ALTRE SPESE	
B9.1	Spese per pubblicità	€ 0,00
B9.2	Spese per predisposizione bando	€ 0,00
B9.3	Spese per commissioni giudicatrici iva compresa	€ 0,00
B9.4	Contributo ANAC	€ 445,00
B9.5	Polizze rischi professionali personale interno progettazione	€ 0,00
B9	TOTALE ALTRE SPESE	€ 445,00
B10	IVA	
B10.1	IVA 10% su lavori (A e B1)	€ 52.577,37
B10.2	IVA 22 su spese tecniche (B2)	€ 12.008,16
B10.3	IVA su attività di supporto al RUP	€ 0,00
B10.4	IVA 22% su indagini	€ 0,00
B10.5	IVA su arredi e attrezzature	€ 0,00
B10	TOTALE IVA	€ 64.585,53
B	TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	€ 154.161,72

A+B	TOTALE FINANZIAMENTO	€ 654.898,59
------------	-----------------------------	---------------------