

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: [asl.rieti@pec.it](mailto:asl.rieti@pec.it)  
C.F. e P.I. 00821180577

## U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

### DOCUMENTO DI VALIDAZIONE FORMALE (art. 26, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

**Attuazione degli interventi PNRR, Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1] di cui al Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. n. 332/2022 e relativo Contratto Istituzionale di Sviluppo.**

**Progetto Esecutivo: Lavori per la realizzazione della Casa della Comunità di Antrodoco**

**CUP: I87H21006950006**

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, articolato in n. 6 Missioni e n. 16 Componenti, definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale al cui conseguimento si lega l'assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dell'Unione Europea;

VISTI:

- Il D.L. n. 59/2021, convertito in Legge n. 101 del 2021 che approva il PNRR che, in ambito di Salute (missione 6), è focalizzato al rafforzamento della rete territoriale e l'ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del SSN;
- Il D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021 che, nell'ambito dell'organizzazione della gestione del PNRR, definisce i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte, le modalità di monitoraggio del Piano e di dialogo con le autorità europee;

CONSIDERATO che:

- Il decreto del Ministero dell'Economia e Finanze, 6 agosto 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione", assegna alle singole amministrazioni le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi di cui sono titolari;
- La Missione 6 contiene tutti gli interventi a titolarità del Ministero della Salute suddivisi in due componenti:
  - Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale;
  - Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale;

DATO ATTO che, in particolare, nella Missione 6 Salute (M6) - Componente 1 (C1) sono ricompresi i seguenti investimenti:

- Investimento 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1];
- Investimento 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina [M6C1 1.2];
- Investimento 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) [M6C1 1.3];

VISTA la DGR Lazio n. 1005 del 30.12.2021 avente ad oggetto “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 6 Salute - Componente M6C1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale. Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 - Definizione del Piano – Identificazione delle Strutture del PNRR e del piano integrato”, trasmessa a questa Azienda con nota prot. n. 0004244 del 04.01.2022;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 36/2022 del 13.01.2022 con la quale quest’Azienda ha proceduto a nominare l’Ing. Antonino Germolè, Direttore della U.O.C. Tecnico Patrimoniale della Asl di Rieti, quale Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione degli interventi di cui alla richiamata DGR n. 1005/2021;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 332 del 24/05/2022 con la quale la Regione Lazio ha approvato il Piano Operativo Regionale e lo Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per gli interventi previsti dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute – Componente M6C1 e M6C2;

PRESO ATTO dell’avvenuta sottoscrizione, in data 27 e 30 maggio 2022, del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) e del relativo Piano Operativo da parte della Regione Lazio e del Ministero della Salute munito del visto di regolarità amministrativa contabile ed acquisito al protocollo regionale n. 599826 del 17/06/2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 19 luglio 2022, n. 581 recante: “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) – Missione 6 Salute – Componente M6C1 e M6C2 – DGR 332 del 24/05/2022 – Assegnazione delle risorse finalizzate all’attuazione degli interventi previsti nel Piano Operativo della Regione Lazio di cui alla DGR 332/2022”;

VISTO il Provvedimento di Delega amministrativa per l’attuazione degli interventi previsti dal CIS sottoscritto dal Direttore Generale della ASL di Rieti e dal Presidente della Regione Lazio – giusta nota prot. Regione Lazio n. U.1089730 del 03.11.2022;

VISTO il Decreto RGS n. 160 del 18/11/2022 con cui il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale affari economici, ha approvato l’elenco degli interventi, suddivisi per ambito, oggetto delle domande di accesso al fondo ex art. 26 D.L. n. 50/2022, i cui dati sono stati validati dalle Amministrazioni statali istanti e per i quali si è proceduto alla preassegnazione delle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili;

VISTO il Decreto Ministeriale M.E.F. R.G.S. n. 52 del 02/03/2023, trasmesso con nota della Regione Lazio prot. n. U.0344976 del 28.03.2023, con il quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha proceduto a confermare la preassegnazione delle risorse a valere sul Fondo per l’avvio delle opere indifferibili di cui al Decreto RGS n. 160/2022 relativamente all’intervento in oggetto;

CONSIDERATO che quest’Azienda con delibera a contrarre n. 623/D.G. del 30.06.2022 ha disposto di avvalersi dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA – quale Centrale di Committenza, affinché quest’ultima proceda, per suo conto, alla indizione, gestione e aggiudicazione delle procedure d’appalto, stipulando, all’esito delle stesse, gli Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari al fine di dare attuazione agli interventi PNRR rientranti nell’ambito della Missione 6 – Salute, Investimenti M6C1 1.1 e M6C1 1.3;

RILEVATO che INVITALIA ha proceduto ad aggiudicare l’Accordo Quadro “**AQ1: Affidamento di Lavori (OG1 – OG11) e Servizi di Ingegneria e Architettura (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case della comunità, ospedali delle comunità, centrali operative territoriali e ospedali sicuri**” Lotto Geografico [LAZIO 1] – assegnando il Cluster di competenza di quest’Azienda [AQ1 - LAZIO 1 - 10] in favore dei seguenti operatori economici:

- Sub-lotto prestazionale 1 “Servizi Tecnici”: Techproject S.r.l. – C.F. e P.IVA: 07191941009;
- Sub-lotto prestazionale 2 “Servizi di Verifica della progettazione”: Studio Ingegneria Maggi S.r.l. – C.F. e P.IVA: 02334940604
- Sub-lotto prestazionale 3 “Lavori”: R.T.I. Gruppo Zeta Costruzioni S.r.l. / S.A.R.E.P. S.r.l.
- Sub-lotto prestazionale 5 “Servizi di Collaudo”: Mastellone di Castelvetero Engineering S.r.l. – C.F. e P.IVA: 09109161217

Il sottoscritto Ing. Antonino Germolè in qualità, Responsabile Unico del Procedimento

- Visti gli elaborati del Progetto esecutivo in oggetto, redatti dall'operatore economico Techproject S.r.l., trasmessi in formato digitale con PEC del 31.05.2023, acquisiti al protocollo aziendale n. 38631/23 del 01.06.2023;
- Vista la verifica degli elaborati effettuata dall'operatore economico Studio Ingegneria Maggi S.r.l., in contraddittorio con il progettista – giusto Verbale di Verifica corredato dal rapporto conclusivo sul progetto che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

### CONSIDERATO CHE

- La progettazione è stata verificata dai soggetti preposti ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANAC (Linee Guida n. 1);
- L'importo dei lavori, così come si evince dal quadro economico, è pari ad € 949.663,15 comprensivo degli oneri per la sicurezza, ed un importo complessivo di progetto pari ad € 1.739.236,60 comprensivo di somme a disposizione, oneri ed IVA e trova copertura nelle seguenti fonti di finanziamento:
  - € 1.564.008,00 sulle risorse di cui al PNRR, Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.1 – assegnate con D.G.R. n. 581/2022;
  - € 175.228,60 sulle risorse di cui al “Fondo per l'avvio delle opere indifferibili – ex art. 26 del D.L. 50/2022” assegnate con il Decreto M.E.F. RGS n. 52 del 02/03/2023;
- Il rapporto conclusivo sull'attività di verifica evidenzia alcune prescrizioni/osservazioni che dovranno essere recepite nel progetto esecutivo prima dell'affidamento dei lavori in favore dell'operatore economico selezionato da INVITALIA;
- La mancata revisione degli elaborati progettuali sulla base delle prescrizioni impartite, entro il termine di 75 giorni decorrenti dalla data di trasmissione al progettista del predetto rapporto conclusivo, comporta la non conformità del progetto;
- Il Taget/Milestone PNRR “M6C1-00-ITA-6” prevede la validazione e l'approvazione dei progetti entro la data del 30.06.2023;

### VALIDA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza dell'opera, il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Antrodoto – CUP: I87H21006950006, appartenente alla seguente linea di investimento **P.N.R.R. M6.C1 – 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona**

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Antonino Germolè**