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1. OGGETTO
Oggetto del presente Appalto, distinto in 11 lotti, ¢ la fornitura in service di sistemi macchina
reagenti e di tutti i dispositivi di seguito descritti, occorrenti alla UOC Laboratorio Analisi del P.O.

San Camillo de Lellis della Azienda Sanitaria Locale di Rieti.

Le caratteristiche minimali ed in fabbisogni dei materiali (reagenti, reattivi, consumabili, ecc.) e
delle apparecchiature/infrastutture informatiche relatice a ciasun lotto, sono riportate nell’allegato

al presente capitolato (All. 2.1).

2. CONFORMITA A DISPOSIZIONI E NORME

Tutti 1 sistemi macchina offerti devono essere conformi alla legislazione vigente nazionale, ed
essere conformi alle norme CE/IVD vigenti nazionali € comunitarie. Dovranno essere idonei all’uso
al quale sono destinati e all’utilizzo della strumentazione fornita e corrispondere alle
caratteristiche minime descritte nel presente Capitolato e nei singoli allegati tecnici all’uopo
predisposti. I prodotti forniti dovranno, inoltre, essere conformi alle certificazioni sulla qualita ed
essere rispondenti alle norme UNI e a quelle di seguito riportate a titolo esemplificativo e non
esaustivo, ove applicabili:

— Dispositivi Medici Diagnostici in Vitro conformi alla Direttiva Europea 98/79, recepita dal
D. Lgs.n. 332/2000 e successive eventuali modifiche ed integrazioni;

— Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche che possono creare o essere influenzate da campi
elettromagnetici conformi alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 108 del
15 dicembre 2004 (Compatibilita Elettromagnetica) e successive eventuali modifiche ed
integrazioni;

— Apparecchiature FElettriche ed Elettroniche ad alimentazione elettrica a corrente alternata
conformi alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2006/95/CE e
successive eventuali modifiche ed integrazioni;

— Apparecchiature con organi meccanici in movimento conformi alla Direttiva del
Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2006/42/CE e successive eventuali modifiche ed
integrazioni;

— Dispositivi utilizzati in Laboratorio conformi alla Norma specifica sugli apparecchi da

laboratorio CEI 66.5 (EN61010-1) e successive eventuali modifiche ed integrazioni;
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— Dispositivi rispondenti al Decreto Legislativo n. 81/2008, e successive modifiche ed
integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro;

— Dispositivi rispondenti al D. Lgs. n. 17 del 27 gennaio 2010 (Regolamento di attuazione
della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2006/42/CE relativa alle

macchine) e successive modifiche ed integrazioni.

Ove la conformita alle norme tecniche indicate non sia garantita, il concorrente deve indicare - per il

Lotto - quali sono 1 punti delle norme tecniche non rispettate.

3.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME PER TUTTII LOTTI

L’oggetto dei Lotti comprende tutto quanto ¢ necessario per una corretta operativita strumentale e

per una completa esecuzione dei test di laboratorio oggetto del presente Appalto, in particolare si

intendono comprensivi di:

N

reagenti, calibratori, controlli, consumabili vari e tutto quanto ¢ necessario per la completa
effettuazione delle determinazioni analitiche previste dalla documentazione di gara, ivi compresi
PC, toner, drum, cartucce per stampanti, materiale di controllo, cavi, ecc.;

materiale di ricambio che potra essere utilizzato per eventuali sostituzioni direttamente dagli
operatori del laboratorio e che dovra essere consegnato presso il magazzino del laboratorio;
trasporto dei sistemi macchina, consegna al piano ed installazione dei sistemi macchina nei locali
messi a disposizione - comprensiva degli allacciamenti alla rete di alimentazione elettrica, messa
in funzione dei sistemi macchina con la fornitura di sistemi di stabilizzazione di tensione e di
gruppi di continuita;

assistenza alle prove di funzionalita dei sistemi macchina e di quanto altro occorrente per
assicurare che il Servizio venga svolto a perfetta regola d’arte;

manutenzione ordinaria e straordinaria, preventiva e correttiva dei sistemi macchina inclusa la
sostituzione delle necessarie parti di ricambio;

aggiornamento tecnologico di strumenti, software e test in caso di nuove release (senza alcuna
spesa aggiuntiva);

adeguati corsi di formazione iniziali e di aggiornamento per il personale addetto all’utilizzo dei
sistemi macchina nel corso di tutto 1’ Appalto;

se del caso, banconi idonei sui quali collocare gli strumenti offerti;

ALL. 2 pag. 4 di 29



ASL
& o &

— iscrizione ad uno e/o piu programmi di Valutazione Esterna di Qualita (VEQ) scelti dal
Laboratorio.

Tutti i reagenti ed ogni altro materiale di consumo dovranno avere, al momento della consegna,

scadenza non inferiore a sei mesi (compatibilmente con la tecnologia intrinseca del prodotto).

Il Fornitore si impegna a sostituire i reattivi € ogni altro materiale di consumo in scadenza senza

alcun onere per 1’Azienda Sanitaria.

I sistemi macchina forniti dovranno essere nuovi e di ultima generazione, dovranno essere idonei

all’uso al quale sono destinati e all’utilizzo dei sistemi macchina forniti e corrispondere alle

caratteristiche minime descritte nel presente Capitolato e relativi allegati. I prodotti forniti

dovranno, inoltre, essere conformi alle certificazioni nazionali e comunitarie sulla qualita e alle
norme tecniche in materia.

Rimangono a carico del Fornitore eventuali adeguamenti degli impianti tecnologici (allaccio
elettrico, idrico e dati, sistema smaltimento reflui prodotti, etc.) necessari all’installazione della

soluzione offerta.

La ditta deve, in sede di offerta tecnica, dettagliare analiticamente come intende procedure
all’installazione, ottimizzando gli spazi e garantendo la continuita operativa del Laboratorio
Analisi; deve inoltre, fornire, un cronoprogramma che pianifica puntulamente i tempi previsti per la
fornitura, I’installazione, la messa a punto iniziale e 1’avviamento sino al raggiungimento della piena

funzionalita.

Il cronoprogramma ¢ oggetto di valutazione. All’interno del medesimo non possono essere presenti
elementi finanziari riconducibili all’offerta economica che si intende proporre e che costituisce

elemento di valutazione separato.

La ASL di Rieti si riserva comunque la possibilita di modificare tale cronoprogramma in base alle

esigenze organizzative interne del servizio.

La fornitura della strumentazione e attrezzature dovranno comprendere:
— Strumentazione nuova e di ultima generazione.
— Corrispondere alle caratteristiche minime descritte nel presente capitolato ed allegati
— I prodotti forniti dovranno, inoltre, essere conformi alle certificazioni sulla qualita ed essere
rispondenti alle norme UNI

— Sistemi di stabilizzazione di tensione e di gruppi di continuita che assicurino una continuita
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operativa in caso di interruzione di corrente (minimo 20 minuti).
— Attrezzature complementari quali arredi tecnici ed attrezzature da laboratorio a corredo
della strumentazione se necessarie per un efficiente ed efficace utilizzo.
— Complementi alla strumentazione quali PC, stampanti, etichettatrici, pezzi di ricambio,
accessori vari, ecc. e quanto necessario all’utilizzo a cui sono destinati.
L’UOC Analisi di Laboratorio indichera i locali di destinazione in fase di sopralluogo obbligatorio
delle Ditte concorrenti; fermo restando 1’autonomia dell’operatore nella formulazione delle offerte,
dovranno in ogni caso essere garantite le destinazioni d’uso e le attivita attualmente presenti.
Gli obiettivi che si intende perseguire nell’ottica di un continuo miglioramento della qualita,
efficacia ed efficienza del servizio sono:
—  Centralita del Paziente e dei suoi bisogni
—  Equita di accesso alle prestazioni;
— Alta qualita analitica;
— Efficienza operativa dell’intero sistema laboratoristico;
—  Efficacia clinica e appropriatezza della richiesta;
—  Semplificazione organizzativa, logistica ed ottimizzazione dei percorsi;
—  Capacita di adeguamento ad eventuali riorganizzazioni della rete aziendale;
—  Consolidamento degli esami se ottenibile senza diminuzione dell’efficienza;
—  Sistema di back up per assicurare la continuita del servizio;
—  Grande attenzione alla fase pre-analitica;
—  Uniformita di metodi e tecnologie, intervalli di riferimento, livelli decisionali, refertazione;
—  Formazione continua e corretto utilizzo delle risorse umane;

—  Elevata produttivita coniugata ad elevata specializzazione;

—  Gestione informatizzata di dati e informazioni;

—  Semplificazione, razionalizzazione e controllo della gestione delle scorte;

—  Bassi costi operativi diretti ed indiretti;

—  Verifica continua di indicatori di qualita (analitica, di processo, di servizio, economica);
—  Corretto utilizzo delle risorse e massima riduzione dell’impatto ambientale;

— Rispetto del D. Lgs. 81/08 Tutele della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro;

—  Consolidamento della routine e dell’urgenza;
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Elevata produttivita, in rapporto al carico di lavoro annuale;

Semplicita operativa del sistema anche in considerazione di una interscambiabilita degli
operatori tra settori del Laboratorio, mediante I’utilizzo dello stesso software gestionale e di
strumenti analoghi;

Completa tracciabilita dei campioni durante il ciclo analitico e rintracciabilita in memoria di
tutti gli elementi associati ad ogni esame (controllo di qualita, calibrazioni e lotti dei materiali
utilizzati), con possibilita di back up dei dati;

Contenimento del TAT strumentale dall’immissione del campione alla disponibilita dei
risultati;

Impegno minimo del personale per la gestione e la manutenzione del sistema, considerando
anche I’autonomia dei reagenti caricabili a bordo;

Strumenti e reagenti in grado di offrire un’elevata qualita diagnostica;

Ridotta necessita di calibrazioni;

Sicurezza degli operatori, minimizzando il contatto manuale con i campioni biologici ed
eliminando la manipolazione dei reflui;

Adeguata ergonomia delle postazioni di lavoro;

Ottimizzazione degli spazi;

Adeguata formazione del personale all’uso della strumentazione;

Adeguata assistenza tecnico-applicativa, nonché manutentiva, per tutta la durata della

fornitura;

Continuita operativa nella transizione;

Attualmente tutti 1 punti prelievo (per Interni ed Esterni) dell’ASL di Rieti sono collegati in
rete con LIS — Concerto di Dedalus (accettazione, stampa etichette, ecc.).

La fascia oraria per 1’accettazione dei campioni di routine del Laboratorio Analisi ¢ di 12 ore
(ore 7:30- 19:30) dal lunedi al sabato; 1’accettazione dei campioni in urgenza per € 24 ore su
24,7 giorni su 7.

la lavorazione su provetta primaria; compatibilita con le etichette barcode generate dai sistemi
locali (Concerto, GIPSE, etc) per tutti gli strumenti offerti;

Deve essere garantito 1’interfacciamento bidirezionale, a carico della ditta aggiudicataria

(comprensivo di eventuale pc e altro hardware), tale da assicurare un collegamento
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affidabile con il MIDDLEWARE previsto nel lotto 5 del presente capitolato e il suddetto
MIDDLEWARE, dovra essere interfacciato bidirezionalmente al LIS del laboratorio
garantendo la trasmissione di tutte le analisi afferenti dalle strumentazioni aggiudicate negli
11 (undici) lotti (messa in opera e costi di interfacciamento, dal MIDDLEWARE al LIS del
laboratorio analisi, sono a carico della ditta che si aggiudichera il lotto 5);

— E indispensabile che tutti gli aggiornamenti informatici (del middleware o dei software
strumenti), che dovessero rendersi necessari durante il periodo di fornitura, siano eseguiti e
compresi nei canoni di fornitura stabiliti in sede di gara senza alcuna revisione dei costi;

—  E indispensabile che la fornitura comprenda quanto necessario al completo funzionamento dei
dispositivi offerti (middleware gestionale dei sistemi pre-analitico, analitico e post-analitico, i
software strumenti, I’hardware necessario, le parti di ricambio, ecc);

— E indispensabile che Pinterfacciamento informatico del middleware offerto nel lotto 5,

sia eseguito con il LIS fornito dalla ditta Dedalus.

I sistemi oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti a livello nazionale e
comunitario, per quanto riguarda le autorizzazioni alla produzione, alla importazione,
all’immissione in commercio e all’uso; tale conformita dovra sussistere sia all’atto dell’offerta, sia a
seguito di ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

Inoltre, ai sensi dell’art.79 del D. Lgs 36/2023 saranno ammesse soluzioni diverse da quelle indicate
nel presente capitolato. In tale caso 1’operatore economico dovra prodorre una relazione tecnica
dalla quale si evinca tale equivalenza funzionale, nonché la documentazione scientifica a supporto

di quanto dichiarato.

4. CONSEGNA E INSTALLAZIONE

Le modalita di consegna verranno comunicate all’aggiudicatario dalla ASL di Rieti che
prenderanno accordi, ciascuno per le proprie competenze, con il personale dell’Unita Operativa
coinvolta al fine di stabilire la data di accettazione e collaudo. Le apparecchiature saranno
inventariate come “Apparecchiature in Service”.

La consegna delle apparecchiature dovra avvenire entro e non oltre 20 giorni dalla stipula del

contratto e nel rispetto del cronoprogramma offerto in gara.

Si specifica, inoltre, che le attrezzature e/o componenti devono essere consegnati nel loro imballo,

in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione, o danno da maneggiamento. Gli
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imballaggi devono rispondere alle norme in vigore a seconda della natura dei beni da consegnare.

L'installazione e la messa in servizio dovranno avvenire a carico dell’aggiudicatario secondo le

seguenti modalita:

— comprensive di trasporto fino al locale in cui ¢ previsto il collaudo per ’apparecchiatura e
per tutti i suoi accessori;

— secondo le istruzioni di montaggio e installazione dell’apparecchiatura;

— comprensiva di tutti gli allacciamenti necessari;

— nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

— adottando tutte le cautele necessarie a garantire la incolumita degli addetti ai lavori nonché
di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati;

— con pulizia finale e ritiro dei materiali di risulta (imballaggi e residui di lavorazioni, ecc.);

— assicurando la piena compatibilita con gli impianti elettrici, tecnologici, telefonici e speciali
nonché la compatibilita elettromagnetica con altri sistemi per una installazione a regola
d’arte;

— fornitura del materiale necessario al funzionamento dei sistemi aggiudicati per un periodo
tale (massimo una settimana) da consentire all’operatore 1’immediato utilizzo delle

apparecchiature nelle more dell’ordine dei consumabili.

S. COLLAUDO

Modalita di esecuzione

Il collaudo deve accertare che i1 beni presentino i1 requisiti richiesti dal contratto e dal capitolato
tecnico dallo stesso richiamato, verra effettuato dal Fornitore aggiudicatario in contraddittorio
con I’Azienda Sanitaria contraente entro 15 (quindici) giorni dalla data di ultimazione della

installazione di tutti i beni oggetto della fornitura.

E’ obbligo dell’Aggiudicatario  assistere al collaudo. L’assenza di rappresentanti
dell’Aggiudicatario ¢ considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui
giungono 1 collaudatori: gli eventuali rilievi e determinazioni saranno comunicati all’Impresa,

tempestivamente, a mezzo PEC.

I costi dei prodotti che si deteriorano per 1’esecuzione di prove, accertamenti, analisi, sono a carico

dell’ Aggiudicatario, al quale tali prodotti vanno restituiti nello stato in cui si trovano dopo le relative

ALL. 2 pag. 9 di 29



ASL REGIONE
+ RIETI L‘,'?b' LAZIO ~

operazioni. Ogni materiale, dispositivo, consumabile e quant’altro funzionale alle operazioni di

collaudo sono a carico della Ditta Aggiudicataria.

Decisioni di collaudo

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare i prodotti ovvero

rifiutarli o dichiararli rivedibili.

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque
I’ Aggiudicatario per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo,
ma vengano in seguito accertati. In tal caso I’Aggiudicatario ¢ invitato dal Committente ad assistere,
a mezzo di suoi rappresentanti ad eventuali visite di accertamento.

In caso di esito favorevole del collaudo, i sistemi verranno considerati a tutti gli effetti idonei ed

operativi e verra redatto apposito Verbale di Collaudo, firmato rispettivamente dal Referente
Tecnico dell’Azienda Sanitaria contraente, dal Referente della Societa Aggiudicataria, dal
Referente della Unita Operativa Coinvolta e dal Tecnico Esecutore del Collaudo. In caso di

esito negativo, il Fornitore aggiudicatario si impegna a sostituire i sistemi proposti entro il

termine perentorio di 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo Verbale, pena una

penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle
prescrizioni tecniche indicate nei requisiti minimi richiesti nel presente capitolato e nell’offerta.

I beni oggetto della fornitura debbono essere privi di difetti dovuti a progettazione, errata esecuzione,
ovvero a vizi dei materiali impiegati e debbono possedere tutti i requisiti indicati dall’ Aggiudicatario
nella sua documentazione.

Possono essere dichiarate rivedibili con sospensione del collaudo quelle forniture che presentino
difetti di lieve entita, che cioe¢ non risultino perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche
indicate nel presente capitolato o nell’offerta, e per le quali si ritiene che possano essere poste nelle
condizioni prescritte.

In via eccezionale, il Committente, su conforme proposta dei collaudatori, si riserva di
accettare, con adeguata svalutazione, le forniture di beni non perfettamente conformi alle suddette
prescrizioni tecniche. Salvo diversa indicazione contrattuale 1’ Aggiudicatario ha 1’obbligo di ritirare
e sostituire a sua cura e spesa 1 prodotti non accettati al collaudo entro 15 (quindici) giorni

decorrenti dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti ’avvenuto rifiuto o sospensione,
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ovvero, ove 1’Aggiudicatario non abbia presenziato al collaudo, dalla data della PEC del
Committente di comunicazione del rifiuto.
Il pagamento relativo al canone di noleggio non puo essere effettuato se non previo superamento del

collaudo stesso con esito positvo.

6. INTEGRAZIONE SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI

La ditta aggiudicataria dovra fornire I’interfacciamento/integrazione con i sistemi informatici, ove
richiesto previo accordo con gli uffici informatici della ASL di Rieti. Il sistema deve
comprendere hardware e software e quanto necessario al fine di garantire 1’interfacciamento. Tutti

gli oneri sono da intendersi a carico dell’aggiudicatario.

7. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK

Durante tutto il periodo contrattuale a decorrere dalla data di approvazione del collaudo, il
Fornitore aggiudicatario dovra garantire la perfetta funzionalita dei sistemi e dei dispositivi
connessi forniti attraverso interventi di manutenzione preventiva e correttiva. L'attivita di
manutenzione che deve essere fornita dall'Aggiudicatario al Committente ¢ di tipo "full risk",
comprensiva cioe di intervento sul luogo, riparazione, fornitura di pezzi di ricambio e prestazione
di mano d'opera su tutte le apparecchiature.

Dovra essere redatto un manuale operativo per ciascuna apparecchiatura, riportante gli
interventi di manutenzione preventiva, correttiva ed eventuale manutenzione straordinaria

effettuati e dei tempi di fermo macchina. Copia di detti manuali dovranno essere inviati

con cadenza trimestrale all’UOC Analisi di Laboratorio.

Il tempo totale di fermo della singola apparecchiatura, calcolato come somma di quello
impiegato per assistenza correttiva e quello per assistenza preventiva, non potra superare i 5

giorni lavorativi per semestre. Per ogni giorno di fermo ulteriore rispetto a quelli su indicati 0 a

quelli migliorativi indicati in offerta verra applicata una penale pari al 0.3 per mille dell’importo

contrattuale.
La manutenzione oggetto dell'appalto ¢ di due tipi:

Manutenzione correttiva

L'intervento di manutenzione correttiva viene richiesto per ricondurre l'apparecchiatura nelle

normali condizioni di operativita specificate dal produttore.
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Qualora la riparazione abbia comportato la sostituzione di parti importanti, la ditta dovra

verificarne le condizioni generali di funzionalita e di sicurezza.

La manutenzione correttiva sara effettuata con le seguenti modalita:

numero interventi su chiamata illimitati;

in caso di apparecchiatura con "parti accessorie guaste" o ferma, l'intervento dovra avvenire
nel pit breve tempo possibile, € comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore solari dalla
chiamata, pena 1’applicazione di una penale pari allo 0,3 per mille dell’importo

contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo;

qualora 1 tempi di riparazione dovessero superare le 72 (settantadue) ore solari, la ditta
dovra provvedere a consegnare opportuni strumenti sostitutivi con identiche caratteristiche
tecniche entro 48 (quarantotto) ore solari, pena I’applicazione di una penale pari allo 1 per

mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo;

Per i lotti 5, 8 e 10, qualora il fermo sistema (informatico/strumentale) sia tale da non

permettere 1’esecuzione di esami urgenti, e I’intervento non dovesse garantire la processazione

degli stessi entro le 3 (tre) ore solari successive alla chiamata, la ditta dovra provvedere a
ripristinare [’operativita del sistema (o trovare altre soluzioni idonee per

I’esecuzione di esami urgenti) entro le 5 (cinque) ore solari successive alla chiamata per

assistenza, pena 1’applicazione di una penale pari allo 1 per mille dell’importo contrattuale
per ogni giorno di ulteriore ritardo.
il trasporto dello strumento dall’Azienda alla sede dell’intervento tecnico, e viceversa, sara a

carico esclusivo della ditta aggiudicataria.

Manutenzione programmata

Per tutta la durata del servizio deve essere svolta anche la manutenzione programmata, al fine di

garantire il corretto e ottimale funzionamento delle apparecchiature fornite. La cadenza delle

visite di manutenzione dovra essere specificata nella offerta tecnica, comunque non inferiore a due

interventi per anno.

La manutenzione programmata prevede controlli periodici di verifica, messa a punto, sostituzione

parti di ricambio e parti soggette ad usura, aggiornamento del software utilizzato dei sistemi

diagnostici ed eventuale adeguamento e/o riconduzione al corretto funzionamento per quei sistemi

analitici risultanti non conformi come previsto dai manuali d’uso forniti in dotazione.
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Entro 30 giorni naturali consecutivi a partire dalla data del collaudo, ed entro il mese di
gennaio di ciascun anno successivo, la Ditta Aggiudicataria dovra redigere/aggiornare il
calendario degli interventi di manutenzione programmata (parte integrante del programma di
manutenzione), dettagliato per ogni apparecchiatura.

In tale calendario gli interventi di manutenzione programmata dovranno essere pianificati nel tempo
secondo le periodicita indicate e comunicate all’UOC Analisi di Laboratorio.

In fase di esecuzione le date previste dovranno essere rispettate con una tolleranza del +/-20%
o della periodicita di ripetizione degli interventi (ad esempio nel caso di quattro interventi
annui: periodo di ripetizione = 3 mesi, tolleranza = + 18 giorni). Non dovranno essere svolti
interventi di manutenzione programmata con scostamenti maggiori di quanto precedentemente
indicato, se non preventivamente concordati e giustificati da specifiche esigenze tecniche e/o
cliniche.

Il non rispetto delle tempistiche sopra indicate prevedra 1’applicazione di una penale pari allo 0,1
per mille dell’importo contrattuale per ogni caso in cui non siano rispettate le modalita
manutentive definite dal produttore, per ogni giorno di ritardo per la presentazione dello
scadenzario della manutenzione preventiva e per ogni caso in cui non vengano rispettati i tempi e le

modalita della manutenzione preventiva.

8. AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI

La ditta aggiudicataria dovra garantire, senza alcun ulteriore aggravio di spesa, 1’aggiornamento
tecnologico mediante la fornitura a cura e spese dell’aggiudicatario di nuovi strumenti e I’apporto
di tutte le modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successive alla

fornitura.

Qualora vengano immessi sul mercato prodotti confrontabili con quelli aggiudicati, ma innovativi,
con migliori caratteristiche di rendimento e di funzionalita che soppiantino di fatto 1’utilizzo di quelli
precedentemente in commercio e oggetto dell’appalto, la ditta aggiudicataria sara tenuta a segnalarlo
tempestivamente alla ASL di Rieti, al fine di avere il parere favorevole da parte del RUP/Direttore
U.O.C. Laboratorio Analisi per ’eventuale sostituzione e/o affiancamento del nuovo prodotto con

quello gia in uso, alle medesime condizioni proposte in sede di offerta.

In ogni caso, qualunque modifica relativa al contratto come, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
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I'eventuale modifica del codice e/o del confezionamento dei prodotti aggiudicati, dovra essere
sempre comunicata dalla Ditta con un preavviso di 30 giorni, con conseguente dettaglio dei motivi
riguardanti il cambiamento, che potra avvenire solo previa accettazione da parte della stazione

appaltante.

La Ditta dovra produrre le certificazioni riferite al nuovo prodotto. In caso di incremento del numero
di prodotti contenuti in una confezione, la Ditta dovra comunque mantenere il prezzo per unita

terapeutica.
9. CORSO DI FORMAZIONE

I corsi di formazione per 1’uso delle apparecchiature fornite in service, dovranno essere espletati
presso il laboratorio analisi garantendo la formazione di tutto il personale coinvolto per tutto il tempo
necessario, tempi e modalita della formazione saranno decisi dal Direttore della UOC Analisi di
Laboratorio.

Deve essere altresi prevista 1’organizzazione di corsi di aggiornamento in caso di

sostituzione/innovazione della strumentazione.

La formazione dovra comprendere:

— Uso delle apparecchiature in ogni loro funzione;

— Formazione di tutto il personale utilizzatore tecnico e dirigente;

—  Procedure per la soluzione degli inconvenienti piu ricorrenti;

—  Gestione operativa quotidiana;

— Modalita di comunicazione con il servizio di assistenza per eventuali richieste d’intervento;

— Tutta la formazione dovra essere certificata da apposita documentazione e consegnata al

Direttore e al Coordinatore dell’UOC Analisi di Laboratorio.

10. FORNITURA DI REAGENTI

Ove applicabile, la Ditta dovra fornire 1 reagenti pronti all’uso e completi per tipo, per 1’esecuzione
dei volumi dei test richiesti, indicandone i relativi codici e quantitativi, nome della casa produttrice e
confezionamento.

La consegna dei reattivi e degli altri consumabili dovra avvenire entro 5 gg lavorativi dalla data di
emissone dell’ordinativo di fornitura.

I reagenti devono essere identificati positivamente dall’analizzatore.
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La fornitura dei reattivi necessari all’effettuazione dei test, nelle quantita presunte, dovra garantire
I’esecuzione di tutti i test oggetto di offerta nel rispetto delle condizioni previste nella presente

procedura di gara.

11. CONTROLLI SULLE FORNITURE

La firma all’atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero di colli
inviati.

La quantita ¢ esclusivamente quella accertata al momento dell’apertura dei colli; la UOC Laboraotrio
Analisi, entro 8 giorni dalla consegna, in caso di riscontrata difformita, avvia la procedura di
contestazione nei confronti del fornitore, il quale ¢ tenuto ad integrare la fornitura nel caso di non
corrispondenza.

I materiali consegnati che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti nel capitolato potranno
essere rifiutati dal Laboratorio, non solo all’atto della consegna ma anche successivamente alla stessa
e ci0 nei casl in cui 1 materiali palesassero difetti non rilevati all’atto della consegna.

Per gli articoli non rispondenti, all’atto della verifica di conformita, ai requisiti contrattuali si potra

procedere in uno dei seguenti modi:

» restituire la merce al fornitore che sara tenuto a ritirarla a sue spese e che dovra impegnarsi a

sostituirla entro i termini indicati dalla UOC Laboratorio Analisi;

» restituire la merce al fornitore senza chiederne la sostituzione e procedere all’acquisto in
danno salvo ’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni

caso, il risarcimento di ulteriori danni;

Agli effetti della verifica di conformita, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna,
non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere

all’atto dell’utilizzazione del prodotto.

12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Per il noleggio dovranno essere emesse fatture mensili posticipate.
Per la fornitura dei regaenti e degli altri materili di consumo saranno emesse fatture sulla base degli

ordinativi trasmessi.
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L’aggiudicatario accetta di aderire alla Disciplina uniforme delle modalita di fatturazione e di
pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali approvata con DCA n.
U00308 del 3/07/2015, successivamente modificata con DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017.
La fattura mensile relativa al servizio dovra essere presentata alla ASL secondo il meccanismo dello
"SPLIT PAYMENT" (art. 5 D.M. 23/01/2015).
Il pagamento dei corrispettivi avverra, entro sessanta giorni di ricezione delle fatture e caricamento
delle stesse sul Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, ferme restando le
verifiche di cui al presente articolo e detratte le eventuali penali in cui 1’Aggiudicatario dovesse
incorrere. Ritardi nel pagamento, oltre il termine sopra indicato, comportano 1’applicazione degli
interessi previsti dall’accordo pagamenti di cui ai richiamati DCA n. U00308/2015 e DCA n.
U00032/2017.
Al sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. detti pagamenti saranno effettuati sul conto corrente
dedicato indicato dall’ Aggiudicatario.
La liquidazione ¢ inoltre subordinata all’acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarita
Contributiva).
Qualora si verificassero contestazioni, 1 termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a
decorrere con la definizione della pendenza.
L’ASL Rieti, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, pud sospendere 1
pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione dell’affidamento,
fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.), ferma restando
I’applicazione delle eventuali penalita.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento
dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potra sospendere il servizio e, comunque, qualora 1’operatore
economico si rendesse inadempiente a tale obbligo ¢ prevista la risoluzione del contratto.
Il ritardo dei pagamenti non da diritto all’ Aggiudicatario di richiedere la risoluzione del contratto.
Ciascuna fattura emessa dovra contenere anche il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) e
dovra essere intestata nel modo che segue:

Azienda Sanitaria Locale Rieti

Via del Terminillo n.42

02100 — Rieti (RI)

P.IVA/C.F. 00821180577
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Codice Univoco Ufficio: UFX1HE

L’ASL corrispondera esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione

di qualsiasi compenso aggiuntivo.

I corrispettivi contrattuali dovuti all’ Appaltatore si riferiscono ai servizi erogati a regola d’arte e nel

pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali ed il loro pagamento avverra a fronte

dell’emissione di fatture in conformita alla normativa vigente.

L’ Aggiudicatario provvedera ad emettere mensilmente regolare fattura alla quale dovra allegare

apposito documento relativo alla contabilita mensile dei servizi effettuati unitamente alla

documentazione inerente alla fornitura effettuata.

Qualora I’Aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d’impresa/consorzio, i pagamenti

spettanti al raggruppamento saranno effettuati all’impresa capogruppo e non distintamente a

ciascuna impresa raggruppata.

13.

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL’OPERATORE ECONOMICO
AGGIUDICATARIO

L’operatore economico aggiudicatario si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente

Capitolato a:

prestare le furniture/servizi impiegando, a sua cura e spese, tutto il personale necessario per la

loro esecuzione secondo quanto specificato in tutti gli atti di gara;

predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione,
atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e

riservatezza;

osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno
predisposte e comunicate dal DEC nell’adempimento delle proprie prestazioni ed

obbligazioni;

comunicare tempestivamente al DEC e per conoscenza al RUP, per quanto di propria
competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta

nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i
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nominativi dei nuovi responsabili;

e assumere ogni responsabilita per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente, al
Committente ed a terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell’esecuzione

degli adempimenti assunti con il contratto;

e assumere 1’obbligo di garantire al Committente il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali

forniti e di mantenerli estranei ed indenni di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

14. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilita in ordine alla garanzia di integrale osservanza
della normativa vigente, nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel
periodo di vigenza contrattuale, in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi
assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia
di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, cosi come modificata dal
d.lgs. del 14 settembre 2015, n. 151, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro,
oltre che I’integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori, e

ne sostiene gli oneri.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di

cui all'articolo 11, comma 5 del Codice.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva
relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal
certificato di pagamento 1’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento
diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso
sull’importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 1'approvazione da parte della
stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del

documento unico di regolarita contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
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dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso, I’affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici
giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro
il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario
del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto

il pagamento diretto.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle norme di cui al primo capoverso ¢
a carico del fornitore, il quale si assume anche la responsabilita per ogni pregiudizio, anche non
patrimoniale, che possa derivare all’Azienda dal comportamento del fornitore medesimo nella

gestione del rapporto di lavoro con 1 propri dipendenti.

Al personale impiegato nell’esecuzione del contratto € applicato il contratto collettivo nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro,
stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente pil
rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso
con Dattivita oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera

prevalente.

Il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilita in ordine all’integrale osservanza e
applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per
la zona per 1 quali si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro piu rappresentative sul piano nazionale, e di quelli il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con 1’attivita oggetto dell’appalto. I contratti collettivi andranno applicati

anche dopo la scadenza, fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.

15. RESPONSABILE DELLA FORNITURA

L’operatore economico aggiudicatario si impegna a nominare, al momento della sottoscrizione del
contratto, il proprio Responsabile della fornitura, quale responsabile nei rapporti con la ASL, con il
compito di curare ogni aspetto relativo a tali rapporti, al fine di dare completa esecuzione al

contratto, come meglio stabilito nel presente capitolato e nelle eventuali proposte integrativo-
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migliorative contenute nell’offerta.

Il Responsabile della fornitura ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare
al personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti, decidere e rispondere direttamente riguardo
ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni
appaltate ed all’accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di
inadempienza fatte in contraddittorio con il responsabile del servizio, dovranno intendersi fatte

direttamente all’operatore economico aggiudicatario stesso.

16. BREVETTIE LICENZE

L’operatore economico aggiudicatario dovra garantire di essere in possesso dei brevetti, delle
licenze o di altro titolo di legge che lo autorizzi a produrre e/o a vendere i prodotti oggetto del
contratto, mantenendo indenne la Asl di Rieti da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese
che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di
brevetto, ivi inclusi 1 modelli e di diritti tutelanti le opere dell’ingegno, relativi all’uso dei materiali
e/o apparecchiature o I’'impiego di metodi costruttivi o 1’uso di utensili, macchine o altri mezzi di

cui si avvarra.

17. PENALI, RISOLUZIONE E RECESSO

La violazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato e nell’offerta tecnica prodotta in
sede di gara comportera l'applicazione di penali adeguate all’importanza e alla gravita
dell’infrazione, non esclusa la facolta di risolvere il contratto. Il Direttore dell’Esecuzione del
Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante verifica periodicamente la regolarita della fornitura e
la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un
sistema di controllo di qualita delle prestazioni erogate. Al riscontro di eventuali violazioni delle
norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento
corretto e puntuale della fornitura, 1’Azienda provvedera a contestarle, per iscritto,
all’Aggiudicatario, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le
disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Salvo piu gravi e diverse azioni previste dalle norme di
legge e/o dal presente capitolato speciale d’appalto e/o da regolamenti, la ASL, a prima tutela di

ciascuna e/o di tutte le norme contenute nel presente C.S.A., qualora le stesse vengano, in tutto e/o
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in parte, disattese, si riserva di applicare, previa tempestiva contestazione per iscritto, le seguenti

penalita:

1) in caso di ritardo nella consegna delle apparecchiature oltre il ternine stabilito negli atti di gara,
verra applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all’l per mille dell'ammontare netto

contrattuale (art.4 del CSA);

2) verra applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'l per mille dell'ammontare netto
contrattuale: 1) in caso di ritardo nell’effettuazione del collaudo per cause ascrivibili al
Fornitore; 11) in caso di ritardo nella sostituzione dei sistemi proposti, causa esito negativo del
collaudo; 1ii) in caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti non accettati al collaudo (art.5 del

CSA);

3) per ogni giorno di fermo ulteriore rispetto ai 5 giorni lavorativi “totali” previsti negli atti di gara,
o a quelli migliorativi indicati in offerta dal concorrente, verra applicata una penale pari al 1 per

mille dell'ammontare netto contrattuale (art.7 del CSA);

4) in caso di apparecchiatura con "parti accessorie guaste" o ferma, per ogni giorno di ritardo
nell’intervento, oltre le 24 ore solari dalla chiamata, verra applicata una penale pari al 0,3 per

mille dell'ammontare netto contrattuale (art.7 del CSA);

5) qualora i tempi di riparazione dovessero superare le 72 ore solari (o entro il minor tempo offerto
nell’offerta tecnica), per ogni giorno di ritardo nella consegna di “opportuni strumenti
sostitutivi” oltre le 48 ore solari, verra applicata una penale pari al 0,3 per mille dell'ammontare

netto contrattuale (art.7 del CSA);

6) perilotti 5, 8 e 10, qualora il fermo sistema (informatico/strumentale) sia tale da non permettere
I’esecuzione di esami urgenti, e I’intervento non dovesse garantire la processazione degli stessi
entro le 3 (tre) ore solari successive alla chiamata, la ditta dovra provvedere a ripristinare
I’operativita del sistema (o trovare altre soluzioni idonee per 1’esecuzione di esami urgenti)
entro le 5 (cinque) ore solari successive alla chiamata per assistenza, pena 1’applicazione di una
penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ulteriore

ritardo (art.7 del CSA);

7) verra applicata una penale pari al 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale: 1) per ogni

caso in cui non siano rispettate le modalita manutentive definite dal produttore; ii) per ogni
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giorno di ritardo nella presentazione dello scadenzario della manutenzione preventiva; iii) per
ogni caso in cui non vengano rispettati i tempi e le modalita della manutenzione preventiva

(Art.7 del CSA);

8) in caso di ritardo nella consegna del materiale oggetto della gara, intendendosi per ritardo
I’ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla
richiesta (o entro il minor tempo offerto nell’offerta tecnica), sara dovuta - per ogni giorno di
ritardo - una penale compresa tra lo 0,3 per mille e 1I'l per mille dell'ammontare netto
contrattuale, che la stazione appaltante determinera in relazione all'entita delle conseguenze

legate al ritardo;

9) Nel caso di consegna di prodotti di qualita difforme da quella commissionata o ancora di imballi
di cui venga contestata 1’integrita con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore sara tenuto
alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso di ritardo nella consegna
dei prodotti, sara dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale compresa tra lo 0,3 per mille e
I'l per mille dell'ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante determinera in

relazione all'entita delle conseguenze legate al ritardo;

L’applicazione delle penali avverra mediante detrazione sulle somme dovute dal Committente per i
relativi pagamenti e qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sulla garanzia
fidejussoria. Le penali sopraindicate sono cumulabili fra loro e verranno addebitate in occasione del
primo pagamento utile. L'applicazione delle suddette penali non esclude qualsiasi altra azione, in
qualsiasi altra forma e/o natura e/o in qualsiasi altra sede, che I’ASL intenda eventualmente
intraprendere. Rimane in ogni caso riservato all’Azienda il diritto di pretendere il risarcimento del
maggior danno subito. In caso di recidiva la Stazione Appaltante si riserva la facolta di applicare a
carico dell’ Aggiudicatario, per ogni inadempienza un’ulteriore penale, compresa tra lo 0,3 per mille
e I'l per mille dell'ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante determinera in relazione
all'entita delle conseguenze legate al ritardo. Resta ferma la risarcibilita dell’eventuale ulteriore
danno subito dall’ Amministrazione. L’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverra in
via prioritaria mediante ritenzione sulle somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione
del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, o sulla cauzione definitiva se queste non
fossero bastanti. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione 1’ Aggiudicatario dovra

provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. La mancata reintegrazione
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delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento
della relativa richiesta da parte della ASL Rieti comportera 1’applicazione della pena anzidetta. Non
si dara comunque luogo al pagamento delle fatture sino a che 1’ Aggiudicatario non avra provveduto
al versamento dell’importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate,
conseguenti alle inadempienze contrattuali. L'ASL Rieti si riserva il diritto di risolvere il contratto
nel caso in cui 'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello
stesso. In tal caso I'ASL Rieti avra facolta di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere
all'esecuzione in danno dell’Aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale

maggior danno.

Prima dell’applicazione delle suddette penali la ASL contestera per iscritto, a mezzo PEC,
I’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che I’hanno determinato e fissando un
termine non inferiore a 5 giorni solari, entro il quale dovranno essere prodotte le giustificazioni
scritte. Decorso il suddetto termine 1'Amministrazione, qualora non riceva giustificazioni oppure,
avendole ricevute, non le ritenga valide, applichera le penali previste a decorrere dall’inizio
dell’inadempimento, o comunque adottera le determinazioni ritenute piu opportune, dandone

comunicazione all’ Aggiudicatario.

18.  CESSIONE DEI CREDITI

Al sensi delle vigenti normative ¢ esclusa la cedibilita del credito. Pertanto, non sono ammesse
cessioni di credito, salvi i casi di espressa autorizzazione da parte dell’Azienda Sanitaria, entro 30
giorni dal ricevimento della relativa richiesta. La mancata autorizzazione nei termini di cui sopra

dovra intendersi quale diniego di autorizzazione alla cessione del credito.

19. GARANZIA DEFINITIVA
1. Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata
"garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita

previste dall’art. 117 del Codice, pari al 10 % dell’importo contrattuale.

2. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia ¢ aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso & superiore al

20 per cento, I'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20
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per cento.

N

3. La garanzia ¢ prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché per il rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso 1'appaltatore. La
garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalita previste dal
comma 8§ dell’art. 117 del Codice. La stazione appaltante puo richiedere all’aggiudicatario la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la

garanzia provvisoria, come definite all’art. 10 del Disciplinare di gara.

4. L’Azienda ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito,
per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per le forniture nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell'esecutore. L’Azienda puo, altresi, incamerare la garanzia per il
pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza
di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione

dell'appalto.

5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza
dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da
parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella

graduatoria.

6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 puo essere rilasciata dai soggetti di cui
all’articolo 106, comma 3, del Codice e deve essere emessa e firmata da un soggetto in
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. La garanzia prevede espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operativita
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione

appaltante.
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7. La garanzia di cui al comma 1 ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo ¢ automatico, senza necessita di nulla osta del
committente, con la sola condizione di documento, in originale o in copia autentica,

attestante l'avvenuta esecuzione.

8. 1l pagamento della rata di saldo ¢ subordinato alla costituzione di una cauzione o di una
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della

verifica di conformita e 1'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato
irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti 1 concorrenti, ferma restando la

responsabilita solidale tra le imprese.

10. Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidita nonché per le
forniture di beni che per la loro natura, o per 1'uso speciale cui sono destinati, debbano essere
acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di
prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere
affidata a operatori specializzati, I'esonero dalla prestazione della garanzia ¢ possibile previa
adeguata motivazione ed ¢ subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione

ovvero delle condizioni di esecuzione.

20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Al sensi dell’art. 122 del Codice, questa Azienda si riserva di risolvere il contratto senza limiti di

tempo, se si verificano una o piu delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi

dell’articolo 120 del Codice;

b) con riferimento alle modificazioni di cui al citato articolo 120, comma 1, lettere b) e ¢),

superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle

modificazioni di cui al successivo_comma 3, articolo 120, superamento delle soglie di cui al
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medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

¢) Daggiudicatario si ¢ trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle

situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso

dalla procedura di gara;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione
degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione

europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea.

e) qualora nei confronti dell'appaltatore:

1. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa

documentazione o dichiarazioni mendaci;

2. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o piu
misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di

prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia

intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo 1II del

Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;

f) 1l contratto di appalto puo inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni
contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.
Il direttore dell'esecuzione, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo
periodo, avvia, in contraddittorio con I’appaltatore, il procedimento disciplinato dall’articolo
10 dell’allegato I1.14 del Codice. All’esito di tale procedimento, la stazione appaltante, su

proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all’appaltatore;

g) Qualora I'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle
previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine che, salvo i casi
d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora 1'inadempimento
permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato

all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
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h) La cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;

1) La violazione degli obblighi di tracciabilita di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010
n. 136;

j) Il mancato reintegro della garanzia eventualmente escussa entro il termine indicato;
k) Qualora il ritardo della fornitura dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi;

1) L’applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale,

come previsto dall’art. 17, presente Capitolato;
m) L’inosservanza di quanto prescritto dal comma 15 dell’art. 68 del Codice.

In tutti 1 casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle

prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguite.

Con la risoluzione del contratto sorge per 1’Azienda il diritto di affidare al secondo classificato in
graduatoria la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno all’operatore economico

aggiudicatario.

La ASL di Rieti non riconoscera a quest’ultimo nessun compenso per i danni, spese, mancanza di
profitto e per ogni altro costo che potesse derivare a seguito della risoluzione del contratto per colpa

del medesimo.

All’operatore economico inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute
dall’Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse saranno prelevate dalla cauzione e,
ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti del fornitore. Nel caso di minore spesa nulla

compete all’operatore economico inadempiente.

L’esecuzione in danno non esime 1’operatore economico dalle responsabilita civili e penali in cui lo

stesso dovesse incorrere per 1 fatti che hanno motivato la risoluzione.

21. RECESSO DAL CONTRATTO
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, € 92, comma 4, del D. Lgs. 159 del
2011, I’Azienda, ai sensi dell’art. 123 del Codice, puo recedere dal contratto, in qualunque tempo,

previo pagamento delle prestazioni rese, oltre al pagamento del decimo dell’importo delle
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prestazioni non eseguite, calcolato alcolato secondo quanto previsto dell’allegato II.14 del Codice.

L’ Azienda ha diritto di recesso ai sensi dell’art. 123 del Codice e nei casi di:
e giusta causa;

e mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,

accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;

e reiterati inadempimenti e/o non conformita (almeno 10 nell’anno) dell’operatore economico
aggiudicatario, anche se non gravi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da

comunicarsi all’operatore economico aggiudicatario tramite pec.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1. qualora sia stato depositato contro 1’operatore economico aggiudicatario un ricorso ai sensi della
legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo
scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o
il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore,
custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della

gestione degli affari dell’operatore economico aggiudicatario;

2. qualora taluno dei componenti 1’organo di amministrazione o I’amministratore delegato o il
direttore generale siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica
Amministrazione, 1’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle

misure previste per la normativa antimafia;

3. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la prestazione del

servizio.

Dalla data di efficacia del recesso, I’operatore economico aggiudicatario dovra cessare tutte le
prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad alla ASL di
Rieti.

In caso di risoluzione del contratto, I’ Azienda procedera all’incameramento del deposito cauzionale

a titolo di penalita e di indennizzo fatte comunque salve 1’azione per il risarcimento dell’eventuale

danno e di ogni altra azione che 1’Azienda ritenesse intraprendere a tutela dei propri interessi.
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22.  NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel disciplinare di gara, le parti
fanno riferimento alla normativa vigente in materia di appalti: regionale, nazionale e sovranazionale

nonché alle disposizioni del Codice Civile.
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