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forma e nella sostanza, & totalmente legittimo, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di
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modificato dalla L. n. 15/2005. 11 dirigente attesta, altresi, che il presente provvedimento & coerente con gli obiettivi
dell’ Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Visto 1 art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dlrlgen'u
nelle amministrazioni pubbliche;

~Visto I’Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.0.
'n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva Iorganizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n. 7/D.G. del 12.12.2017, cosi come integrata con atto deliberativo n.
222/D.G. del 12.03.2018, di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore
Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed
1 conseguenti successivi atti di delega; ' :

Visto I’atto deliberativo n. 250/D.G. del 19/03/2019, con il quale ¢ stato conferito, ai sensi dell’art.
18 del C.C.N.L. della Dirigenza S.P.T.A. 1998/2001 e s.m.i., I’incarico temporaneo di Responsablle
della UOC Tecnico Patrimoniale;

IL RESPONSABILE DELLA U.0.C. TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che: '

- con atto deliberativo n. 1346/D.G. del 21.11.2016 quest’Azienda ha preso atto dell’avvenuta
aggiudicazione nei confronti del R.T.I. Olicar S.p.a./Enel Si S.r.l, per la durata di 9 anni, della
Gara Comunitaria Centralizzata a procedura aperta, esperita dalla Regione Lazio, per 1’affidamento
del Multiservizio Tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili in proprietd o nella
disponibilitd delle Aziende sanitarie della Regione Lazio relativamente al Lotto n. 2 — C.1.G.
5699432811 (di seguito per brevita “Multiservizio Tecnologico”)

- in.data 13.12.2016 quest’Azienda ha stipulato il Contratto d’ Appalto “Multiservizio Tecnologico”
con I’R.T.I. appaltatore con Olicar S.p.a. Mandataria ed Enel Si S.r.l. mandante, decorrente dalla
data 01.01.2017,

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. U.0208675 del 24.04.2017, la Regione Lazio notificava, a mezzo PEC, a
quest’ Amministrazione 1’avvenuto affitto del ramo d’Azienda fra le societd Olicar S.p.A. e Olicar
Gestione S.r.l. e relativo subentro di quest’ultima, quale impresa mandataria nell’esecuzione
dell’appalto di che trattasi; tale contratto, sottoposto a condizione sospensiva, ha visto realizzarsi
tale condizione ed & quindi pienamente operativo tra le parti a far data dal 29.03.2017;

- in seguito alla fase istruttoria di accertamento del possesso dei requisiti in capo alla societa
* subentrante, il contratto di affitto ¢ da intendersi accettato di fatto e pertanto I’R.T.I. Olicar
-Gestione S.r.]./Enel Si S.r.l. & da ritenersi I’attuale esecutore del servizio in oggetto, ai sensi dell’art.
116, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii;

VISTO che I'R.T.L appaltatore, in sede di presentazione dell’offerta, si & riservata la facolt di
subappaltare parte del servizio nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di appalti
“pubblici come meglio premsato all’art. 24 del soprarichiamato Contratto d’ Appalto;

VISTA la PEC del 08.05.2019, acquisita al protocollo aziendale n. 25094/2019 del 08.05.2019,
prodotta dalla societa Olicar Gestione S.r.I. con la quale ehiede I’autorizzazione all’affidamento in
subappalto, in favore in favore di C.LAN.A. SRL, C.F.: 03930360585, P.IVA: 01262781006, con
Sede legale Via Argelato, 37 00127 Roma-(RM), del servizio "Manutenzione ordinaria reti fognanti
e degli impianti di depurazione presso le Asl di Rieti” come meglio specificatp all’art. 5 del
* Contratto di Subappalto;
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VISTA la nota prot. n. 41521/2019 del 23/07/2019 con la quale il R.U.P. richiedeva I’attivazione
del servizio di manutenzione impianto di depurazione e rete fognaria con decorrenza 01/08/2019;

VISTA la nota prot. n. 0434_MCA_sl del 01.08.2019 con la quale la Olicar Gestione S.r.l., nelle
more della formalizzazione della documentazione di autorizzazione al subappalto, comunicava a
questa UOC I’avvenuta attivazione del servizio tramite impresa specializzata — CLAN.A. Sr.l. a
decorrere dal Ol 08.2019;

VISTO il contratto di subappalto sottoscritto tra le parti in data 08.08.2019 (Allegato n. 1) che
prevede un importo a misura complessivo, fissato in € 60.244,00 oltre IVA per la manutenzione
ordinaria comprensivo degli oneri per la sicurezza come meglio specificato all’art. 21 del citato
contratto, per un periodo contrattuale che va dalla data del 01.08.2019 fino al 31/07/2020, salvo '
successive modifiche o integrazioni;

PRESO ATTO

- che le lavorazioni.per le quali si l‘lCthd€ il subappalto rientrano tra quelle indicate in sede di
partecipazione alla gara;

- che la quota parte subappaltabile rientra nei limiti di cui all’art. 105 del- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- che dalla documentazione prodotta, che pur facente parte integrante del presente provvedlmento
resta depositata agli atti della UOC Tecnico Patrimoniale, risulta che la ditta subappaltatrice ¢ in
possesso dei requisiti di legge, di. adeguata affidabilitd tecnico-organizzativa ed economico-
finanziaria per svolgere i lavori oggetto del subappalto nonché dalle qualificazioni richieste dalla
normativa vigente;

RITENUTO opportuno, in considerazione di quanto sopra esposto ed ai sensi dell’art. 105 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., autorizzare la societa Olicar Gestione Sir.l. — mandataria del R.T.I. esecutore
dell’appalto “Multiservizio Tecnologico” — in favore di C.LANN.A. SRL, C.F.: 03930360585,
P.IVA: 01262781006, con Sede legale Via Argelato, 37 00127 Roma (RM), il servizio di
“Manutenzione ordinaria reti fognanti e degli impianti di depurazione presso le Asl di Rieti”, come
meglio precisato all’art. 5 del Contratto di Subappalto, per il perlodo contrattuale che va dal
- 01.08.2019 fino al 30.04.2020;

DATO ATTO che la proposta & coerente con il v\}igente Piano Triennale Aziendale -della
Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e 1'Integrita;

DETERMINA

D Di autorizzare, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la societd Olicar Gestione
S.rl. — mandataria del R.T.I. esecutore dell’appalto “Multlservmo Tecnologico” — ad
affidare in subappalto , in favore di C.LAN.A. S.R.L. Codice fiscale 03930360585 p.iva
01262781006 Sede legale Via Argelato, n.37 00127 ROMA (RM) il servizio di
”Manutenzione ordinaria reti fognanti e degli impianti di depurazione presso le Asl di .
Rieti”, come meglio precisato all’art. 5 del Contratto di Subappalto, per il periodo
contrattuale che va dalla data della presente autorizzazione fino al 30.04.2020;

2) _Di dichiarare il presente.provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto
al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 30 della LR.n. 18/94 e
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N

successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R.n. 45/96.

3) Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line aziendale ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della legge 18.09. 2009 n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto [ ] per estesoE/

Patr1mon1ale




VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

‘ AZIENDA SANITARi
_ o _ _ L DIRETTORE fAaps
‘m Il Direttore Amministrativo:; Dott.ssa Anna Petti mntt_;{' ;

D 11 Direttore Sanitario f.f. : Dr. Gennaro D’ Agostino

3 0 AGO, 2019

La presente Determinazione & inviata al Collegio Sindacale in data
-
La presente Determinazione & esecutiva ai sensi di legge 3 8 AG& ng

La presente Determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell’art. 32,

comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data ,3 “ m;“ 2 IHQ

in oggetto D per esteso JK]

Rieti i3 0 AGD. 2019

IL FUNZIONARIO
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L'anno 2019, il giorno 08, il mese di Agosto, in Nrea (TO),
- TRA : ‘
OLICAR Gestione S.r.l. a socio unico con sede legale in Bra (CN) - Via
Maestri del Lavoro 6/A, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.LAA. di
Cuneo al nr. 01618350050 ~ Codice Fiscale e Partita |.V.A. 01618350050,
qui rappresentata dal sig. Emanuele Giovanni Vigliéni nato a Gaglianico
(VC) il 30/04/1936, in qualita di Amministratore Unico di seguito anche
“Appaltatore”; ‘
' E
CIANA SRL con sede legale in-Roma (RM) ~ Via Argelato, 27 - cap
00127 iscritta al Registro delle lmprése della C.C.LLA.A. di Roma al nr.
01262781006 Codice Fiscale 01262781006 nella persona del suo
Amministratore Unico ANTONIO FILIPPONI — nato. a Roma (RM), il
20/9/1958 munito degli occorrenti poteri di legge' per la stipula del
- presente atto, di seguito anche “il Subappaltatore”
o 'PER |
L'esecuzione, a norma degli Artt. 1655 e ss. Cod. Civ., nonché delle
disposizioni della DLgs. n.163/2006 ¢ delle altre horéne afferenti il
subappalto in ambito di lavori pubblici, dei lavori meglio descr.itti nel |
prosieguo del presente contratto. | ’ ’ |
| . PREMESSO CHE , ‘
a. & stato stipulato con I'Asl RIETI, anche definita STAZiONE'
APPALTANTE, il contratto di appalto in data 13/12/2016 a favore del
RTI con capogruppé OLECA‘R S.p.A a Socio Unico, avente come
oggetto "’Appalto dl multiservizio tecnologico e fornitura vettori
-energetici agli immobili in proprieta o nella disponibilita delle
aziende unita sanitarie della Regione Lazio”, CIG 5699432811
b. I'Appaltatore non intende eseguire in proprio la totalitd dei suddetti
lavori e pertanto ha ricercato una impresa in possesso di adeguata
afﬁdabi!ité e capacita tecnico-economica a cui affidare in subappalto la

“Manutenzione ordinaria delle reti fognanti e degli impianti di
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depurazione della ASL Rieti" V
I'Appaltaiore ha richiesto offerta per I'esecuzione delle attivita indicate

al punto b); ,

it Subappaltatore ha presentato offerta per I'esecuzione delle attivita di
~cui al punto b); | o |

Ll Subappaltatore ha preventivamenté ed attenfamente esaminato tutti

i documenti inerenti il presente affidamento, tutte le circostanze
generali, particolari e bcali, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché i
luoghi in cui dovranno essere eseguite le attivita e conseguentemente

dichiara di disporre dei mezzi, esperienza e tecnologia necessaria per

I'espletamento della suddette attivita, ,

il Subappaltatofe dichiara di essere in po’sséssc) dei requisiti morali,
giuridici, economici e tecnici, necessari per il corretto svolgimento
della prestazione affidatagli quali: volume d'affari, adeguato numero di
dipendenti per l'esecuzione a regola d'arte delle ;’xttivité che
T'Appaltante intende affidare in subappalto; ‘

~ I'Appaltatore inoltrera alla  Stazione Appaltante richiesta di
autorizzazione al subappalto a norma delie vigenti leggi;

la mancata autorizzazione della Stazione Appaltante al subappalto, o
la revoca della stessa, comportera l'automatica risoluzione del
presente contratto senza che Il Subappaltatore possa avanzare
alcuna pretesa nei confronti del’ Appaitatore e fatto salvo il
riconoscimento dei danni diretti ed indiretti derivanti all'Appaltatore nel

caso tale mancata autorizzazione sia dovuta ad atti e fatti imputabili al

14

Subappaltatore.

i. che il presente contratto sara valido sino aU‘esaurimentof di qualsiasi
rapporto tra 'Appaltatore e la Stazione Appaltante ‘€ comungue fino ‘a
quando non saranno compiuti e soddisfatti tutti gli obblighi e gli
impégni assunti tra le Parti in relazione e conseguenza del presente

contratto.

78



Tutto cid premesso e considerato, le Parti come sopra individuate e

- rappresentate convengono e stipulano quanto segue.

L

Disposizioni generali
1. Definizioni
~Nel presente contratto i seguenti termini avranno il signiﬁcato indicato:

» Stazione Appaltante. é la committente del contratto di appalto

s Certificato Provvisorio: & il certificato di collaudo déll'Opera emesso

dalla Stazione Appaltante;

» Collaudo: il collaudo generale dellOpera, risultante dal Certificato
“Provvisorio di collaudo ed éseguito dalla Stazione Appaltante;

e Coordinatore per la Sicurezza: & il soggetto nominato dalla Stazione
Appaltante ai sensi e pef gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i,;

» Crono programma dej Lavori: & il documento contenente I'elaborazione
del dettaglio delle fasi di realizzazione di tutte le attivita, e delle relative
tempistiche, necessarie per 'esecuzione delle prestazioni oggetto del

presente contratto;

» Direzione Lavori: é I'ufficio incarica{o dalla Stazione Appaltante di
esplicare i compiti di ingerenza, vigilanza e cooperazione nel corso
della esecuzione dei lavori — nel'ambito dei lavori di cui al contratto
d'appalto.

= Elenco Prezzi: & il prezziario Regione Lazio 2012 (o comunque il

_ prezziario vigente) citato neH’Offerta, contenente gli importi delle singole

voci su cui sara applicato il ribasso del ribasso offerto;

s Forza Maggiore: ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente

imprevisto ed imprevedibile, non direttamente imputébile/alla parte che
la invoca, che non sia stato possibile impedire usando la dovuta
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- diligenza e tale da rendere impossibile, in via temporanea e
- permanente, in tutto o in parte, 'adempimento delle obbligazioni, ivi
comprese Ie‘circostanze che costituiscono cause di impossibilita
sopravvenuta sia tempdranea che definitiva. A titolo meramente
esemplificativo, ed a condizione che tutti i suddetti requisiti siano
soddisfatti, si intendono cause di forza maggiore eventi quali:
(a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardanti il personale della
‘ Stazione Appaltante, deH'Appaltatoré e del Subappaltatore.
(b} guerre o atti di ostilita, combrese azioni terroristiche, sabotaggi, atti
. vandalici e sommosse, msurreztom e altre agitazioni civili;
(c) esplosxom rad&az:om contammazaom chimiche; '
(d) fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremotl siccita,
accumuli di neve o ghiaccio; ‘
(e) epidemie e contagi; ‘
(f) indisponibilita di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non
imputabili ai soggetti coinvolti nell'esecuzione delle prestézioni;
(g) atti od omissioni delle autorita che non siano determinate dal
comportamento doloso, negligente o omissive della parte che ne

subisce le conseguenze;
j. Offerta: & l'offerta del Subappa#tatoré che sottoporra all'Appaltatore

per singola lavorazione da eseguirsi-

e Opera: “Manutenzione ordinaria delle reti fognanti e degli impianti
di depurazione della ASL Rieti" ' ‘

‘e POS: Piano Operativo della Sicurezza. Attiene alle scelte autonome del
Subappaltatore ed alle relative responsabilita knell’organizzazione del
cantiere e nellesecuzione delle prestazioni. Deve essere considerato
come piano di dettaglio al PSC (ove previsto):

e PSC: Piano di Sicurezza e Coordinamento dispostd ai sensi dell'art.
100 D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche efo integrazioni;
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e Progefto Esecutrvo el progetto pred:sposz‘o ai sensi dell'art.93 del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

« DVR : Documenti di valutazione dei rischi; ‘

¢ DUVRI : Documento di valutazione rischi da interferenze;

 Responsabile di Cantiere: € il soggetto cui il Subappaltatore affida
!'organizzazione e la conduzione del cantiere.. Al Responsabile di
Cantiere si ihtende, assegnato anche lincarico di Preposto ai sensi
dell'art. 19 del D.Lgs"81/2008 e s.m.i.

2. Premesse ;
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente

 contratto e vengono espressamente dedotte in patto.

H

3. Documentie allegati

A

........ ]-u-nu.-

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i

seguenti allegati
» DVR;
« DUVRI
* Codlce Etico dell’ Appaltatore
‘e Codtce Etico della Stazione Appa!tante,
¢ Modello di organizzazione gestione e controllo dell Appaltatore; y
o Sistema discipiinaré dell'Appaltatore; '
¢ Politica Qualita e Sicurezza. ‘ |
Nel caso di incoerenza efo conflitti fra i div’ersi documenti contrattuali, il
'contenuto degli elaboran graﬁcn di progetto prevarra sugli altri documenti
allegati.
In ogni caso, il Subappaltatore si impegna a darne immediata
segnalazione scritta allAppaltatore per i conseguenti provvedimenti di
modifica ‘e, qualora il giudizio sulla discordanza sia deferito alla Direzione

" Lavori, a conformarsi alle determinazioni di quest'ultima.

Di




4. Principi Generali

Le Paﬁi convengono. i seguenti principi generali alla tube dei quali deve
essere inteso il presente Contratto e dovranno essemne lette ed
interpretate le pattuizioni, condizioni e élausole:

a. il contratto di subappalto & passante di tutti i rischi e le
}esponsabilité assunte dail' Appaltatore nei confronti della Stazione
Appaltante per le attivita oggetto del presente contratto. Il

- Subappaltatore, pertanto, assume nei confronti dell'Appaltatore
- ogni obb!igaZioné posta a carico di questultimo e relativa
esecuzione delle attivita oggetto del presente contratto; '

b. lo standard di diligenza in forza del quale il Subappaltatore dovra
dare esecuzione ai propri obblighi ed in base al quale éaré rilevato
e valutato ogni suo inadempimento ¢ la ditigehza del costruttore ed
appaltatore particdtarmehteés’perto nella esecuzione della tipo!‘ogia

di attivita og'ge‘do‘det presente contratto.

5. Oggetto del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto I'affidamento in subappalto, da parte
dell' Appaltatore nei cdnfrohti del Subappaltatore che accetta,
dell'esecuzione di Opera “Ménutenzione ordinaria delle reti fognanti e
degli ;’mnianfi di_depurazione della_ASL _Rieti agli stessi patti e
- condizioni pre\/iste dal contratto tra 3’Appaltatore e la Stazione Appaltante

| o kcomunque dalla stessa applicate e ai documenti di gara e di’
4 affidamento, c'he costitliscono parte integrante é sostanziale del presente

contratto, se non in contrasto con quanto previsto dallo stesso.

Il Subappaitatore si impegna ad eseguire a propria cura ed onere,
assumendo nei confronti dell’ Appaltatore assoluta e'piena responsabilita a
tutti gli effetti la realizzazione delle prestazioni di cui sopra, riconoscendo i

compensi remunerativi di ogni spesa ed onere, avendo valutato

autonomamente la complessitd e la difficoltd del lavoro di propria
competenza ed avendo preso completa conoscenza,. accettandoli, dei




documenti contrattuali e allegati che si intendono parte integrante del
 presente contratto. - | ’

Il Subappaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni a perfetta regola
d'arte, in conformita agli elaborati tecnici, grafici e prestazionali e in
~conformita élie eventuéli varianti autorizzate, avendo rispetto della
normativa vigente e delle prescrizioni dell'Appaltatore e della Stazione
Appaltante. , B ‘ o
ln.parktkicoiare sono affidate al Subappaitato}e le seguenti attivita;

I. redazione progetto esecutivo e costruttivo in conformita con le

normative vigenti

ii. redazione as-buil; ‘ _ , ;

iii. 'esecuzione delle prestaZiohi oggettd de!l presente contratto s‘econdo‘ le

modalita ed i tempi concordati; | v
iv. 'esecuzione di tutte le opere accessorie negessarie alla realizzazione
- degli impianti; o

v. la consegna, nei termini concordati delle opere/impiami‘eseguite munite
di tutte le certificazioni necessarie per il loro utiﬁzzo e per il loro

Collaudo:

vi.l'assistenza a tutte le fasi di collaudo sia alla consegna generale .

dell'operal/impianti ed i relativi oneri per tutte le prove ed i sondaggi;

vil. la prima messa In funzione degli impianti e la mahutenzione degli

stessi sino alla emissione del Certificato Provvisorio.

Sono pertanto a carico del Subappaltatore tutte le attivita strumentali e
connesse a quelle affidate ed in generale tutte le attivita di
organizzazione, preramrhazio’ne. supervisione e controllo relative
alf'esecuzione delle attivita oggetto del‘presente contratto. S'intendono
pertanto comprese tutte le prestazioni, anche in via accessoria e
‘complementare, nulla escluso né eccettuato, per la completa

realizzazione secondo le prescrizioni, sia indicate nei documenti
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contrattuali, ,Asia non indicate ma necessarie alla perfetta esecuzione
dell'opera secondo le regole dell'arte.

1l Subappaltatore non potra addurre nel corso dell'esecuzione del presente
contratto difficolta di esecuzione elo impedimenti riferibili ad aSpetﬁ {ecnici,
elementi progettuali, preécrizioni di qualsiasi genere comunque rinvenibili
negli elaborati allegati al contratto,” ovvero riferibili a prestazioni che in
base a taﬁ elaborati ed al presente contratto risultino comunque a carico -
del Subappaltatore, |

Il Subappaltatore non potra in nessun caso introdurre variazioni-ai termini
e allé modalita eSecutive dei lavori affidatigli, se non previo assenso scritto

dell'Appaltatore.

6. Osservanza della legi’s!azione'e obblighi di produzioni documentali

It Subappaltatore s’impegnaka produrre tutti i documenti relativi alla-propria
societé, ai suoi amministratori e/o ai materiali fdrnitil necessari ad
ottemperare eventuali obblighi informativi, ce’rtiﬁcativi e/o di altra natura
delJ’Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante e da'quest‘ultiyma :
avanzata sulla base della normativa appliéabiie al presente kcontratto di

- subappalto. . -

I Subappaltatore prende atto chekil mancato fempestivo invio della |
documentazione & di raue,ntamentb dell'iter burocratico che sovraintende
alla gestione amministrativa dell'esecuzione delle attivita dggetto del
presente contratto e détermina lo slittamento nei tempi dei pagamenti e
nella emissione dei certiﬁcati di collaudo necessari per la corretta gestione
amministrativa e finanziaria dell'appalto. - 7 V | '

Qualora si dovessero verificare problematiche e/oﬁ ritardi con la Stazione
Appaltante tali da creare danniAaIl'Appaltatore, dovuti all'inadempimento
del Subappaltatore nella produzione della documentazione, I'Appaltatore
sospendera i pagamenti in Suo favore e risewandosi di rivalersi sulle

somme trattenute per i danni subiti.




7. Manleva

Il Subappa!tatore' si impegna a manlevare e é tenere indenne I'Appaltatore
da qualsivoglia responsabilita, per causa imputabile al Subappaltatore
medesimo per \inadempimento “degli obbﬁgh'i derivanti dal pfesente
contratto efo danni  nel confronti  della  Stazione Appaltante,
 delPAppaltatore o di Terzi. ' "

Il Subappaltatore sara, inoltre, responsabile esclusivo degli eventuali
danni e/o pregiudizi a bersone elo cose, di qualsiasi natura, causati da
proprio personéle o da chiunque esso si avvalga nellesecuzione delle
~ prestazioni oggetto del presente contratto e nelle attivita connesse,
nonché in genere, del mancato rlspetto degh obbhghl derivanti dalA
vpresente contratto e/o dalla legge. '
Qualora ['Appaltatore, anche successwamente alla cessazione del
presente contratto, da qualg:asn causa determinata, dovesse incorrere in
sanzioni di qualsivoglia natura direttamente riferibili all'operato del
Subappaltatore nell’espletamento del pfesente incarico, si riserva il diritto
di rivalsa nei confronti dello stesso. ‘ |
L'appaltatore si riserva altresi il diritto di compensare ogni’ eventuale
- credito derivante dagli obblighi d‘i‘man!eva assunti ai sensi del presente -
articolo, con qualsivoglia 'even‘tuale credito che a qualunque titolo il
Subappaltatore dovesse vantare nej confronti dello stesso.

8. Durata del contratto - Tempi di esecuzione — Programma Lavori

Il presente contratto decorrera dal 01/08/2019 e comunque non prima

. dell'autorizzazione al subappalto da parte della Stazione Appaltante e
sara valido sino all'esaurimento di tutti gli obblighi e gli impegﬁi assunti tra
le Parti in relazione e conseguenza del preseﬁte contratto, Il
~ subappaltatore, a partire . dalla data di comunicazione da parte
. dellAppaltatore dell'autorizzazione al subappalto e di consegna delle
aeree oggetto dell‘intervento, si impegna ad eseguire le prestazioni




oggetto del contratto conformemente al programma lavori, salvo imprevisti
e/o sospensioni e proroghe secondo quaynto in seguito disciplinato

Il termine di esecuz;one dei lavori é previsto per il 31/07/2020. Il
Subappaltatore riconosce che il rispetto dei tempi previsti nel |
Cronoprogramma dei Lavori e essenziale.

Nkel‘ calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contratmali'
e delle avversita atmosferiche. | . ‘

I lavori dovranno essere condotti senza soluzione di continuita, seguendo
il cronoprogramma dei lavori concordato, nel rispetto sia del termine di
consegna finale che dei termini di consegna intermedi.

] Subappaltatore dovra sempyre documentare, con la presehza in cantiere
di mano d'opera, attrézzature e materiali occorrenti, il proprio costante
!mpegno al rispetto del. Piano di Installazione

L'Appaltatore si riserva 1a facolta di comunicare eventuah variazioni al
Cronoprogramma dei Lavori imposte dall'andamento dei lavori o da
specifiche esigenze della Stazione Appaltante, della Direzione Lavori o
dell'Appaltatore Stesso, senza che il Subappaltatore possa rifiutarsi di '
eseguire le attivita o, per questo motivo, sospenderle 0 avanzare richieste
di speciali o maggiori compensi o indennizzi. | : ‘

M ritardo nelle atttwta a carico del Subappaltatore e ad essa imputabile
dara luogo all apphcazsone di penah come successxvamente drsc»pimato

9. Dichiarazione di presa visione

Il Subappaltatore dichiara di aver attentamente esaminato e valutato tutti i

documenti contrattuali, gli elabdrati graﬁci e i documenti tecnici € i luoghi
‘dove dovranno essere esegui te le attivita. '

I Subappa!tatore inoltre conferma e garantisce dl avere esaminato il
- cantiere e le COﬂdlZIQm dello stesso e di avere tenuto conto,
‘ nell’elabofazidne della propria Offerta ek nella valutazione del corrispettivo

~di tutte le circostanze generali e particolari e locali che possono influire

sulla realizzazicne delle atlivita affidate.
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Il Subappaitatore, inoltre, dichiara che non esistono elementi ostativi alla

realizzazione degli stesse nei modi e nei tempi qonvenuti.

0. /Responsabile del Subappaltatore

Il Subappaltatore che non conduca personalmente i lavori. conferisce
incarico di responsabile di cantiere a persona fornita dei requisiti di

idoneita morale e tecnico professionale per l'espletamenlo delle attivita

necessarie all esecuz;one delle prestazioni affidate. |l Subappaltatore
informa per iscritto lAppaltatore del conferimento del mandato e
garantlsce la presenza della persona designata in cantiere per tutta la
durata dei tavon |

LAppaltatore pud esigere ﬂ cambuamento immediato del rappresentante
del Subappaltatore, previa motivata comunicazione. Qualunque eventuale
variazione del ‘soggetto rappresentante dev'essere tempestivamente

notmcata dal Subappaltatore al!AppaItatore il quale in caso contrario é

sollevato da ogm responsabilita.
i Subappaltatore garantisce che detto propno responsabne svolgera con

diligenza le mansioni che gli sono state attribuite, ottemperando nella sua '

qualita di Preposto agli obblighi previsti a suo carico dal D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i. ' ‘

Il Responsabile di cantiere rappresentera il Subappaltatore a tutti gli effetfi
e-pertanto, tutte le comunicazioni e disposizioni da e verso lo stesso si

intendono. da e verso il Subappaltatore

11. Rapporti con soggetti terzi

Le Parti concordano espressamente che 'Appaltatore si fara portavoce
- con tutti | soggetti terzi delle istanze e richieste, adeguatamente motivate,
,del Subappaltatore necessarie alla corretta e tempestiva esecuzione delle

attnvxta oggetto del presente contratto.
Il Subappaltatore, pertanto, non potrd avanzare dxrettamente alcuna

istanza e/o nchlesta né sttpuiare alcuna forma di accordo con i soggetti

.............
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terzi coinvolti nell'esecuzione delle attivita oggetto del presente contratto,

quati, a titolo esemplificativo la Stazione Appaltante

" 12. DICHIARAZIONI E GARANZIE

Il Subappaltatore, sotto la propria responsabilita, dichiara e garantisce

quanto allallegato 001,

Attivita affidate

'13. Oneri ed obblighi a carico del Subappaltatore relativi alla

esecuzione dei lavori

[l Subappaltatore dovré svolgere tutte le attivita necessarie a consentire la
piena e puntuale realizzazione delle attivita oggetto del presente contratto.
Sono a carico del Subappaltatore tutti gli impegni e oneri indicati negli
aliegati al;presehte confratto e/o richiesti dalla Stazione Appaltante e
necessari per dare il lavoro finito a perfetta rego!é d'arte e‘speciﬁcatyi i‘n‘
- seguito a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: ;

‘ya) I'impiego di idonea mano d'opera spec.i'alizzata e di manovalanza in
aiuto in numero kadeguato’ alle nécessité e nel rispetto di quanto
contrattualmente pattuito, nonché la direzione e I'assistenza a tutto il
“proprio personale; } | '

b) limpiego delle necessarie e idonee attrezzature per la ‘esecuzione

~ delie attivita oggetto del presente contratto; S

c) maggioﬁ costi derivahti dall'eventualita di dover effettuare lavoro
~ straordinario, notturno o festivo occorrente per realizzare nei termini

previsti i programmi di lavoro

~d) limpiego di maestranze, debitamente assicurate contro gii infortuni,
nel pleno rispetto di tutte le disposizioni vigenti (o che dovessero
entrare in vigore durante ['esecuzione dei lavori), con particolare




e)

9)

~h
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riguardo al trattamento previdenziale ed economicc dei propri

dipendenti,
le spese ed ogni altro onere fiscale e/o amministrativo connesso con i

lavori appaltati, nonché pratiche tecnkiche ed amministrative in loco.

tutti gli oneri e le spese derivanti da riporto in discarica autorizzata di
tutti i materiali di risutta. Particolare cura dovra essere usata per lo
smaltimento dei materiali inquinanti che dovra essere effettuata,
secondo le modalita ed in conformita a quanto previsto dalle
normative ‘vigenti, presso i centri specializzati.

l'adozione di quanto previsto e disposto da norme e regolamenti e
Sugger{to dalla pratica al fine di evitare danni, sinistri ed infonuni ed.
evitando di generare intralci od interferenze con altri lavori

eventualmente in corso nell'area interessata,

l'organizzazione del cantiere con macchine e attrezzature  atte
all'esecuzione a regola d'arte delle attivita oggetto del presente
contratto, | o o

l'osservanza della disciplina dl cantiere e le disposizioni impartite al
fine del coordinamento delle diverse lavorazioni/attivita, in particolare
coordinando le proprie attivita con quelle di altre imprese presenti in
cantiere, prestando la necessaria collaborazione per la tempestiva
soluzione delle problematiche comuni, interferenti o comungue

‘emergenti dalla simultaneita di attivitd e partecipando alle eventuali
riunjoni di aggiornamento del Cronoprogramma dei Lavori cui sara

invitata.
consentire il controllo sulla esecuzione dei lavori;

- dotarsi di idoneo personale (munito di documento d'dentita e di

tesserino di riconoscimento). ;

segnalare tempestivamente e per iscritto allAppaltatore ogni
discordanza rilevata rispetto ai disegni o alle prescrizioni contrattuali
pena, in difetto, di decadenza di ogni eventuale riconoscimento. Per

cid che concerne eventuali anomalie riscontrate in cantiere, il
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Responsabile di Cantiere del Subappaltatore si impegna a darne
tempestivamente conto al responsabile di cantiere dell'Appaltatore;

m) redigere in contraddittofio con |'Appaltatore i documenti relativi alla
contabilita di cantiere; _, o o

n) proWedere ad approvvigionare tutto il materia}e necessario
~ allesecuzione delle attivitd nonché i relativi macchinari, attrezzature,
impianti, etc., necessari alla perfetta e puntuale esecuzione delle
attivita (lo scarico dei materiall dagli automezzi, la movimentazione, il
sollevamento e 'avvicinamento al luogo di utilizzo si intendono a cura
e spese del Subapbaltatore);

o) la custodia di tutto il materiale e'attrezzatura proprio € di propria
fornitura; | :

p) sostituire a propria cura.e spese i materiali riscontrati difettosi e/o
_inidonei all'uso e/o non accettati dalla Direzione Lavori;

q) utilizzare macchinari e attrezzature perfettamente efficienti,
idoneamehte coperti da garanzia assicurativa, provvedendo a
 sostituire tempestivamente eventuali macchinari e attrezzature in

~ avaria in modo da garantirne la continua presenza ed operativita;

~'r) realizzare i baraccamenti necessari al deposito ed alla ConSewazione
delle attrezzature e/o dei materiali necessari all'esecuzione delle
attivita, nonché degli sbogliatéi per il proprio personale impiegato in
cantiere; * ' ‘

s) eseguirei tracmament; e la verifica delle misure in cantiere;

) t) predisporre e consegnare prima dellinizio dei lavori le - schede
tecniche dei materiali forniti da sottoporre ad approvazione alla
Direzione Lavori; ' | . N

u) predisporrek e consegnare le certificazioni e dei rapporti di prova
previsti dalla normativa vigerite e tutto quanto eventualmente richiesto

dalla Stazione Appaltante e/o dalla Direzione Lavori;
v) provvedere alla'pulizia ed al mantenimento in ordine dei luoghi comuni
e dei luoghi di lavoro nel corso della esecuzione 'de'gli stessi con




I'obbligo di trasferire negli appositi contenitori | materiali di risulta -
prodotti dalle diverse lavorazioni; o ‘ L

w) gli oneri e le spese derivanti dallimpiego di mezzi d'opera,
attrezzature e strumentazione, risorse umane, per gh eventuaf
collaud; da effettuarsi con metodologia e tempistica da deﬁmre ad
esclusione soltanto dell'onorario spettante ai collaudatori esterni

x) Bprovvedere a ponteggi fissi e mobili, attrezzature, strumentazione e
materiali vari e minuti di consumo, necessan ai lavon anche quelli
eventualmente a noleggio

y)- tutli gli oneri derivanti dalla fofnitura, posa e rimozione di tutte le opere

4 provvisb(ie che si rendessero }necessarié per preservare da eventuali

danni le opere ed i manufatti eseguiti o in corso di esecuzione. |

z)‘ Oneri e spese derivanti dall'applicazione dei Piani di Sicurezza e
Coordinamento deila Committente ; o _

aa) ed, in genere, fare tutto quanto altro nec‘essario ed opportuno per la.
realizzazione dellOpera a perfetta regola darte e nel nspetto dei’

tempi contrattuali.

Il Subappaltatore si impegna inoltre a comunicare ‘tempestivamente
allAppaltatore ogni eventuale circostanza sopravvenuta alla stipulazione
‘del presente contratto che sia rilevante ai fini della propria idoneita efo ;
legittimazione all'esecuzione delle prestazioni che ne formano oggetto. |
in dgni caso tutti gli obblighi ed oneri, nessuno escluso, relativi al presente

- contratto, devono intendersi per effetto del presente contratio totalmente
trasferiti in capo alSubappaltatore che assume, con la sua sottoscrizione,
ogni e qualéiasi obbligazione posta a carico dell'Appaltatore per
I'esecuzione deﬂé préstaz‘oni sdpra descri'de -

i subappaltatore si obbliga ad assoggettarsi a tutti i poten di VIQtlanza e

controlio della Stazione Appaltante
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14, Documentazione

Contestualmente alla firma del presente contratto, e comunque prima
dell'effettivo inizio delle attivita, il Subappaltatore dovra consegnare la

documentazione di cui all'Allegato 002

15, Obblighi generali ed oneri dell’Appaltatore

L' Appaltatore s impegna a sostenere e favorire - Tattivita del
Subappaltatore nonché a prestare tutta la necessaria collaborazione al
fine di consentire la realizzazione dei lavori affidati nei modi e nei tempi
- concordati. ‘ ‘ A

Pid in partiéolare esso dovra;

a. »  pagare il corrispettivo; ‘

b. - trasmettere al!’SAUb'appaltatdre tutte le eventuali comunicazioni
ricevute dalla Stazione Appaltante relative alle attivita ad essa
affidate; : | ‘

c. ottenere tutti i permessi, le licenze, autorizzazioni elo nulla osta di
propria competenza,

d. . fornire l'acqua e I'energia elettrica di cantiere;

e. provvedere ai sollevamenti al piano con la gru edile di cantiere;

f. realizzare | baraccamenti ad‘ uso mensa e/o spogliatoio. .

16. Varianti

Nessuna variante al progetto puo esSere introdotta dal Subappaltatore se
. non & preventivamente ed espressamente approvata per iscritto
dall' Appaltatore. ‘

E’ facolta dell'appaltatore introdurre in qualsiasi momento le variantif
quantitative e qualitative al proge_ﬁo (in aumerito o in riduzione), anche in
deroga ai limiti previsti dagli an. 1660 comma Il e 1661 comma | del

Codice civile. (
Il Subappaltatore, in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, da -
restituire controfirmata entro due giorni, e tenuta ad eseguire le varianti
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agli stessi patti e condizioni del presentel contratio e non ha diritto ad
alcuna indennita all'infuori dei-conguagli dovuti al maggiore o minor onere
rispetto al prezzo stabilito nel presente contratio, preventivamente valutati/
e concordati con l’Appaltatore. , ‘ |
Nel caso in cui si facesse luogo all'esecuzione di'!avoré'zioni aggiuntive
rispetto a quelle previste 'dal presente confratto e dai documenti
contrattuali d'appalto, la valutazione e la remunerazione delle stesse sara
operata sulla base specifica del servizio/lavoro prestato e sulla base di
prezzi unitari del listino Regione Lazio in vigore o -del prezziario DEI,
qualora le voci da utilizzare per la computaéione del preventivo non siano
disponibili nel prezziario della Regione Lazio. Da questultimi sara
applicato lo sconto previsto nell'offerta del!’AppaItatore (pari al 24,69%);
_incrementato del 20%. Nel caso in cui le iavérazioni siano remunerate
esclusivamente in base al prezzo della manodopera il subappaltatore |
applichera lo sconto previsto ﬁell’offerta dell’Appaltatore (pari al 36,96%
sullimporto della maggiorazione del prezzo della manodopera),
incrementato del 20%. A |
In caso di impossibilita di individuare una voce analoga o corrispondente
nel listino di cui sopra, le parti concorderanno preventivamente il -
corrispettivo della singola lavorazione. o
“In ogni caso, l'esecuzione di lavorazioni aggiuntive potra avere luogo
esclusivahente previa disposizione scritta dellAppaltatore ed essa non
 dara !uago, salvo diverso accordo, alla variazione dei termini, intermedi e
finali, di esecuzione stabiliti dal presente contratto e dal programma lavori,
I Subappaltatore si impegna sin d'ora a dar corso a tali brestazioni
aggiuntive, anche in caso di mancato raggiungimento dell'accordo in
ordine alla quantificazione dei corrispettivi, ferma la facolta del
Subappaltatore di'p;romuovere, ai sensi dell'art. 42 del presente contratto,
la risoluzione della controversia eventualmente insorta. In caso di riﬁi;to,
anche motivatovdana mancata acc‘ettazione dei corrispettivi quantificati ai
sensi  del precedente comma, il ’Subappaltatore sara tenuto ad
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~ indennizzare I'Appaltatore-per i maggiori oneri ed ogni eventuale ulteriore
pregiudizio che l'appaltatore dovesse affrontare in conseguenza della
mancata o ritardata esecuzione da parte del Subappaltatore delle

prestazioni aggiuntive suddette, ; :

Le parti concordahb iho!tre che !’Appa!tatore non avra alcun obbligo di
affidare eventuali lavorazioni aggiuntive al Subappattatore potendo a tal.
fine incaricare altro soggetto. . , .
Si intendono per "lavorazioni aggiuntive” ai fini del presente articolo quelle |
estranee all'oggetto del presente contratto-e comportanti prestazioni da
8550 NON previste.y Ndn saranno in nessun caso considerate “lavorazioni
aggiuntive" tutte quelle comundue strumentali alla realizzazione a regola .

- d'arte delle lavorazioni indicate nelloggetto del contratto e che sono
remunerate nel corrispettivo di cui all’articolo 21. Potra anche farsi luogo,
per disposizioni impartite dall'Ente Appaltante soprawemenza di norme di
legge o regolamentari o per fatti oggettwl quah ad esempxo la variazione
della consistenza degli 1mmobm in appalto, alla variazione quantitativa e/o
qua!itativa delle prestaziorii a carico del Subappattatore. In tali casi si fara
fluogo ad una variazione dei corrispettivi dovuti al Subappaltatore

| corrispohdente alle prestazioni in. meno da esso rese rispetto a quanto
previsto nel presente contratto quantificate in base all'applicazione dei
valori e dei Corrispet’(ivi di cui all'elenco prezzi posto a base di gara e/o al
computo metrico redat{o dallEnte Appaltante e il Subappaltatore non
potra avanzare pretesa alcuna nei confronti dell’Appaltatore in relazione

- alla variazione delle prestazioni affidategli.
Eventuali conguagli del Corrispettivo pattuito, a seguuto di intervenute’

- varianti in aumento, saranno riconosciuti e cornspostu al Subappattatore

" solo nella misura in cui gli stessi saranno riconosciuti e corrisposti

all Appaltatore dalla Stazione Appaltante e saranno contabilizzati secondo
le modalita indicate all'articolo Corriépettivo e modalita di pagarmento.
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17. Sicurezza

Manutenzione impianti tecnologici o© k,lav'or‘o NON rientrante nel
campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs 81/08 - DUVRI

Le parti si impegnano a rispettare, per quanto di prbpria competenza e

responsabilita, le normative vigentiin materia di sicurezza e igiene sul

lavoro, per lincolumita degli addetti ai lavori e dei terzi, nonché tutte le

prescrizioni coknteynu’te nel DUVRI.

Ogni eventuale fipologia di lavorazione inizialmente non prevista dovra

essere preventivamente valutata dal Responsabile di Commessa Olicar

* Gestione S.r.l. a socio unico anche attraverso l'eventuale coinvolgimento

del Datore di Lavoro Committente, ‘

Il Subappailtatore dovra adottare tutte le precauzioni imposte daHe'Leggi,
attualmente in vigoret o} ‘cﬁe venissero emanate in materia di prevenzione

degli infortuni e di igiene del lavoro e, comunque, ad adottare ogni cautela

opportuna al fine di garantire I'incolumita del personale addettd ai lavori

stessi e/o di terzi o comunque operante in cantiere, nonché a brevenire‘
danni alle persone o alle cose.

Resta inteso che losservanza di quanto sopra descritto & di esclusiva

competenza del Subappaltatore e del suo responsabile di cantiere e non

potra in alcun modo essere trasfento allAppaltatore o ai rappresentanti

dello stesso in cantiere; pertanto eventuali conseguenze amm:ntstrauve

- elo penali-al rlguardo saranno a canco del Subappaltatore.

Il Subappaltatore provvedera inoltre ad informare immediatamente

“Vl’Appa}{ato're in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali'_
evenienze, a tutte le incombenzé prescritte dalla Legge. ‘

Il Subappaltatore Si impegna ad inviare all’Appa!tétore, entro l'inizio dei

lavori, la documentazione prevista dall’ Art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ai fini dell'integrazione del DUVRI.
Il Subappaltatore si smpegna a servirsi di attrezzature efo strumenti propri

e adeguatt alla normativa di sicurezza.
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18. Tutela de!l’Ambiente ,

Il Subappaltatore dichiara di ben conoscére e si impegna a rispettare la
legcslaznone in matena Ambientale per tutta la durata del presente

contratio,

- 19. Personale dipendente

Il personale addetto alla realizzazione delle Iavorazioni oggetlo del
presente Contratto deve essere regolarmente assunto alle dzpendenze del
Subappaltatore. ‘ : A ‘
Quest'ultima si impegna ad ottérhperare a tutli gli obblighi verso | propri
dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
_materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli
oneri relativi. | : ‘
il subappaltatore si impegna ad osservare le norme e le prescrizioni dei
contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di
contratti collettivi nazionali comparativamente piu rappresentati\)e, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute assicurazione,
assistenza, contribuzioné e retribuzione dei lavoratori, !
I sopra menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano
il Subappaltatore anche nel caso in'cui non sia aderente alle assodazioni
stipulanti o receda da essé per tutto o parte del periodo di validita del
presente contratio,
] su'bé'ppaltatore si impegna a documentare quanto sopra, in qualsiasi
momento I'Appaltatore lo richieda.
E' facolta dell’Appaltatore effettuare, ih’ qualunque momento, accessi in
cantiere'per accertare la regolarita delle p,osiziohi assicurative di tutto il
personale che ivi opéra. :
La prova della regolarité contributiva, assicurativa, previdenziale e
retributiva, come pure in materia di sicurezza, del Subappaltatore &

condizione per I'esigibilita di' oghi pagameﬁto.




A tal fine il subappaltatore si impegna a trasmettere aHAppaltatore DURC
in corso di validita; ‘

+ in fase di nchiesta di autorizzazione al subappalto alla Stazione
Appaltante e -comunque prima dell'inizio dei lavori, con data di
emissione non anteriore a tre mesi; ~

+ per il pagamento di ciascuna fattura, attestante la regolarita dei
versamenti lNPS/ENAILICASSA EDILE relativamente al periodo al
quale si riferisce la fattura in pagamento. | '

i subappaitatore & a conoscenza che la Stazione Appaltante, ai sensi
del‘l'art. 6 del D.P.R. 207/20'10; acquisisce d'ufficio it DURC in corso di
validita ai fihi sia dell'autorizzazione al subappalto, i:he del pagamento
degli stati avanzamento lavori che dell'emissione del certificato di collaudo
che del pag‘amento dello stato finale. Le risultanze del DURC acquisito
d'ufficio dalla Stazione Appaltante prevaigono, in caso di discordanza, su
quelle del DURC consegnato dal Subappaitatore éH’Appaltatore

il subappaltatore inoltre, e a conoscenza del fatto che, ai sensi degli artt.
4 comma 2 e 5 comma 1 del D.P.R. 207/2010 la Stazione Appaitante, ove
acquisisca un DURC che segnali un’inadempienza .contributiva ovvero
rilevi il ritardato ‘0 'omesso pagamento delle retribuzioni al personalé
-dipendente del Subappéltatore impegnato nell'esecuzione delle attivita
' oggetto del presente contratto, detraé dal certificato di pagamento
I'ammontare dellinadempienza rilevata. Cohseguentemente, il predetto
ammontare sara detratto dal certificato  di pégamento emesso
dall'Appaltatore a favore del Subappailtatore, sino ad intervenuta e
- comprovata regolanzzazwne delle omissioni riscontrate. |
Tuttavia, fino all'esatta quantnfucazmne dellinadempienza contributiva e/o
retributiva del Subappaltatore, sara facolta dell'Appaltatore sospendere
" tutti i pagamenti a favore del Subappaltatore.

Quest’uuima, anche nel caso in cui dovesse risultare in‘'regola a seguito di
contenzioso, non necessariamente giudiziale, con kl’lspettorato del Lavoro




o con altra pubblica istituzione, non potra vantare alcun diritto per il
pagamento trattenuto in conformita del presente articolo. |
Il Subappaltare dichiara inoltre di essere in regola con il versamento ,
dell'lVA e delle ritenute fiscali sul lavoro dipendente. |l Sub appaitatore
sara tenuto a provare di aver regolarmente eseguito i versamenti (riferiti
alllVA ed alla ritenute fiscali sul lavoro dipendente) scaduti alla data del
pagamenti dei corrispettivi dovuti al Subappaltatore dall'Appaltatore. La
prova & condizione per esigibilita di ogni pagamento a favore del
Subappaltatore La prova potra essere data nei modi e nelle forme
previste dall'art. 35 comma 28 del D.L. 223/2006 e s.m.i.

L'inosservanza degli obbhghx di cui al presente amcolo comporteranno la
risoluzione del contratio per inadempimento del Subappaltatore at sensi '
dell'articolo Risojuzioné per inadempimento del Subappaltatore.

20, Ispezione dei lavori

L'Appaltatore si riserva il diritto di eseguire o fare eseguire da esperti di
prdpria fiducia ispezioni, prove, accertamenti, esperimenti, misurazibni,
~ ete, ‘per accertare il buon andamento e I'esecuzione a regola d'arte delle
prestazioni. i :

[l Subappaltatore si lmpegna inoltre, a consentire !esecuzcone di ispezioni
e controlli anche da parte dei soggem incaricati dalla Stazione Appaltante.

Rapporti economici

21. Corrispettivo e modalita di pagamento

Il Corrispettivo per la esecuzione del presente contratto & determinato in
complessivi- Euro 60.244,00 (Euro Sessantamila duecento
quarantaquattrb / 00) pitt Iva per quanto riguarda la manutenzione
_ordinaria ai sensi di legge comprensivo degli oneri per la sicurezza (che
saranno indicati di volta in volta nei singoli preventi\zi che it subappaltatore
presentera all'appaltatore), spese generali, utili d'impresa, spesé

accessorie.




...............................

Tale importo & da considerarsi importo massimo -presunto per lavori da
affidare al subappaltatore, sénza‘che Qlicar Ge:stione S.r.l. abbia obbligo
di esaurire il predetto importo e senza che per questo il subappaltatore
~possa aver nulla a pretendere. V

XL importo é determmato a misura. La valutaznone e la remunerazione sara
operata sulla base specifica del lavaro eseguito e suila base da prezzi -
unitari del listino Reglone Lazio in vigore o del prezmano DEIl; qualora le -
voci da utilizzare per la computazzone del preventivo non siano disponibili

~ nel prezziario della Regione Lazio. Da quest'ultimi sara applicato lo sconto
previsto nell'offerta dell'Appaltatore (pari al 24,69%), 'incrementéto del
20%. Nel caso in cul le lavorazioni siano remunerate esclusivamente in -
base al prezzo della manodbpera il subéppaitatore applichera lo sconto
previsto nell'offerta dellAppaltatore (pari al 36,96% sul!‘importog della
mégglorazione del prezzo della manodopera), incrementato del 20%.
Evéntuali spese per di trasferta, vitto e alloggib del personale del
Subappaltatore impiegato in cantiere si intendono comprese nel
Corrispettivo. | | ;
Resta obbligo esclusivo del Subappaltatore il coniroﬂo e la verifica
~ preventiva della completezza e della congruita delle voci indicate dalla

© Committente. ' , | |

| prezzi unitari presentati dal Subappaltatore in sede di formulazione di
offerta sono validi unicamente per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di éventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso
d'opera che siano estranee ai lavori a corpo gia previsti. L’i‘mporto
complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione
déi predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso ed invariabile, essendo
obbligo esclusivo» del Subappaltatbre il controlio e la verifica préventivé
della completezza ¢ della congruita délle VOCi e‘dene quantita indicate

dalla Committente. : .
il. Subappaltatore rinuncia espressamente all'applicazione degli articoli

1664 e 1467 c.c.
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L'ammontare fisso ed invariabile de| corrispettivo potra subire modifiche
solo per eventuall maggiori oneri derivanti da:
i. eventuali varianti progettuah o in corso d'opera’
i, sospensioni dei lavori derivate da cause non, imputabili al
Subappaltatore.

Dopo lapprovazuone di ciascuno stato avanzamenio lavon/ceruf;cato dl
pagamento da parte dellAppaltatore in contraddittorio con il
Subappaltatore, quest'ultimo presentera fattura accompagnata da copia

del SAl/certificato di pagamento sottoscritta dal 'Responsabile di

Commessa deu’qupaltatore e DURC attestante la ‘regolarita. del
Subappaltatore alla data cui le lavorazioni fatturate si riferiscono,

Tutti i pagamenti, compreso quello relativo allo svincolo delle ritenute a
' garanz;a, saranno disposti solo dopo l'accertamento della regolarita
dellesecuzione delle  atfivita (SAL approvato e sottoscritto = dal
Respbnsabi!e di Commessa déi!’Appa!tatore) e la presentazione della
documentaZione attestante Ia regolarita /contributiva e fiscale del
. Subappaltatoré per il periodo in ¢ui le prestazioni fétturate hanno avuto
Vluogo

tLe Parti esphc:tamente riconoscono che la mancata trasmissione da parte
del Subappaltatore dei documenti di cui sopra e causa !eglttlma di
sospensione dei pagamenti.

Le somme il cui pagamento sia stato'legittimamente sospeso ai sensi del
presente articolo non maturano interessi. ;

Il Subappaltatore accetta espressamente, rinunziando a qualsiasi pretesa
per interessi od altro, che i suddetti pagamenti restino differiti‘sino
allincasso dei corrispondenti corrispettivi dovuti dalla Stazione Appaltante,

’ presupposto indispenéabile per it pagamento,
La fattura dovra essere intestata a

OLICAR Gestione Srl. a Socio Unico
Via‘Mgestri del Lavoro, 6/a

21042 BRA (CN)
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Qualora la fattura pervenga nbh accompagnata da regolare ordine la
stessa sara respinta, ;

ll pagamento avverra secondo le seguenti kmodalité'

90 (novanta) gtomf f.m.df. a mezzo bonifico bancario sempre che IEnte

abbia provveduto al pagamento delle fatture Oli icar Gestigne S.r.l.

E’ obbligo del fornitore presentare entro 7 gg (sette) consecutlvx dal
ricevimento del pagamento Inerente il servizio erogato la quletanza
della relativa fattura da trasmettere al Responsabile di Commessa e

alla Ammmlstrazeone della scrivente societa.

' La liquidazione del suddetto; :
Dopo l'emissione del certificato di pagamento da parte della Stazione
Appaltante, il Subappaltatore potra emetteré la corrispdndente fattura con
pagamento a 90 gg, che sara liquidata daH’Appaltatore.k 4 |
- La contabilizzazione preliminare del lévoré realiyzzati sara eseguita a cura
del Subappaltatore controllata dallAppaltatore e quindi trasmessa alla
| Darez:one Lavori per la contab:lxzzaz:one ufficiale,
Su ogni SAL verrd richiesta una ritenuta a garanzia pari al 5%
comunque gquanto sara accordato dalla Stazione Appaltante, del valore
dello stesso che sard rilasciata ad ultlmazsone delle opere ed attwuta'

previste dal presente contratto.

Inoltre, il sorgere del diritto al pagamento in favore del Subappaltatore é
subordinato all’ es&bnznone da parte di questi nei confronti dell' Appaltatore e
della Stazione‘ Appaltante della documentazione attestante la regolarita -
contributiva e ﬁScale, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva. |

Si conviene inoltre che I'Appaltatore e/o la Stazione Appaltante avra
facoltd, in caso di ritardi o difformita di esecuzione‘contestati al

Subappaltatore ai sensi del presente contratto di sospendere | pagamenti
in favore del Subappaltatore fino alla completa eliminazione dei vizi o al




recupero del ritardo, fatto salvo il ristoro degli eventuali danni subiti a -
causa del ritardo o della difformita di esecuzione e fatta comunque salva,

verificandosene i'presupppsti, la risoluzione del contratto.

22. Tracciabilita dei flussi finanziari

I Subappaltatore dichiara di ben conoscere la vigente normativa in
materia di tracciabilita dei flussi ﬁnanZiari, con particolare riferimento al
disposto dellart.3 della Legge 136/2010 rmodificata con il D.L. 187 del
12/11/2010, nonché le sanzioni che la stessa Legge stabilisce in caso di
violazione del contenuto della stessa assumendosene tutti gli obblighi.

Gli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. si intehdono estesi a tutta’i
soggetti coinvolti nelf esecuzione del presente contratto. Pertanto il
Subappaltatore garantasce e vigila losservanza di tali obbhghn per sée per
le sue controparh :

It Subappaltatore comumca alla sottoscnzmne del presente contratto le ;
coordinate bancarie dei contx correnti dedicati sui quali I'Appaltatore
dcsporra i pagamenh e garantisce che gii stessx soddlsfano la vsgente
normativa sopra nch;amata ‘

il Subappaltatore, inoltre, sampegna a predxsporre la documentazzone
necessaria a comprovare la propria conformita alle norme di cui sopra,
mantenendone copia a dnsposnz:one in caso di richiesta e verifiche
- dell'Appaltatore, della Stazione Appaltante e degli Enti preposti. | k
La vib!azione del contenuto del presente articolo & causa legittima di
sospens:one dei pagamenti in favore del Subappaltatore e di rtso!uzmne di

‘dmtto del presente contratto.

23. Ritenute a'garanzia

In occasione di ciascun pagamento in acconto sull'avanzamento dei lavori,

I'Appaltatore potrd effettuare - una ritenuta del 5% a garanzia
del’adempimento  delle  obbligazioni ~ contrattuali -~ assunte  dal
Subappaltatore. Le somme ritenute a garanzia saranno svincolate dopo
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l'esito favorevole del Collaudo . Provvisorio dellOpera 'eseguito dalla .
S’tazione Appaltante, salvo il caso in cui sia sorto contenzioso avente ad
oggetto l’inadempimentokdena Stazione Appaltante: in tal caso lo svincolo
delle ritenute a ’garanzia sara subordinato alla soluzione del contenzioso in
tutti i gradi di giudizio, subordinando, in tal caso, o svincolo delle ritenute

a garanzia a favore del Subappaltatore allo svincolo delle stesse a favore

dell' Appaltatore.

Assicurazioni e cauzioni
24, Coperture assicurative

" Il Subappaltatore dichiara di essere in péssesso‘della seguente polizza

‘assicurativa ) X :
Rilasciata da GENERALI ITALIA SPA n. 360742808.

Ultimazione dei lavori e collaudi

| 25, Clausola pénalé

L Appaltatore ha facoltad - espressamente accettata dal Subappa!tatore -
di trattenere le comspondentl somme della penale commmata
all’ appaltatore dalla Stazione Appaltante in caso di inadempimento.

26. Sospensione dei lavori
|l Subappaltatore non potra per nessuna ragione, salvo i casi di provata\ ' {
forza maggiore, ‘sosjpendere i lavori o, cohnunque. venir meno ai termini, ’
anche parziali, di esecuzione stabiliti nel Piano di Installazione o del
cronoprogramma  dei lavori. L'Appaltatore  potra ordinare .al'
Subappaltatore, mediante comunicazione scritta, la sospensione

temporanea dei lavori e delle forniture.

In questo caso, sempre che l'ordine‘ di sospensione riguardi la totalita delle ,
" opere subappaltate in base al presente contratio e non derivi da cause

imputabili. al SUbappaltatore, quest’ultima‘ avra diritto éd una




corrispondente proroga del termine per ultimare i lavori, senza che cid
comporti ad alcun titolo il diritto in cépo al Subappaltatore a compensi
aggiuntivi di alcun tipo 'rispeﬁo ai corrispettivi determinati ai sensi del
presente contratto ne a revisioni dellimporto contrattuaie

Qualora la sospensione sia conseguenza di una disposizione deNa
- Stazione Appaxtante, la proroga del termine finale verra riconosciuta solo
nel caso in cui analoga proroga venga concessa dalla Stazione Appaltante
all'Appaltatore e per una durata pari ad essa.

Durante il periodo di sospensione if'Subappaltatbre dovra provvedere a
proteggere e mantenere le opere gia realizzate.. Gli eventuali maggiori
oneri sosténuti per la sospensions del lavori saranno riconosciuti g
- corrisposti al Subappaltatore condizionatamente al riconoscimento ed alia :
- corresponsione all' Appaltatore da parte della Stazione Appaltante.

La sospensione dei lavori da‘ parte del Subappaltatore & ,caUsa di
risoluzione del presente contratto ai sensi dell'articolo Risoluzione per

inadempimento del Subappéltatore. .

27. Proroghe
L'Appaltatore riconoscera al Subéppaltatore una'prorbga delk termine di
ultimazione dei lavori nei seguenti casi: L | )
e varianti progéttuali o in corso dopera nei limiti concessi dalla
 Stazione Appaltante '
.¢ legittima sospensione dei lavori per ragioni di cui al precedente
~articolo per cause di Forza Maggiore ‘o su richiesta della Direzipne
Lavoyri‘ efo della Stazione Appaltante e/o deH‘Appaltatore.k
in nessun caso la 'prbroga«potré essere accordata per un periodo

V eccedente quello riconosciuto dalla Stazione Appaltante all'Appaitatore.

-

Garanzie e responsabilita
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' 28. Garanzie e responsabmta del Subappaltatore sulle prestazrom
affidate '

Il Subappaltatore, fermo 'onere risaroitorio nei confronti dell’AppaHatore
per ogni pregiudizio che dovesse derivare da un'esecuzione delle
prestazioni non.conforme alle regole dellarte, si impegna ad intervenire
prontamente su richiesta dellAppaltatore per ripristinare ovvero per
rimediare  a qualunque difetto e/o inconveniente  dipendente
dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. La
valutaznone della rispondenza alla regola dell'arte dei lavori esegu:tz é
esphcﬂamenta ed esclusivamente riconosciuta a favore dell'Appaltatore.

Il Subappaltatore & tenuta alla garanzia per i difetti ed i vizi degli impianti e
delle opere realizzate. La garanzie & dovuta anche per il caso in cui la
Stazione Appaltante abbia accettato | Iavon eseguiti e le difformita e/o i
vizi fossero riconoscibili, V

Le parti si danno atto che, éi fini dell'art.1667 comma terzo c.c., per “la
consegna déll’opera" si intende kla‘ consegna generale deH‘Qbera alla
Stazione Appaltante. | o | ’
il Subappaltatore rinuncia al termme di decadenza di cui alf’ art 1670 c.C.

5

29. Forza maggiore

~ Le parti si danno atto, che in presenza di evento di Forza Maggiore

~ nessuna delle parti sara considerata inadempiente nei confronti dell'altra e ’
che ciascuna parte si attivera per mitigare gh effetti di tale evento.
I Subappa!tatore espressamente rinuncia aﬂapphcazoone degli amcou
1467 e 1664 c.c. ‘

Cause di Risoluzione

30. Risoluzione per inadempimento del Subappaltatore

Il presente contratto potra venire risolto di diritto per fatto e colpa del
Subappaltatore, previa comunicazione dell'Appaltatore dandone formale
comunicazione al Subappaltatore con un preavviso scritto di almeno 30
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giorni da inviarsi a mezzo PEC {Posta elettronica Certificata) e/o lettera

- raccomandata A.R., decorsi i quali prenderd in consegna i lavori ed

effettuera il collaude definitivo delle opere eseguite oltre che al verificarsi

'delle uiteriori condrzione risolutive previste nel presente contratto , hei

seguenti casi: ! ‘

a) Ove il Subappaltatore, previa diffida déﬂ’Appa!tatore inviata a mezzo
lettera raccomandata A.R. o teiegfamma, non abbia entro 15 giorni
dalla diffida stessa ovviato a difetti e vizi segnalati daN’Appaltatore 0
non. abbia owviato ad eventuali ritardi di esecuzione risp_ettd alle
scadenze stabilite nel programma di Manutenzione | ‘

b) Ove il Subappaltatore abbia contravvenuto anche ad uno solo degli
obbhght ed oneri previsti dal presente contratto '

c) Ove il Subappaltatore abbia accumulato nellesecuzione delle
prestazioni a sud ‘carg‘éo un ritardo superiore a 30 giorni riépetto ai

. termini di esecuzione stabiliti dal Piano di Manutenzione o dal

~ cronoprogramma dei lavori, E’ fatta comunque salva I'applicazione delle
penali a carico del Subappaltatore di cui al presente contr,atto.&

d) In caso di violazione da parte del Subépba!tatoredei divieti posti nel
pkresvente contratto. o ‘ | ,

e) Ove il Subappaltatore ometta di stipu!are la polizza assicurativa o di
prestare la garanzia cauzionale per gli importi e nei termini’ e con le
modalita indicate nel del presente contratto.

f) In caso di fallimento del Subappaltatore o dr sua sottoposuzxone ad altra‘
procedura concorsuale, , ‘

g) Ove vengano meno per qualsiasi ragione le condizioni di legge indicate
in premessa che legittimano I'as,sun:zione da parte del Subappaltatore
del presente affidamento. ’ ' '

Nei casi previsti alle precedenti lettere a), b), c), d), e) del presente articolo

si fara luogo ad esecuzione in danno ‘e saranno addebitati al

Subappaltatore, tutte le maggiori spese & gli oneri per l'ultimazione dei
lavori, nonché ogni‘ ulteriore connesso pregiudizio.che I'Appaltatore dovra




sopportare in relazione-all'anticipata risoluzione del contratto. -

Negli altri casi, verranno corrisposti al Subappaltatorek unicamente |
corrispettivi per le prestazioni regolarménte espletate, salvo il risarcimento
~ degli eventuali danni subiti ,datl’Appal’tatore in conseguenza della
risoluzione contrattuale. ‘ : |

Il presente contratto dovra inoltre intendersi risolto di diritto a seguito di

disposizioni che dovessero essere impartite unilateralmente dalla Stazione .

Appaltante. In tal caso, non si dara luogo ad ~alcun indennizzo e il
Subappaltatore avra diritto a conseguire unicamente il corrispettivo delle

attivita effettivamente e regolarmente svolte, nonché riconosciute e

compensate dalla Stazione Appaltante (fatto salvo il caso. in cui la
disposizione risolutoria sia impartita dalla Stazione Appaltante per fatto del
Subappaltatore, ~ owvero questi sia comunque inadempiente alle
obbligazioni a proprib carico), rinunciando sin d'ora a qualsivoglia pretesa

nei confronti dell’Appaltatore in relazione alla.mancata prosecuzione del

3

presente contratto,

31. Recesso dal coﬁtratto

L’Appaltatore si riserva il diritto di recedere dal presente contratto in.

- qualunque tempo, dandone formale comunicazione al Subappaltatore con
un preavviéo scritto di almenc venti giorni, decorsi i,quali prendera. in
consegna i lavori ed effettuera il collaudo definitivo delle opere eseguite. In
tal caso spettano al Subappaltatoré it pagamento delle attivita eseguite e
del valore dei materiali utili ‘esistenti in cantiere, oltre il decimo dell'importo
delle opere non eseguite'che é calcolaﬁo_ sulla differenza tra importo dei
quattro duinti del prezzo di aggiudicazione e lammontare netlo dei lavori
eseguiti e riconosciuti e compensati dalla Stazione Appaltante.

32. Risoluzione per fatti indipendenti dalla volonta delle parti

Le paﬁi convengono che nel caso in cui il contratto d'appaito tra la
’ Stazione Appaitante e I'Appaltatore sia risolto il presente contratto si
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intendera automaticamente risolto ser;za possibilita per entrambe le parti
di richiedere o pretendere dallaltra alcun compenso, indennizzo o
risarcimento ad alcun titolo salvo il diritto del Subappaitatore al pagamento
delle prestazioni eseguite a quella data

33. Condizione sospensiva

Il presente contratto & sottoposto alkfa condizione sospensiva del positivo
rilascio deli’adtorizzazione al subappalto da parte della Stazione
Appaltante. Esso, pertanto potra produrre | propri effettt a partire dalla
data della autonzzaznone medesima. ‘

Qualora detta autorizzazione, una volta concessa,‘ fosse per gualsiasi
motivo revocata, it presente contr'attovsi intendera risolto di diritto ex tunc,
a seguito di semplice comunicazione de'H’Appaltatore e senza che il
3 Subappaltatore per tale motivo possa avanzare nchteste di compensi e/o

indennizzi a qualsivoglia titolo.

34. Immissione nel possesso

In tutti i casl da risoluzione o recesso dal presénte contratto, il
Subappaltatore dovra consentire all'Appaltatore I'immediato accesso ai
cantieri e provvedere a sgomberare immediatamehte gli stessi dalle
profor*ie maestranze, macchinari, attrezzature e opere provvisionali, che
~IAppaitatore non dichiari di voler trattenere. A tal fine il Subappaltatore si
-impegna a non intraprendere e svoigere azibni, anche posse'sso'rie,‘
cautelari o d'urgenza o comunque denominate che possano impedire 0
ntardare Faccesso ai cantren e Io sgombero e nplegamento dei cantnen

StBSSI

35. Clausola di subentro

i Subappalktatore esprime sin. da ora il proprio consenso all'eventuale
. subentro da parte della Staz:one ‘Appaltante all'Appaltatore nel presente

‘contratto di subappalto.
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_ Subcontratto —~ Cessione del contratto

~ 36. Divieto di Subappalto

I Subappaltatore dovra eseguire le prestazioni derivanti dal presente
accordo esciusivamente con person‘ale, mezzi e strutture propri. E' fatto
divieto al Subappaltatore di fare eseguire a terzi, anche solo parzialmente,
it lavoro commissionato ai sensi del presente contratto. , A
La violazione del presente divieto comporta la risoluzione del presente
contratto ai - sensi dell'articolo  Risoluzione per inadempimento del

Subappaltatore.,

37. Divieto di cessione

. La cessione totale o parziale del presente contratto, nonché la cessione o
delegazbne, softo qualsivoglia forma, dei crediti }elativi ai pagamenti
dovuti in vitl dello stesso, oltreché dei diritti o degli obblighi ad esso
connessi, sono vietate La violazione del presente divieto comporta lé -
risoluzione del presente contratto ai sensi deH'arﬁcclo Risoluzione per

inadempimento del Subappaltatore.

‘Risoluzione delle controversie e foro COmpe'tente
38. Cbhtéstazioni :
Fermo restando quanto -stabilito in tema di varianti, in tutti i casi in cui
- I'Appaltatore venga meno agli impegni assunti con il presente contratto, il ;
Subappaltatore potra inviare alla medesima lettera raccomandata a/r

contenente le proprie eccezioni o contestazioni.
In nessun caso essa potra rivolgersi direttamente alla Stazione Appaltante

e/o alla Direzione Lavori.

39, Cohtroversie

Le Parti si impegnano a negoziare in buona fede e a risolvere in via

bonaria e stragiudiziale qualungue contenzioso dovesse insorgere con
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riferimento alla conclusione, alfinterpretazione ed all'esecuzione dal
presehte Contratto. Ciascuna Parte potra iniziare la negoziazione tramite
finvio all'altra di una comunicazione scritta indicante l'oggetto della
- vertenza e 'eventuale relativa azione. La controparte dovra rispondere per
iscritto, entro un congruo termine, indicando la propria posizione honché la
propria via di composizione della stessa. |

Qualora, espletata la prdc,edura di cui al precedente capove‘rso, le Parti
non raggiungano una bonaria soluzione del contenzioso, questo sara
devoluto alla competenza esclusiva del tribunale di 'tvrea‘ (TO) o del
- Giudice di Pace di Ivrea (TO), a seconda della competenza anche ex art.
20 del Codice di Procedura Civile. |

‘L'esperimento della procedura bonaria e l'instaurazione e pendenza del
giudizio non sono motivo per la sospensione dei lavori da parte del
Subappaltatore, che rimane obbligato alla loro regolare esecuzione.

Disposizioni finali

40. Riservatezza

li Subappaltatoge si obbliga a non divulgare a terzi, sia inkpendenza di
contratto, sia successivamente, qualsiasi informazione, materiale,
‘corrispondenza‘ o quantaltro idi cui dovesse venire in possesso 0 a
conoscenza in.esecuzidne del presente contratto. B
il Su,babpaltatore si impegna a fare rispettare detto obbligo di riservatezza
anche a tutti i propri collaboratori, anche non alle proprie dirette
dipgndenze-. | _ '
| La violazione del p'resente obbligo di riservatezza & causa di risoluzione

- del contratto. _

41, Codice Etico

I Subappaltatore dichiara di aver ricevuto ed accettato il Modelio

Organizzativo di Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ed il
Codice Etico- dellAppaltatore e garantisce di comportarsi in maniera
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aderente alle previsioni ivi contenute. In particolare, in via meramente

esemplificativa e non esaustiva, il Subappaltatore dichiara e garantisce:

1. che i compensi ricevuti dall'Appaltatore s0n0 equi rispetto alla
prestazione ed, in generale, alle attivita da 'éffettual\'e

che tali compensi non verranno utmzzatl per remunerare megalmente

.N

persone o societa o per soopn ﬂlecntt o contrari alle leggi,
di comportarsx nei confronti dei chentc dell'Appaltatore in maniera

2

integra, onesta ed in pieno Trispetto delle condtznom contrattuah

prewste all'articolo 1: ;
di nspettare, e far nspettare dai supi collaboratori e dipendenti, la

s

massima riservatezza in merito a tutte le informazioni di cui verra in

possesso, sia riguardanti I'Appaltatore sia I'Ente Appaltante, circa il

confenuto del contratto, le préstazioni da’rendere; prezzi, materiali e
. quantaltro possa rappresentare un vantaggio competitivo per la

COncorrenza ovvero un danno per I'Appaltatore o 'Ente Appaltante;

_di astenersi da situazioni che possano comportare un conflxtto di

.U‘

‘) mteresst con lAppaltatore o 'Ente Appaltante; ;
di rispettare i diritti fondamentah dei propri dipendenti e coHaboraton
di non mtraprendere azioni dlscnmmatone per gli stessi e di non

o

avvalersi di lavoro minarile o irregolare;
o di nspettare tutte le normative in matena ambtentale e di salute e

N

sicurezza sui luoghi di lavoro
In caso di comprovata di v:olazsone di quanto sopra, OLICAR Gesttone

'S.R.L. siriserva la facolta di rescmdere il contratto per glusta causa.

42, Comunicazioni - variazioni — oneri di registro

A tutti gli effetti del presente contratto le Parti eleggono domicilio presso le
rispettive sedi sociali. ; ‘

Ogni ‘eventuale modifica efo integrazione alle condizioni e modalita
contenute nel presente contratto potra avvenire esclusivamente per

iscritto.




Il presente atto, vincolante. per entrambe,le' parti contraenti sin dalla sua
sottoscrizione, sara registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 D.P.R.
131/86 ¢ s.m.i,

43. Privacy

Il trattamento, anche in via informatica, dei dati personali comunicati dal
Suba‘ppa!tatore ¢ finalizzato alla esecuzione del rapporto contrattuale in
essere. La comunicazione dei dati personali richiesti & obbligatoria e
necessaria per la costituzione efo ,Corretfa esecuzione dei rapporio; la '
~mancata comunicazione od opposizione determinerd limpossibilita di
costituire O proseguire il rapporto. In relazione ai datikconferiti, if
Subappaltatore‘potré esercitare i diritti di cui allart. 7 D. Lgs; 196/03
(conferma dell'esistenza dei dati, origine, aggiornamento, cancellazione, .
diritto di opposizione, ecc.). Per esercitare tali diritti dovra rivolgersi al
"Responsabile del’ trattamento dei dati personali’ presso la sede
dell'Appaltatore. 1| Titolare del trattamento dei dati personali & Olicar
Gestione S.r.l. — Via Maestri del Lavoro 6/A — 12042 Bré (CN). -

Ai fini del corretto éyolgimento del contratto, la societa si riserva la -
possibilita di ‘comunicare i dati personali forniti: al personale interno della
societa, ne!l’ambitg»dglia normale conduzione déll‘attivité‘ec:onomica; a
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soggetti esterni in adempimento di obblighi di Ieggé; a societa delle quali si
avvale per lo svolgimento delle attivita.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data: Ivrea (TO), 08/08/2019

, L’Appaltatore ,
OLICAR GESTJONE =Sl
Via Maestri del Laso;g o >

Telefono-o- 37641
CE/P.IVA/ AL ON: ozsrasaaoso

> »n-....,M"

Ai sensi e per gii effetti dellarticolo 1341 del Codice Civile, le PARTI
dichiarano di avere panico!érmente soffermato la loro attenzione e di
- approvare spec‘iﬂbataménte le seguenti clausole: Art.3.Documenti Auegati;
- Art.4.Principi Generali; Art. SOggetté del Contratto;  Art.7.Manleva;
Art 8. Durata del Contratto - Temps di esecuzione — Programma Lavori; -
kArt 11. Rapporﬂ con soggetﬂ terzi; Art.13.0neri e obblighi  del
'Subappaltatore relativi alla esecuzione dei lavori: ’Art.16,Varianfi\;
Art.19.PerSonale dipendente; Art.21.Corrispettivo e modalita di
pagamento; An.25.C¥ausola penale, Art.26.Sospensione dei lavori;
Art.31.Garanzie e responsabilitd del subappaltatore (Con rinuncia al
termine di decadenza di cui allart.1670 del Codice Civile); Art. 32.Forza
Maggiore; Art.33.Risoluzione per ‘inadempimento; Art.34 Recesso;
Art.35 Risoluzione  del contratto;  Art.36.Condizione sbspensiva;
Art.37.Immissione ~ nel pPOSSEesso; Art.4‘i.Contestazioni;
Art.42.Controversie.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data: Ivrea (TO), 08/08/2019

ommmnome srl

a Soclo Unlco

Allegato 001 ~ Dichiarazione del subappaltatore
Allegato 002 — Elenco della documentazione a corredo del Subappalto

3

ALLEGATO 001

Il Subappanatore, a conoscenza di quanto prescritto da!l‘ért. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 sulla responsabilita penale cui :pub andare incontro in
caso di falsita in atti, dichiarazioni mendaci ovvero di esibizione di atti non
pit rispondenti a verita e di quanto previsto dallart. 75 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445; ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R.
445/2000, sotto la propria responsabilitd, dichiara e garantisce quanto

all'allegato

» Dij possedere adeguata capacxté e competenza per 'esecuzione dei

lavori oggetto di appailto. ‘
s« Di possedere i requisiti di abmtazoone in relazione ai lavori oggetto

di appalto.
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Di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi assicurativi,
retributivi, previdenziali e fiscali previsti dalla normativa vigente.

Che tutti i lavoratori risultano dipendenti aziendali regolarmente
iscritti a libro unico (LUL). :

Di avere adeguate capacita finanziaria, economnca ed orgamzzatava
per assicurare lautonoma esecuzione a ~regola d'arte delle
- prestazioni di cui al presente accordo. ‘

Di aver valutato tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori e individuato ‘)ek attuato le necessarie misure di
prevenzione e protezione. :

Di aver fornito ai 3avoraton ldonel dssposmw di protez:one
individuale e il relativo addestramento all'utilizzo.

Di aver provveduto alf assolvimento degli obbhght di mformaz&one e
formazione di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008. ‘

Che le attrezzature .di lavoro utilizzate sono adeguate ai lavori da
svolgere, idonee ai fini defla sicurezza e della salute, Utilizzate in
modo corretto e sicuro e mantenute in efficienza. |
Che l'uso le aftrezzature che richiedono per il loro impiego
conoscenze o responsabilita 'parﬁcolari in relazioAne ai loro rischi
specifici & riservato a lavoratori all'uopo incaricati e adeguatamente
- qualificati e/o addestrati.

Che le attrezzature di cui all'allegato VIl del D.Lgs. 81/2008 sono
sottobdste, sulla basé deﬂa' normativa vigente, a verifiche di prima
~installazione o dn successiva installazione e a verifiche periodiche 0
eccezmnah al fine di assicurarne lmsta”az:one corretta e il buen
funzionamento. ‘ ( 4 '

Di impegnarsi direttémente,~ 0 tramite persona delegata, a vigilare
affinché i lavori siano eseguiti correttamente, diligentemente e nel
pieno rispettov delle norme{ di s:ouaezza e delle mlsure di

prevenznone e protez&one necessarie




» Chei lavoratori addetti alla conduzione di automezzi sono dotati |

, .patente di guida ndonea €in corso di valodxté

» Di essere in normale stato di aﬂlVlté, di non essere soggetto, e non
esserlo_stato nei 5 anni precedenti, a procedura concorsuale,
concordato preventivo, ammihistrazione controllata, fallimento o
situazione’ equivalente, ovvero a condizioni -limitative della

~ autonomia imprendktoriaie;’ | o ‘

» Di non aver ricevuto prescrizioni da parte degli organi di vigilanza
negli ultimi 5 anni. | |

»  Dinon aver in corso piani individuali di emersione, previsti dall’ art.
1bis L. 383/2001. » .

« Di essere iscritto al Registro delle Imprese di Torino per attivit
adeguata alle prestazioni oggetio di subappalto.

» Di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge amtmaf ia
(art. 10 delle Legge 31 magglo 1965 n. 575 e s.n.i.).

Allegato 2

DICH_CCIAA o Dichiarazione Sostitutiva iscrizione CCIAA
DlCH;_AMAFIA_G EN . Dichiarazione Sostitutiva Antimafia (generale)

Dichiarazione Sostitutiva Antimafia relativa ad ogni singolo
competente Cda ed i relativi famigliari

DlCH__AMAFIA__StNGOL!
Dichiarazione Sostitutiva Certificato Generale del Casellario Giudiziale

DICH_CASELLARIO ’ del Legale Rappresentante e del Direttore Tecnico; «
| DICH_cARICO Dichiarazione Sostitutiva Ceryficato Gen‘graie‘ Carichi Pendenti del
_ Legale Rappresentante e del Direttore Tecnico;
DICH_ART_80 LR - Dichiarazione ex art. 80 resa dal legale rappresentante

DICH_ART_80_DT_RT_PROC D;ch!araz;one ex art. 80 resa'da prqcuratore {eventuale), Direttore
- tecnico (eventuale), responsabile tecnico (eventuale)

DICH_IDON_TECN ‘ Dichiarazione del Legale Rappresentante di non essere oggetto di
provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs.
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81/2008 smi

DICH_FLUSSI FINANZIARI

Dichiarazione relativa ai flussi finanziari

DICH_REGOL_FISCALE

Dichiarazione di regolarita fiscale

DICH_MANODOPERA

Dichiarazione relativa incidenza % manodopera (solo per sub affidi)

SOA (se provvisti)

Certiﬁcato S0A

Documento unico di regolanté contributiva (DURC) nlascxato nei 120

BURC
: 8E precedenti .

EpC Elenco personale operante in cantiere corredato da copxe dei tessenm
diriconoscimento

LUL Libro Unico del !.avoro (LUL) riferito ai soli lavoratori impiegati in
cantiere , ;

1 iDEnTt Copia dei documenti di identita. (F/R} riferito “ai soli iévmatori‘
SAN Idoneita sanitaria riferita ai soli lavoratori implegati‘ in cantiere
RCT/RCO - | Polizza assicurativa RC Terzi dell'azienda/RCO

POS

| Piano Operativo della sicurezza






