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~ Azienda Sanitaria Locale Rieti
'U.0.C. TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DIRIGEN ZIALE

ne-_ &) del A-0),-0049

Oggetto: Contratto d’appalto “Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici”. Lotto n.
2 - CILG.: 5699432811 — ASL Rieti C.LG. (derivato): 7223759282 — Autorizzazione alla societd
Olicar Gestione S.r.L per I'affidamento in subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., in favore della societa Gestione Energetica Ambientale S.r.1. della “manutenzione ordinaria
annuale impianto cogenerazione presso ASL Rieti”. '

11 Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che Io stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella
forma e nella sostanza, & totalmente legittimo, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.il., assumendone di
conseguenza la relativa responsabilitd, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché’ garantendo I’osservanza dei criteri di
economicitd, di efficacia, di pubblicita, di imparzialit3 e trasparenza di cui all’art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come
modificato dalla L. n. 15/2005. 1 dirigente attesta, altresi, che il presente provvedimento & coerente con gli obiettivi
dell’ Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art. 1, L. n. 20/1994 ¢ ss.mm.ii.;

i

L’Estensore ﬂ A .
Dott. Roberto Grillo Firma ‘ ‘Mé’;m J{"/ [ Data 04/064[20®

il Responsabile dell’U.0.C:

Data 84’ !(J ‘:@! M

Ing. Antonino Germole

11 Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso
non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico. '

Voce del conto economico / patrimoniale su cui imputare la spesa

Data ' Firma

Dott.ssa Barbara Proietti
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Paffidamento in subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore della societd Gestione
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto Part. 4, commax2,_ del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 cdn‘cernente le attribuzioni dei dirigenti
nelle amministrazioni pubbliche; '

Visto I’ Atto” Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.UR.L. n. 33
S.0. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva I’organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

~Vista la deliberazione n. 7/D.G. del 12.12.2017, cosi come integrata con atto deliberativo n.
222/D.G. del 12.03.2018, di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore
Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed
i conseguenti successivi atti di delega; ’

Visto I'atto deliberativo n. 250/D.G. del 19/03/2019, con I quale & stato conferito, ai sensi dell’art.

18 del C.C.N.L. della Dirigenza S.P.T.A. 1998/2001¢ s.m.i., 'incarico temporaneo di Responsabile
della UOC Tecnico Patrimoniale in favore dell’Ing. Antonino Germolg; ' ’

- IL RESPONSABILE DELLA U.0.C. TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che: : , ‘ :
- con atto deliberativo n. 1346/D.G. del 21.11.2016 quest’Azienda ha preso atto dell’avvenuta

- aggiudicazione-nei confronti del R.T.I. Olicar S.p.a./Enel Si S.r.L., per la.durata di 9 anni, della

Gara Comunitaria Centralizzata a procedura aperta per I’ affidamento del Multiservizio Tecnologico
e fornitura vettori energetici agli immobili in proprieta o nella disponibilita delle Aziende sanitarie
della Regione Lazio relativamente al Lotto n. 2 — C.LG. 5699432811 (di seguito per brevita
“Multiservizio Tecnologico™) - o '

- in data 13.12.2016 quest’ Azienda ha stipulato il Contratto d’ Appalto “Multiservizio Tecnologico”
_con ’'R.T.I. appaltatore con Olicar S.p.a. Mandataria — sede legale in Via Don Orione, 39 — 12042
Bra (CN), C.F.e P.I. 05777840967, con decorrenza dal 01.01.2017;

DATO ATTO che: , : :

- con nota prot. n. U.0208675 del 24.04.2017, la Regione Lazio notificava, a mezzo PEC, a
quest’ Amministrazione ’avvenuto affitto del ramo d’Azienda fra le societa Olicar S.p.A. e Olicar
Gestione S.r.l. e relativo subentro di quest’ultima, quale impresa mandataria nell’esecuzione
dell’appalto di che trattasi; tale contratto, sottoposto a condizione sospensiva, ha visto realizzarsi
tale condizione ed & quindi pienamente operativo tra le parti a far data dal 29.03.2017:

- in seguito alla fase istruttoria di accertamento del possesso dei requisiti in capo alla societa
subentrante, il contratto di affitto & da intendersi accettato di fatto e pertanto ’'R.T.I. Olicar °
Gestione S.r.l. /Enel Si Sl & da ritenersi I’attuale esecutore del servizio in oggetto, ai sensi
dell’art. 116, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii; ‘

VISTO che I'R.T.L appaltatore, in sede di presentazione dell’offerta, si & riservata la facolta di
subappaltare parte del sevizio nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di appalti
pubblici come meglio precisato all’art. 24 del soprarichiamato Contratto d’Appalto;

VISTA la documentazione, trasmessa tramite PEC del 25.03.2019, prodotta dalla societd Olicar
Gestione S.r.l. con la quale richiede I’autorizzazione all’affidamento in subappalto, in favore della
societa Gestione Energetica Ambientale S.r.l. — C.F. e P.IVA: 04139500401 con sede legale in
Latina, Via Duca del Mare 19, della “manutenzione ordinaria annuale impianto cogenerazione
presso ASL Rieti” come meglio specificato all’art. 5 del Contratto di Subappalto;
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VISTO il contratto di subappalto sottoscritto tra le parti in data 14.03.2019 (Allegato n. 1) che
prevede un importo complessivo pari ad € 18.750,00 comprensivi de gli oneri per la sicurezza, come

-meglio specificato all’art. 21 del citato contratto, per un periodo contrattuale decorrente dalla data

1

della presente autorizzazione fino al 31.12.2019;

PRESO ATTO: ‘

- che le lavorazioni per le quali si richiede il subappalto rientrano tra quelle indicate in sede di
partecipazione alla gara;

- che la quota parte subappaltabile rientra nei limiti di cui'all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- che dalla documentazione prodotta, che pur facente parte integrante del presente provvedimento
resta depositata agli atti della UOC Tecnico Patrimoniale, risulta che la ditta subappaltatrice & in
possesso dei requisiti di legge, di adeguata affidabilitd tecnico-organizzativa ed’ economico-
finanziaria per svolgere i lavori oggetto del subappalto nonché dalle qualificazioni richieste dalla
normativa vigente; .

RITENUTO opportuno, in considerazione di quanto sopra esposto ed ai sensi dell’art. 105 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., autorizzare la societa Olicar Gestione S.r.l. — mandataria del R.T.L esecutore
dell’appalto “Multiservizio Tecnologico” ~ ad affidare in subappalto, in favore della societa
Gestione Energetica Ambientale S.r.l. — C.F. e P.IVA: 04139500401 con sede legale in Latina, Via
Duca del Mare 19, della “manutenzione ordinaria annuale impianto cogenerazione presso ASL
Rieti” come meglio specificato all’art. 5 del Contratto di Subappalto, per il periodo contrattuale

_decorrente dalla data della presente autorizzazione fino al 31.12.2019;

DATO ATTO che la proposta & coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della
Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e I'Integrita;

DETERMINA

1) Di autorizzare, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la societa Olicar Gestione
S.rl. — mandataria del R.T.I esecutore dell’appalto “Multiservizio Tecnologico” — ad
affidare in subappalto, in favore della societa Gestione Energetica Ambientale S.r.l. - C.F. e
P.IVA: 04139500401 con sede legale in Latina, Via Duca del Mare 19, della “manutenzione
ordinaria annuale impianto cogenerazione presso ASL Rieti” come meglio specificato
all’art. 5 del Contratto di Subappalto, per il periodo contrattuale decorrente dalla data della
presente autorizzazione fino al 31.12.2019; ' o ’

2) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto
~ al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 30 della L.R. n. 18/94 e
successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R.n. 45/96;

3) Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line aziendale ai sensi -
dell’art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03:2013 n. 33;

in oggetto [_] per estequ/

N\,

N,
i Resp?nsabile della U.(®.C. ’}‘ cnico Patrimoniale

. i <
g..Antoning‘\Germole




VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

@ AMMINISTRATIVO

E Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti Digktssy Anna Pettd

[___I 1l Direttore Sanitario: Dr. Vincenzo Rea

La presente Determinazione & inviata al Collegio Sindacale in data 17 APR, 2019

La presente Determinazione & esecutiva ai sensi di legge

La presente Determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell’ art. 32,

comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data ﬂ F &PR, ?[E}gl'

in oggetto l:] per esteso ®

Rieti li D OArK, AU

IL PUNZION/ 10
i dj’
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ALLEGATO N. 4/ ...... Dl
PAGINA N....2... D134

L'anno 201 9, il giorno 22, il mese di marzo in Ivrea (TO),

‘ ' TRA |
OLICAR Gestlone S.r.l. a socio unico con sede legale in Bra (CN) ~Via
Maestri del Lavoro 6/A, iscritta al Registro delle lmprése della C.C.LAA. di
Cuneo al nr. 01618350050 — Codice Fiscale e Partita 1.V.A. 01618350050,
qui rappresentata dal sig. Ema‘nuele Giovanni Vigliani nato a Gaglianico
(VC) il 30/04/1936, in qualita di Amministratore Unico di seguito anche
"Appaltatore”; -

E _

GESTIONE ENERGETICA AMBIENTALE 8.R.L. con sede legale in Latina

(LT) = Via Duca Del Mare 19 — Cap 04100 iscritta al Registro delle lrhprese

della C.C.1.AAA. di Latina al nr. 04139500401 - Codice Fiscale e Partita IVA

- 04138500401 nella persona del suo Ar_nministratore Delegatoco Gugliotta

Mario — nato a Roma (RM), il /03/01/1964 muni{o degli occorrenti poteri di

legge per la stipula del presente atto, di seguito anche “it Subappaltatore” 4

' PER | «

- U'esecuzione, a norma degli Artt. 1655 e ss. Cod. Civ., nonché delle

~ disposizioni della DLgs. n.163/2006 e delle 'aitre norme afferenti il

subappalto in- ambito di lavori pub’b{ici, dei lavori meglio descritti nel

prosieguo del presente contratto. ‘
PREMESSO CHE :

a. & slato stipulato con [PAsl RIETI, anche definita STAZIONE
APPALTANTE, il contratto di appaito in data 13/12/2016 a favore del
RT! con capogruppo OLICAR S.p.A a Socio ‘Unico, avente come
oggetto "Appalto di mulliservizio tecnologlco e fornitura vettori
energetici agli immobili in proprietda o nella disponibilita delle
aziende unita sanitarie della Regione Lazio”, CIG 5699432811

b. I'Appaltatore non intende eseguire in propric la totalita dei suddetti lavori
e pertanto ha ricercato una impresa in pqssesso di adeguata affidabilita
e capacitd tecnico-economica a. cui affidare in subappalto la

“Manutenzione ordinaria annuale impiantov di cogenerazione

- OLICAR @EST EQME Srl

a Soolg nk‘:o
Via Maasrri e La




ALLEGATO N. ..... "L ....... Dl

PAGINA N....5
presso ASL Rieti” |
¢. ['Appaltatore ha richiesto offerta per I'esecuzione delle attivita indicate
al punto b;

-d. il Subappaltatore ha presentato offerta per 'esecuzione delle attivita di
cuialpuntob),
e. il Subappaltatore ha preventivamente ed attentamente esammato tutti i
~ documenti inerenti il presente affi idamento, tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché i Iuoghi in
cui dovranno essere eseguite le attivita e consegtgentemen'te dichiara
di disporre dei mezzi, esperienza e tecno!og‘ia' necessaria per
Pespletamento della suddetta attivita. o '
f. il Subappaltatore dichiara di essere in possesso dei requisiti morali,
giuridici, economici e tecnici, necessari per il corretto svolgimento della
prestazione affidatagli quali: volume d'affari, adeguato numero di
dipendenti per 'esecuzione a }egola d'arte delle attivita che I'Appaltante
intende affidare in subappalto; :
g. lAppaltatore inoltrera alla Stazione Appaltante richiesta di
~autorizzazione al subappalto a norma delle vigenti leggi; |
h. lamancata autorizzazioﬁe délla Stazione Appaltante al suéappalto, ola
‘revoca della stessa, comportera Pautomatica risoluzione del presente
contratto senza che il Subappaltatore possa avanzare alcuna pretesa
o niei confronti dell Appa!tatore
i. che il presente contratto sara valido sino allesaurimento di qualsiasi
rapporto tra I'Appaltatore e la Stazione Appaltante e comunque fino a
-quando non saranno compiutie soddisfatti tutti gli obblighi e gli impegni
assunti tra le Parti in relazione e conseguenza del presente contratto.
Tutto cid premesso e consxderato le Parti come sopra md:vnduate e

rappresentate convengono e stipulano quanto segue.

4 Srl
Tdel Mare, 19

:39500401

OLICAR GEST&ONE sri Vi

a 8o NAL)
Via Massh! dﬁ/\ff}u 12042 BRA (CN) Pive e
Talefo 431641 '

EdC 1A/ R CN: 618350050

l 2,9
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ALLEGATON.
PAGINA N

Disposizioni generali

Definizioni

Nel presente contratto i seguenti termini avranno il significato indicato:

Stazione Appaltante: & la committente del contratto di appaito

Certificato Provvisorio: & il certificato di collaudo delOpera emesso dalla
Stazione Appaltante; .

Collaudo: il collaudo generale dellOpera, risultante dal Certificato
Provvisorio di collaudo ed eseguito dalla Stazione Appalténte;

Coordinatore per la Sicurezza: & il soggetto nominato dalla Stazione
Appaltante ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; V

Crono programma dei Lavori: & il dacumento contenente l'elaborazione
del dettaglio delle fasi di realizzazione di tutte le attivita, e delle relative

. tempsstnche necessarie per l‘esecuzlone delle prestaz;om oggetto del

presente contratto

Direzione Lavori: & I'ufficio incaricato dalla Stazyione Appaltante di
esplicare { compiﬁ di ingerenza, vigilanza e cooperazione nel corso della
esecuzione dei lavori — nell'ambito dei lavori di cui al contratto d'appalto
la funzione della Direzione Lavori & svolta dalla committenza (RUP Ing.
R. Campdgiani, DEC Geom. A. Beccarini, eventuali Direttori Lavori da
nominare)j; -

Efenco Prezzi: & |l prezziario Regione Lazio 2012 (o comunque il
prezziario vigente) citato nell’'Offerta, contenente gli importi delle singole

voci su cui sara applicato il ribasso del ribasso offerto; ‘

Forza Maggiore: ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente
imprevisto ed imprevedibile, non direttamente imputabile alla parte che
la invoca, che non sia stato possibile impedire usando [a dovuta diligenza

e tale da rendere impossibile, in via temporanea e permanente, in tutto o
in parte, l'adempimento delle obbligazioni, ivi comprese le circostanze

OLICAR GES’HGNE Sri

a Saecio Unico

Yia Maes!ri del Lavoro, 67 12042 BRA {CN}
mmw 31841 -
CFi {1 VA £ éﬁﬂmz@%aow

...................
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che costituiscono cause di impossibilita sopravvenuta sia temporanea
che deﬂnitiva.‘ A titolo meramente esemplificativo, ed a condizione che
tutti | suddetti requisiti siano soddisfatti, si intendono cause di forza
maggiore eventi quali: ‘
(a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardanti it personale della
‘Stazione Appaltante, dsll'Apbattatore e del Subappaltatore.
{b) guerre o atti di ostilitd, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti
vandalici e sommosse, insurrezioni & altre agitazioni civili;
{c) esplosioni, radiazioni, contaminazioni chimiche;
(d) fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, éiccité,
- accumuli di neve o ghiaccio;
{e) epidemie e contagi;
() indisponibilité di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non
imputabili ai soggetti coinvolti nelfesecuzione delle prestazioni;
" {g) atti od omissioni delle autorita che non siano determinate dal
comportamento doloso, negligente o ormsswo delia parte che ne
subisce le conseguenze; :

j. Offerta: é l'offerta del Subappaltatore che sottoporra all'Appaltatore per
- singola lavorazione da eseguirsi

k. Opera: “Manutenzione ordinaria _annuale impianto  di

cogenerazione presso ASL Rietl,

¢ POS: Piano Operativo della Sicurezza. Attiene alle scelte autonome del

Subappa!tatore ed alle relative responsabilita nell'organizzazione del

“cantiere e nell'esecuzione delle prestazioni. Deve essere considerato
come piano di dettaglio al PSC (ove previsto);

s PSC: Piano di Sicurezza e Coordinamento disposto ai sensi dell'art. 100
D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;

~ = Progetto Esecutivo: & il progetto predisposto ai sensi dell'art.93 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
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» DVR: Docurnenti di valutazione dei rischi;

o - DUVRI: Documento di valutazione rischi da interferenze; ,

» Responsabile di Cantiera: & il soggetto cui il Subappaltatore affida
lorganizzazione e la conduzione del cantiere. Al Responsabile di

Cantiere si.intende assegnato anche i‘iﬁcarico di Preposto ai sensi
dellart. 19 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

‘ 2 Premesse :
Le premesse formano parte integrante e sostanmate del presente confratto
e vengono espressamente dedofte in patto

3. Documentl e allegati

Costituiscono parte integrante & sostanziale del presente contratto i

seguenti allégati:~ )

]

®

»

*

L)

DVR;
DUVRYI; ‘
Codice Etico delf' Appaltatore;

Codice Etico della Stazione Appaltante;

Modello di organizzazione gestione e controllo dell'Appaltatore;
Sistema disciplinare deli'Appaltatore§
Politica Qualita e Sicurezza. .

" Nel caso di incoerenza elo confiitti fra i diversi documenti contrattuali, il |
contenuto degli elaborati graf:cn di progetto prevarré sugli altri documentx
allegatl ) ,

In ogni casd, il Subappaltatore si impegna a darne immediata segnalazione
scritté ali'Appaltatore per i conseguenti provvedimenti di modifica e, qualora

il giudizio sulla discordanza sia deferito alla Direzione Lavori, a conformarsi

alle determinazioni di quest'ultima.
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a. Principl Generali

Le Parti convengono i seguenti principi generali alla luce dei quali deve
essere inteso il presente Contratto e dovranno essemne lette ed interpretate
le pattuizioni, condizioni & cléusole; ;

a. il contratto di subappalto & passante di tuttiirischiele responsabitité
assunte dall’ Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante per
le attivita oggetto del presente contratto. Il Subappaltatore, pertanto,
assume nei confronti delfAppaltatore ogni obbligazione posta a
carico di quest'ultimo e relativa esecuzione delle attivita oggetto del
presente contratto, ‘ |

" b. lo standard di diligenza in forza del quale il Subappaltatore dovra
dare esecuzione ai propri obblighi ed in base al quale sara rilevato e
valutato ogni suo inadempimento & la diligenza del costruttore ed
appaltatore particolarmente esperto nella esecuzione della tipologia :
di attivité oggetto del presente contratto.

5. QOggetto del contratto

] presehte contratto ha ad oggetto 'affidamento in subappalto, da parte
dell’Appaltatore& nei confronti del Subappaltatore che accetta,
dell'esecuzione di Opera: “Manutenzione ordinaria annuale implanto dl
cogenerazione presso ASL Rietlj:_égli stessi patti e condizioni previste dal
contratto tra l’Appaﬂaiore e la Stazione Appaltante o comungue dalla stessa
applicate e ai documenti di gara e di affidamento, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del prese_nte contratto, se non in contrasto con
guanto previsto dallo stesso. ‘

Il Subappaltatore si impegha ad eseguire a propria cura ed onere,
-assumendo nei confronti dell Appaltatore assoluta e piena responsabilita a
tutti gli effetti la realizzazione delle prestazioni di cui sopra, riconoscendo i
compensi remunerativi di ogni spesa ed onere, avendo- valutato
'autonomamente la complessita e la difficolta del lavoro di propria

competenza ed avendo preso completa conoscenza, accettandoli, dei

i s el e
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‘documenti contrattuali e allegati che si intendono parte integrante del

presente contratto. ' /

ll\Subappa!tatore si impegna ad eseguire le prestazioni a perfetta regola

d'arte, in conformita agli elaborati tecnici, grafici e prestazionali'e in

conformita alle eventuali varianti autorizzate, avendo rispetto deila

normativa vigente e delle brescrizioni dellAppaltatore e della Stazione

Appaltante. L

‘In particolgre sono affidate al Subappaltatdre le seguenti attivita:

i. Pesecuzione delle prestazioni okggetto‘ del presente contratto secondo le
modalita ed i tempi concordat £

Sono pertanto a carico del Subappaltatore tutte le attivita strumentali e -
connesse a quelle affidate ed in gehera!e tutte le attivita di organizzazione,
programmazione, supervisione e controllo refétive allesecuzione delle
attivita oggetto del presente contratto. S'intendono pertanto comprese tutte
le prestazioni, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né
eccettuato, per la completa realizzazione secondo le prescrizioni,‘ sia
- indicate nei documenti contrattuali, sia non indicate ma necessarie alla
perfetta esecuzione dell'opera secondo ie regoié dell'arte. i
I SUbappaltatbra non potra addurre nel corso delt’gsecuzione del presente ‘
¢ontratto difficolta di ésecuzione efo impedimenti riferibili ad aspetti tecnici,
elementi progetiuali, prescrizioni di quaisiasi genere comunque rinvenibili
negli elaborati allegati al contratto, ovvero riferibili a prestazioni che in base
a tali elaborati ed al presente contratto risultino comunque a carico del
Subappaltatore. V o

Il Subappaltatore non potra in nessun casc introdurre variazioni ai termini e
alle modalita esecutive dei lavori affidatigli, se non previo assenso scritto

dell'Appaltatore.
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~ 8. Osservanza della legislazione e obblighi di produzioni documentali

- Il Subappaltatore s'impegna a produrre tutti | documenti relativi alla propria
societa, al suol amministratori e/o ai materiall forniti necessari ad
ottemperare eventuali obblighi informativi, certificativi e/o di altra natura
dell'Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante e da quest'ultima
avanzata sulla base della normativa applicabile al presente contratto di
subappalto. | | -

Il Subappaltatore prende atto che il mancato témpestivo invio della
documentazione & di rallentamento delliter buracratico che sovraintende
alla gestione amministrativa dell'esecuzione delle attivitd oggetto del
presente contratto e determina lo slittamento nei tempi dei pagamenti e
nella emissione dei certificati di collaudo necessari per la corretta gestione :
amministrativa e finanziaria dell'appaito. )
Qualora si dovessero verificare problematiche e/o ritardi con la Stazione
Appaitante tali da creare danni all'Appaltatore, dovuti all'inadempimento del
Subappaltatore nella produziohe della documentazidne, VAppaltatore
sospenderé i pagamenti in suo favore e riser?andosi di rivalersi sulle
somme trattenute per i danni subiti o |

7. Manleva

It Subappaltatore si impegna a manlevare e a tenere indenne I'Appaltatore
da qualsivoglia responsabiiita, per causa imputabile' al Subappaltatqre
medesimo per inadempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto
e/o danni nei confronti della Stazione Appaltante, dell Appaltatore o di Terzi.
Il Subappaltatore sara, inoltre, responsabile esclusivo degli eventuali danni
efo pregiudizi a persone ef/o cose, di qualsiasi natura, causati da proprio
personale o da chiunque esso si }a‘v_valga‘ nell'esecuzione delle prestazioni
oggetto del presente contratto e nelle éttivité connesse, nonché, in genere,
del mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente contratto e/o dalla

legge.

e e o e e
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Qualora I’Appaltatore, anche successivamente alla cessazione del presente
contratto, da qualsiasi causa determinafa, dovesse incorrere in sanzioni di
qualSivoglia natura direttamente riferibili all’operato del Subappaltétore
nell'espletamento del presente incarico, si riserva il diritto di rivalsa nei
confronti dello stesso. 4 | , “
L’appaltatore si riServa altresi il diritto di compensare ogni eventuale credito '
derivante dagli obblighi di manleva assunti ai sensi del presente articolo,
con qualsivoglia eventuale credito che a qualunque titolo i Subappaltatore
dovesse vantare nei confronti dello stesso. ; ‘

8. Durata del contratto - Tempi di esecuzione - Programma Lavori

Il presente contratio decorrera dal 25/03/2019 e éomunque non prima
delPautorizzazione al subappalto da parte della Stazione Appaltahte @ sara
valido sino all'esaurimento di tutti gli obblighi e gli impegni assunti tra le Parti
in relazione e ‘con‘seguenza -del presente contratto.' I subappaltatore, a
partire. dalla data di comunicazione da parte dell'Appaltatore
vdell’autorizzazibne al subappalto e di consegnha delle aeree oggetto -
‘dell’intervehto, si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto
conformemente al programma lavori, salvo imprevisti e/o sospensioni e
proroghe secondo quanto in seguito disciplinato '

Il termine di esecuzione dei lavori & previsto per il 31/12/2019. Il .
Subappaltatore riconosce che il risbetto dei tempi previsti nel
Cronoprogramma dei Lavori & essenziale. o

Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali e
delle avversitd atmosferiche. -

| lavori dovranno essere condotti senza soluzione di continuita, seguendo il
éronoprogramma dei lavori concordato, nel rispetto sia del termine di
consegna finale che dei termini di consegna intermedi.

Il Subappaltatore dovra sempre docum'entare, ‘con la presenza in cantiere
di mano d’opera, attrezzature e materiali occorrenti, il proprio costante

impegno al rispetto del Piano di Installazione
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- L'Appaltatore si riserva la facolta di comunicare eventuali variazioni al
Cronoprogramma dei Lavori imposte dalfandamento dei lavori o da
specifiche esigenze della Stazione Appaltante, della Direzione Lavori o
dellAppaitatore stesso, senza che il Subappaltatore possa rifiutarsi di
eseguire le attivita o, per queSto motivo, sospenderle o avanzare richieste
di speciali o maggiori compensi o indennizzi. o ‘
Il ritardo nelle attivita a carico del Subappaltatore e ad essa imputabile dara
luogo all'applicazione di penali come successivamente disciplinato.

- 9. Dichiarazione di presa visione

Il Subappailtatore dichiara di aver attentamente esaminato e valutato tutti i
documenti contrattuali, gli elaborati grafici e i documenti tecnici e i luoghi
dove dovranno essere eseguite le attivita.

Il Subappaltatore inoltre conferma e garantisce di avere esaminato il
cantiere e le condizioni dello stesso e di avere tenuto conto,
nelf'elaborazione della propria Offerta e nella valutazione del corrispettivo
ditutte le circbstanze generali e particolari e locali che possono influire sulla
realizzazione delle attivita affidate. ' '

'l Subappaltatore, inoltre, dichiara che non esistono elementi ostativi alla

realizzazione degli stesse nei modi e nei tempi convenuti.

10. Responsabile del Subappaltatore

Il Subappaltatore che non conduca personalmente i lavori conferisce
incarico di responsabile di ;:antiére a persona fornita dei requisiti di idoneita
mora!e e,tecniod professionale per 'espletamenta delle attivita necessarie
allesecuzione delle prestazioni affidate. I Subappaltatore informa per
iscritto ' Appaltatore del conferimento del mandato e garantiscella presenza
della persona designata in cantiere‘per futta la durata dei lavori.

L'Appaltatore pud esigere il cambiamento immediato del rappresentante del
Subappaltatore, previa motivata comunicazione. Qualunque eventuale
variazione del soggetto rapﬁresentante dev'essere tempestivamente
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; hot‘rﬁcata dal Subappaltatore all’Appaltatore, il quale, in caso contrario &
sollevato da ogni responsabilita. e e

Il Subappaltatore garantisce che detto proprio responsabile svolgera con
dlhgenza le mansioni che gh sono state attribuite, ottemperando nella sua
qualita di Preposto agli obbhgm prewsh a suo carico dal D. Lgs 81/2008 e
s.m.i.

I Responsabile di cantiere rappresentera il Subappaltatore a tutti gli effetti
e-pertanto, tutte le ‘comunicazioni e disposizioni da e verso lo stesso si
~ intendono da e verso il Subappaltatore. ‘

11. Rapporti con soggetli terzi

Le Parti concordano espressamente che I'Appa tatore si fara portavoce con
- tutti i soggetti terzn delle istanze e richieste, adeguatamente motivate, del
- Subappaltatore necessarie alla corretta e tempestiva esecuzione delle
attivitad oggetto del presente contratto. ,
Il Subappaltatore, pertanto, non potra avanzare dirsttamerite alcuna istanza
e/o richiesta né stipulare -alcuna forma di accordo con i soggetti terzi
coinvolti nelf'esecuzione delle attivita oggetto del presente contratto, quali,
a titolo esempilificativo la Stazione Appaltante

12. DICHIARAZIONI E GARANZIE

Il Subappaltatore, softo la propria responsabilita,- dichiara e garantisce
quanto allallegato 001.
' Attivité affidate

'13 Oneri ed obblighi a carico del Subappalwtore relatm a!la '

esecuzione dei lavori

B Subappaltatore dovra svblgere tutte le attivitd necessarie a consentire la
pienae puntuatek realizzaziohe delle attivita oggetto del presente contratto.
Sono a carico del Subappaltatore tutti gli :mpegm e oneri indicati negli

. allegati al presente contratto elo nchlestt daua Stazuone Appaltante e
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necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte e specificati in

seguito a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: | '

a) limpiego di idonea mano dlopera specializzata e di manovalanza in
aiuto in numero adeguato alle necessita e nel rispetto di quanto

- contrattualmente pattuito, nonché la direzione e !‘assisﬁenza a futto il
proprio personale; ‘ ‘

b) limpiego delle necessarie e idonee attrezzature per la esecuzione delle

~ attivita oggetto del presente contratto; ; ﬂ

c)  maggiori costi derivanti dal’eventualitd di dover effettuare lavoro
straordinario, notturno o festivo obcorrente per realizzare nei termini
previsti | programmi di lavoro - ,

d) I'impiegb di maestranze, debitamente assicurate contro gli infortuni, nel
pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti (o che dovessero entrare in -
vigore durante l'esecuzione dei lgvori). éonparticolare riguardo al
trattamento previdenziale ed economico dei propri dipendenti.

‘e) le spese ed ogni altro onere fiscale e/o amministrativo connesso con i o
lavori appaltati, nonché pratiche tecniche ed amministrative in loco.-

f) l'adozione di quanto previsto e disposto da norme e regolamenti e ,
suggerito dalla pratica al fine di evitare danni, sinistri ed infbrtuni ed
evitando di geherare intralci od interferenze  con altri lavori
eventualmente in corso nell’'area interessata.

g) lorganizzazione del cantiere con macchine e attrezzature atte
allesecuzione a regola d'arte delle aftivita oggetto del presente
contratto; | "

h)v consentire il controllo sulla esecuzione dei lavori;

i) ‘dotarsi di idoneo personale (munito di documento d'identita e di
tesserino di riconoscimento). | |

j} segnalare’ | teinpestivamente e per isciitto allAppaltatore ogni
discordanza rilevata rispetto ai disegni o alle prescrizioni contrattuali
pena, in difetto, di decadenza di ogni eventuafe riconascimento. Per cid
che concerne eventuali anomalie riscontrate in cantiere, il Responsabile

e e e e e e e st o st
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di Cantiere del Subappaltatore si impegna a darne tempestivamente
conto al responsabile di cantiere dell’Appaltatore; ‘ "

k) provvedere ad approwvigionare tutto il materiale necessario
,all’esecuzio}ne delle attivita nonché i relativi macchinari, attrezzature,
impianti,etc., necessari alla perfetta e puntuale esecuzione delle attivita
(lo scarico - dei matériali dagli automezzi, la maovimentazione, il
sollevamento e I'avvicinamento al luogo di utilizzo si intendonc a cura e
spese del Subappaltatore); ‘

I} la custodia di tutto il materiale e attrezzatura propric e di propria
fornitura; - ‘ ‘ ' '

m) sostituire a propria cura e speSé i materiali riscontrati difettosi e/o
inidonei all'uso e/o noﬁ accettati dalla Direzione Lavori;

n) utiizzare macchinari e attrezzature perfettamente efficienti,

| idoneamente co'perﬁ da garanzia assicurativa, provvedendo a SOStituire
tempestivamente eventuali macchinari attrezzature in avaria in modo

- da garantime la continua presenza ed operativita;

o] prpWedere alla bulizia ed al mantenimento in ordine dei luoghi comuni

e dei luoghi di lavoro nel corso della esecuzione degli stessi con
 Pobbligo di trasferire negli appositi contenitori i materiali di risuita
| prodotti daile diverse lavorazioni; ‘ o

p) glioneri e le spese derivanti dall'impiego di mezzi d’opera, attrezzature

e strumentazione, risorse umane, per ’gﬁ\ eveniuali collaudi, da
effettuarsi con metodo!dgia e tempistica da definire, ad esclusione
soltanto dell'onorario spettante ai collaudatori esterni ,

q) provvedere a ponteggi fissi e mobili, attrezzature, strumentazione e
materiali vari e minuti di consumo, necessari ai lavori, anche quelli
eventualmente a noleggio ' " |

r)  tutli gl oneri derivanti dalla fornitura, posa e rimozione di tutte le opere
provvisorie che si rendessero ne"ceséarie per preservare da eventuali
danni le opere ed i manufatti eseguiti o in corso di esecuzione. |

A e St it i e
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s) Oneri e spese derivanti ‘dall'applicazione dei Piani di Sicurezza e

Coordinamento della Committente

1) éd, in genere, fare tutto quanto altro necessario ed opportuno per la '

- realizzazione dell'Opera a perfetta regola d'arte e nel rispetto dei tempi
contrattuali. : R

i Subappaltétore si impegna inoltre a comunicare tempestivamente
all Appaltatore ogni eventuale circostanza sopravvenuta alla stipulazione
- del presente contra{to che sia rilevante ai fini della propria idoneita elo
legittimazidne all'esecuzione delle prestazioni che ne formano oggetto. '

In ogni caso tutti gli obblighi ed oneri, nessuno escluso, refativi al presente

contratto, devono infendersi pér effetto del presente contratto totalmente

trasferiti in capo al Subappaltatore che assume, con la sua sottoscrizione,
ogni e ~quaisiasi obbligazione posta 'a carico dell’Appaitatore per
- Pesecuzione delle prestazioni sbpra descritte. '
i subappa}tatote si obbliga ad assoggettarsi a tutti i poteri di vigilanza e
controllo della Stazione Appaltante
7

14, Documentazione

Contestualmente alla firma del presente contratto, e comunque prima
delfeffettivo inizio delle attivita, il Subappaltatore dovra consegnare la
documentazione di cui al Allegato 002 -

15. Obblighi generall ed oneri dell’Appaltatore

L’ Appaltatore siimpegna a sostenere e favorire I'attivita del Subappaltatore
nonché a prestare tutta la necessaria collaborazione al fine di consentire la
realizzazione dei lavori affidati nei mddi & nei tempi concordati. \

Pil in particolare esso dovra:

a. pagare il corrispettivo;
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b.  trasmettere al’'Subappaltatore tutte le eventuall comUnicazioni
| : ncevute daﬂa Stazmne Appaltante relative alle attlwté ad essa
affidate; : ,
c. ottenere tutti i permessi, lé licenze, autorizzazioni e/é,nulta osta di
propria competenza; o
~fornire 'acqua e I'energia elettrica di cantiere;
e proWedere ai sollevamenti al piano con la gru edile di cantiere;
f realizzare i baraccamenti ad uso mensa e/o spogliatoio.

16. Varianti

Nessuna variante al progetto pud essere intrbdotta dal Subappaltatore se
non & preventwamente ed espressamente approvata per iscritto
dall’ Appaltatore.. ‘ '

- E’ facolta dell’appaltatore introdurre in quaisnasn momento le varianti
quant:tatlve e quahtatwe al progetto (in aumento o in riduzionse), anche in
deroga ai limiti previsti dagli art. 1660 comma e 1661 comma | del Codice
civile.

Il Subappaltatore, in seguito a richiesta scritta dell’'Appaltatore, da restituire
 controfirmata entro due giorni, & tenuta ad eseg‘uire, le varianti }agli stessi
patti e condizioni del presente contratto @ non ha diritto ad alcuna indennita
- allinfuori dei conguagli dovuti al maggiore o minor onere rispetto al prezzov
stabilito nel presente contratto, preventivamente valutati e concordati con
I'Appaltatore. ‘

Nel caso in cui si facesse luogo all'esecuzione di lavorazioni aggiuntive
. rispetto a quelle previste dal presente contratto e dai documenti contrattuali
d’appalto, la valutazione e la remunerazione delle stesse sara operata sulla
. basg spéciﬁca del servizio/tavoro prestato e sulla base di prezzi unitari del
listino Regione Lazio in vigore o del prezziario DEI; qualora le voci da
utilizzare per la comp‘utazione' del preventivo non siano disponibili nel

prezziario della Regione Lazio. Da questultimi sara applicato lo sconto
previsto nell'offerta dell’ Appaitatore (pari al 24,69%), incrementato del 20%.
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Nel caso in cui le lavorazioni siano remunerate esclusivamente in base al
prezzo della manodopera il subappaltatore applichera lo sconto previsto
néll'offerta dell’Appaltatore (pari al 36,96% sull'importo della maggiorazione
del prezzo della manodopera), incrementato del 20%. o
In caso di impossibilita di individuare una voce analoga o corrispondente
nel listino di cui sopra, le parti concorderanno preventivamente il
corrispettivo della singola lavorazione. ' ‘
In.ogni caso, l'esecuzione di lavorazioni aggiunti\ie 'potr'é avere luogo
esclusivamente previa dispdsizic’me scritta dellAppaltatore ed essa non
- dara luogo, salvo diverso accordo, alla variazione dei termini, intermedi e
finali, di esecuzione stabifiti dal presente contratto e dal programma lavori.
Il Subappaltatore si impegna sin d'ora a dar cbrso a tali prestazioni
aggiuntive, anche in caso di mancatd raggiungimento dell'accordo in ordiﬁe
alla quantificazione dei corrispettivi.' ferma la facolta del Subappaltatore di
prokm‘uovere, ai sensi dellart. 42 del presente contratto, la risoluzione della
‘controversia eventualmente insorta. In casa di rifiuto, anche motivato dalla
mancata accéttazione dei corrispettivi quantificati ai sensi del precedente
~ comma, il Subappaliatore sara tenuto ad indennizzare ['Appaltatore per i
maggiori oneri ed ogni eventuale ulteriore pregiudizio che l'appaltatore
dovesse affrontare in conseguenza della mancata o ritardata esecuzione
da parte del Subappaltatore delle prestazioni aggiuhﬁve ‘suddette.
Le parti concordano inoltre che I'Appaltatore non avra alcun obbligo di
affidare eventuali lavorazioni éggiuntivé al Subappaitatore, potendo a tal
fine incaricare altro soggetto. A
Si intendono per “lavorazioni aggiuntive” ai fini del presente articolo quelle
estranee all'oggetto del presente contratto e comportanti prestazioni da
esso non previste. Non saranno in néssun caéo considerate “lavorazioni
aggiuntive” tutte quelle comunque strumentali alla realizzazione a regola
d’arte delle lavorazioni indicate nelloggetto del contratto e che sono B
remunerate nel corrispettivo di cui all'articolo 21. Potra anche farsi luogo,

per disposizioni impartite dallEnte Abpaltante, sopravvenienza di norme di
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legge o regolamentari o per fatti oggettivi quali, ad esempio, la variazione
- della consistenza degli immobili in appalto, alla variazione quantitativa e/o
qualitativa delle prestazioni a carico del Subappaltatore. In tali casi si fara
luogo ad una variazi.one dei corrispettivi dowuti al Subappaltatore
corrispondente alle prestazioni in meno da esso rese rispetto a quanto
previsto nel presente contratto quantiﬁcate in base all'applicazione dei valori
e dei corrispettivi di cui all'elenco prezzi posto a base di gara e/o al computo
metrico redatto dallEnte Appaltante e il Subappaltatore non potra avanzare
pretesé alcuna nei confronti dell Appaltatore in relazione alla variazione
delle prestazioni affidategli. | i
Eventuali conguagli del Corrispettivo pattuito, a seguito di intervenute
varianti in aumento, saranno riconosciuti € corrisposti al Subappaltatore
solo hella misyra in cui gli stessi saranno riconosciuti e comisposti
ail’AppaItatore dalla Stazione Appaltante e saranno contabilizzati secondo
le modalitay indicate all'articolo Corrispettivo e modalita,di pagamento.

- 17. Bicurezza

Manutenzione implanti tecﬁologlci o lavoro NON rientrante nel campo
di applicazione del Titolo IV del D.L.gs 81/08 - DUVRI -

- Le parti si impegnano a rispettare, per quanto di propria competenza e
responsabilita, le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene sul
lavoro, per lincolumita degli addetti ai lavori e dei terzi, nonché tutte le
prescrizioni contenute nel DUVRI. ' _n

Ogni eventuale fipolegia di lavorazione inizialmente non prevista dovra
- essere prevéntivamente valutata dal Responsabile di Commessa Olicar
Gestione S.r.l. a socio unico anche attraverso I'eventuale coinvolgimento
del Datore di Lavoro Committente. L '
" Il Subappaitatore dovra adottare tutte le precauzioni imposte dalle Leggi
attuaimente in vigore o che venissero emanate in materia di prevenzione
degli infortuni e di igiene dej lavoro e, comunque, ad adottare ogﬁi cautela
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op;ﬁortuha al fine di garantire I'incolumita del peréonal’e addetto ai lavori

stessi e/o di terzi o comunque operante in cantiere, nonché a prevenire

danni alle persone o alle cdsa.

Resta inteso che !{osservania di quanto sopra descritto & di esclusiva

competenza del Subappaltatoré e del suo i'esponsabi!e di cantiere e non

potra in alcun modo essere trasferito all'Appaltatore o ail rappresentanti

dello stesso in canttere pertanto eventuali conseguenze ammamstratwe elo

penali al riguardo saranno a carico del Subappaltatore. ‘

Il Subappaltatore provvedera inoltre ad informare immediatamente

I'Appaltatore in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali
- gvenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge. ‘

Il Subappaltatore si impegna ad inviare all’Appaltatore entro hmzm dei

lavori, la documentazione prevista dall’ Art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ai fini delfintegrazione del DUVRL. 1 /

Il Subappaltatore si impegna a servirsi di attrezzature e/o strumentt propri e

adeguatl alla normativa di sicurezza. - ‘ : ' ‘ -

18. Tutela den’AmbIente

R Subappaltatore dichiara di ben conoscere e si impegna a rispettare la

legislazione in materia Ambientale per tutta la durata del presente contratto.

19. Personale-dipendente

il persbna!e addetto alla realizzazione delle lavorazioni oggetto del presente
Contratto deve essere regolarmente assunto alle dipendenze del
Subappaltatore. | V
Quest'uitima si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri

- dipendenti in base alle disposizioni legisiative e regolamentari vigenti in
materia di lavoro € di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gh
oneri relativi. A '
Il subappaitatore si impegna ad osservare le norme e le prescrizioni dei
contratti collettivi nézio’nali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di h
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contratti collettivi nazionali comparativamente pill rappresentative, delle
leggi e dei regolamenti suné futela, sicurezza, salute assicurazione,
assustenza contnbuzxone e retribuzione dei lavoratori. |

| sopra menzionati obbizghl relativi ai contratti collettivi di lavoro vmcolano il
Subappaltatore anche nel caso in cui non sna aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse per tutto ¢ parte del periodo ds validita del
presente contratto.

1l subappattatore si impegna a documentare qUanto sopra, in qualsiasi
momento I’Appaltatore lo richieda. | |

E' facolta deu'Appaltatore effettuare, in qualunque momento accessi in

cantiere per accertare la regolarita delle posizioni assncuratlve di tutto il

personaile che i opera. ,

La prova della regolanté contributiva, -assicurativa, prewdenz jiale e
retributiva, come pure in materia di sscurezza, del Subappaltatore &
- condizione per f’ES|glbﬂlté di ogni pagamento. b
A tal fine il subappaltatore si impegna a trasmettere aH’Appaltatore DURC

in corso di validita: :

e in fase di richiesta di autorizzazione al subappalto aila Stazione

Appaltante e comunque prima dell'inizio dei lavori, con data di

" emissione non anteriore a tre mesi; ' .

» per il pagamento di ciascuna fattura, attestante a rego(arité dei
versémenti INPS/INAIL/ICASSA EDILE relativamente al periodo al
quale si riferisce la fattura in pagamento.

Il subappaitatore & a conoscenza che la Stazione Appaltante, ai sensi

dell’art 6 del D.P.R. 207/2010, acquisisce d'ufficio il DURC in corso di
vahdxté ai fini sia dell‘autonzzazsone al subappalto, che del pagamento degli

stati avanzamento lavori che dell'emissione del certificato di collaudo che
del pagamento dello stato finale. Le risultanze del DURC acquisito d'ufficio
dalla Stazione Appalfante ;irevalgono, in caso di discordénza, su quelle del
'DURC consegnato dal Subappaltatore allAppaltatore. \
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Il subappaltatore, inoltre, & a conoscenza del fatto ché, ai sensi dégli arit, 4
comma 2 ¢ 5 comma 1 del D.P.R. 207/2010, la Stazione Appaltante, ove
~ acquisisca un DURC che segnali un'inadempienza contributiva ovvero rilevi
il ritardato o I'omesso pagamento delle retribuzioni al personale dipendente
del Subappa!tatoré,impegnato nell’'esecuzione delle attivita oggetfo del
presente contratto, detrae dal cettiﬂcafo di pagamento |'ammontare
dellinadempienza rilevata. Conseguentemente, il predetto ammontare sara
defratto dal certificato di pagamento emesso dall Appaltatore a favore del
- Subappaltatore, sino ad intervenuta e c_oﬁ"xprovata regolarizzazione delle
omissioni riscontrate. , ’ ,
Tuttavia, fino all'esatta quantificazione dellinadempienza contributiva efo
retributiva del Subappaltatore; sara facolta dell' Appaltatore sospendere tutti
i pagaménti a favore del Subappaltatore. k'
Quest'ultima, anche nel caso in cui dovesse risultare in regblaa seguito di
contenzioso, non necessariamente giudiziale, con I'lspettorato del Lavoro o
con altra pubﬁlica istituzione,y non potré vantare alcun diritio "per il
pagamento tratienutoin confofmité del presente articolo. ‘
~ It Subappaltare dichiara inoltre di essere in regola con il versamento delllVA
e delle ritenute fiscali sul lavoro dipendente. Il Sub appaltatore Saré tenuto
- a provare di aver regolarmente eseguito i versamenti (riferiti alllVA ed alle
ritenute fiscali sul lavoro dipendente) scaduti alla data del pagamento dei
corrispettivi dowvuti al- Subabpa!tatore dall'Appaltatore. La prova &
condizione per esigibilitd di ogni pagamento a favore del Subappaltatore.
La prova potra essere data nei modi e nelle forme previste dall'art. 35
comma 28 del D.L. 223/2008 e s.m.i. ,
L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporteranno la
risoluzione del contratto per inadempimento del Subappaltatore ai sensi
~dell'articolo Risoluzione per inadempimento del Subappaltaiare. |
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20. Ispezione del lavori

L’'Appaltatore si riserva il diritto di esegdire o fare eseguire da esperti di .
propria fiducia ispezioni, prove, accertamenti, esperimenti, misurazioni,
efc., per accertare il buoh andamento e 'esecuzione a regola d'arte delle
prestazioni. o |

"1l Subappaitatore si impegna, inoltre, a consentire Pesecuzione di ispezioni
e controlli anche da parte dei soggetti incaricati dalla Stazione Appaltante.

Rapporti economici
21. Corrispettivo e modalita di pagamento

Il Corrispettivo per la esecuzione del presente contratto & determinato in

. complessivi Euro 18.750,00 (Euro Diciottomila settecento cinquanta /
00) piu lva per quanto riguarda la manutenzione ordinaria ai sensi di legge
comprensivo degli oneri per la sicurezza (che saranno indicati di volta in

' volta nei singoli preventivi che il subappaltatore présenteré ati’appaltatore‘),
spesé, generall, utili d'impresa, spese accessorie. |
Tale importo & da considefarsi importo massimo presunio pervtavo’ri da
affidare al subappaltatore senza che Oﬁcar Gestione S.r.l. abbia yobb!igo di
esaurire il predetto importo e senza che per questo il subappa!tatore possa

- aver nulla a pretendere. -
L'importo & determinato a misura. La valutazione e la remunerazione sara
operata sulla base srpec,iﬁéa-del lavoro eseguito e sulla base di prezzi unitari
del listino Regione Lazio in vigore o del prezziario DEI; qualora le voci da
utilizzarg per la computazione del preventivo non siano disponibili nel -

‘ prezziario della Regione Lazio. Da questultimi sara applicato lo sconto

| previsto nell'offerta dell'Appaltatore (paﬁ al 24,69%), incréméntato del 20;%.
Nel caso in cui le lavorazioni siano remunerate esclusivamente in base al

prezzo della manodopera if subappaltatore applichera lo sconto previsto
nellofferta del!’Appaltatore (pari al 36, 96% sullimporto delia maggxoraz;one
del prezzo della manodopera), incrementato del 20%.
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Eventuali spese per di trasferta, vitto e alloggio del personale del

"Subappaltatore | impiegato in cantiere si intendono comprese nel

Corrispettivo. .

Resta obbligo esclusivo del Subappaltatore il controllo e la verifica
preventiva della completezza e della congruita delle voci indicate dalla
- Committente. | |

| prezzi unitari presentati dal Subappaltatore in sede di for'mulazione di

offerta sono validi unicamente per la definizione, valutazione e

- contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso
d’opera che siano estranee ai lavori a corpo gia prewstl L'importo
complesswo dell offerta anche se determmato attraverso I'applicazione dei

predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso ed invariabile, essendo

obbligo esclusivo del Subappaltatore il controllo e la verifica preventiva della

completezza e della congrmté delle voci e delle. quanttté mducate dalla -

Committente. ,
Il Subappaltatore rinuncia- espressamente all'applicazione degli articoli
1664 e 1467 c.c.

L'ammontare fisso ed invariabile del corrispettivo potra subire modifiche -

solo per eventuali maggiori oneri derivanti da:

i eventuali varianti progéttualioin corso d'opera

ii. sospensioni dei ‘!avdri derivate da cause non imputabili al

~ Subappaltatore. |

Dopo l'approvazione di ciascuno stato avanzamento lavori/certificato dl
pagamento da parte dellAppaltatore in contraddittorio con il
‘ Subappaltatorg, quest'ultimo presentera fattura accompagnata da copia del
' SALJcertificato di pagamento sottoscritta dal Responsabile di Commessa
dell Appaltatore e DURC attestante la regolarita del Subappaltatore alla
data cui le lavorazioni fatturate si riferiscono,

Tutli i pagamenti, compreso quello relativo allo svincolo delle ritenute a '

garanzia, saranno disposti solo dopo l'accertamento della regolarita
dell'esecuzione delle attivita (SAL approvato e sottoscritto dal Responsabile
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di Commessa dell’Appaltatore) e la presentazione della documentazione
attestante la regolarita contributiva e fiscale del Subappaltatore per il
periodo in cui le prestazioni fatturate hanno avuto luogo. '
Le Parti esplici‘tamente riconoscono che la mancata trasmissione da parte
del Subappaitatofe dei documenti di. cui sopra & causa legittima di
sdspensione dei pagamenti. |
Le somme il cui pagamento sia stato legittimamente sospeso ai sensi del
presente articolo non maturano interessi. V
il Subappa!tatore accetta espressamente, rinunziando a qualsiasi pretesa
per interessi od altro, che i suddetti pagamenti restino differiti sino
alfincasso dei corrispondenti corrispettivi dovutn dalla Stazione Appaltante
presupposto indispensabile per il pagamento ‘
La fattura dovra essere intestata a
OLICAR Gestione Srl. a Socio Umco
Via Maestri del Lavoro, 6/a
21 042 BRA.(CN)
P.IVA: 01618350050 :
Qualora la fattura pervenga non accompagnata da regolare ordine la stessa
saré respinta, ; ‘ :
Il pagamento awerré secondo le seguenti modalita:
30 (trenta) giorni dff m. a mezzo bonlfico bancario sempre che
l’Appaltatore abbla ricevuto il pagamento da parte dellEnte
Appaitante per le prestazioni comspondentl
E’ obbligo del fornitore presentare entro 7 gg (sette) consecutivi dal
ricevimento del pagamento inerente il servizio erogato la quietanza
~ della relativa fattura da trasmettere al Responsabile di Comméssa e
~ alla Amministrazione della scrivente societa. |
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La fiquidazione del suddetto;
- il Subappaltatore potra emettere la corrispondente fattura con pagamento a

30 gg, che sara liquidata dall’AppaItatore

La contabilizzazione preliminare dei lavori rea!izzati‘ sara eseguita a cura
del Subappaltatore controllata dall‘Appaltatore e quindi trasmessa alla
. Direzione Lavori per la contabilizzazione ufficiale. ; ‘
Su ogni SAL verra richiesta una ritenuta a garanzia pari al 5% e comunque
quanto sara accordato dalla Stazione Appaltante, del valore dello stesso
che sara rilasciata ad ultimazione delle bpére ed attivita previste dal
presente contratto,

Inoltre, il sbrgere del diritto al pagamento in favore del Subappaltatore &
subordinato al,l'ésibizione da paﬁe di questi nei confronti dell'Appaltatore e
della Stazione Appaltante della documentazione attestante la regolarita
contnbutlva e fiscale, nonché di quelh dcvutl agh organismi paritetici previsti
dalla contrattazuone collettiva. '

Si conviene inoltre che l’Appaltatore e/o la Stazione Appaltante avra facolta,
in caso di ritardi o difformita di esecuzione contestati al'Subappa!tatbre ai
sensi dellpresente contratto di sospendere i pagamenti in favore del
~ Subappaltatore fino alla completa eliminazione dei v:z: o al recupero del
ritardo, fatto salvo il ristoro degli eventuali danni subiti a causa del ritardo o
della difformita di esecuzione e fatta comunque salva, verificandosene |
presuppostl la risoluzione del contratto.

22, Tracciabilita dei flussi finanzlarl

Il Subappaitatore dichiara di ben conoscere la vigente normativa in materia

di tracciabilita dei flussi finanziari, con kpat‘tico!are riferimento al disposto

dellart.3 della Legge 136/2010 modificata con il D.L. 187 del 12/11/2010,
_nonche le sanzioni che la stessa Legge stabilisce in caso di violazione dei

contenuto della stessa assumendosene tutti gli obblighi.

Gli obbhgho di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. si intendono estesi atuttai
. soggetti coinvolti nell'esecuzione del presente contratto. Pertanto il

C.E 1P VA TR fv.f (HB1B3B0050



Subappaltatore garantisce e vigila 'osservanza di tali obblighi per sé e per

le sue controparti. ; :

Il Subappaltatore comumca alla sotioscrizione del presente contratto le
~ coordinate bancarie dei conti correnti dedicati sui quali 'Appaltatore
disporra i pagamenti e garantisce che gli stessi soddisfanc la wgente
normativa sopra richiamata. ‘

il Subappaltatore, inoltre, sxmpegna a predisporre la documentazione
necessaria a comprovare la propria conformita alle norme di cui sopra,
mantenendone copia a disposizione in caso di richiesta e verifiche
dell’Appaltatore, della Stazione Appaltante e degli Enti preposti. '

La violazione del contenuto del presente articolo & causa legittima di

sospensione dei pagamentl in favore del Subappaltatore edi nsoluznone di
diritto del presente contratto.

;23. Ritenute a garanzia

In occasione di ciascun pagamento in acconto sullavanzamento dei lavori,
l’Appaitatdre potra effettuare una ritenuta  del 5% é garanzia
dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal
Subappaltatore. Le somme' ritenute a garanzia saranno svincolate dopo
lesito favorevole del Collaudo Prowvisorio deifOpera eseguito dalla
Stazione Appaltante, salvo il caso in cul sia sorto contenzioso avente ad
oggetto l'inadempimento della Stazione Appaltante: in tal caso lo svincolo

delle ritenute a garanzia sara subordinato alla soluzione del contenzioso in.

tutti i gradi di giudyizio, subordinando, in tal caso, lo svincolo delle ritenute a

garanzia a favore del Subappaltatore allo svincolo delle stesse a favore -

dell'Appaltatore.

Asslcuraz:oni e cauzioni

24. Coperture assicurative |

i Subappaltatore diChiara di essere in possesso della seguente pol@zza
assicurativa ’
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- rilasciata da GENERALLI n. 360891422 per i massimali indicati: ’
a) responsabilita civile verso terzi Euro 5.000.000,00
- b) danni alle opere Euro 5.000.000,00.

Ultimazione dei lavori e collaudi

25. Clausola penale -

L'Appaltatore ha facolta — espressamente accettata dal Subappaltatore — di
trattenere le conispondenti somme ‘della penale comminata alfappaltatore
daila Stazione Appaltante in caso di inadempimento. ‘

26. Sospensione dei lavori

i Subappaltatore non potra per nessuna ragione, salvo i casi di provata

forza maggiore, sospendere i lavor o, comunque venir meno ai termlm

anche parziali, di esecuzione stabiliti nel Piano di Installazione o del

y cronoprogramma dei lavori, L’Appaltatore potra ordinare &l Subappaltatore,
mediante comunicazione scntta la sospensione temporanea dei lavori e

delle forn tture ; V :

In questo caso, sempre che I'ordine di sospensione riguardi la totalité delle

opere subappaltate in base al presente contratto e non derivi da cause
imputabili al Subappaltatore, quest'ultima avra diritto ad una corrispondente
proroga del termine per ultimare i lavori, senza che cid comporti ad alcun o
titolo il diritto in capo él Subappaltatore a compensi aggiuntivi di alcun tipo - ‘
rispetto -ai corrispettivi determinati ai sensi del presente contratto né a
revisioni dellimporto contrattuale: | |

Qualora la sospensione sia conseguenza di una disposizione della Stazione

- Appaltante, la proroga del termine finale verra riconosciuta solo nel caso in

cui analoga proroga venga concessa dalla Stézione Appaltante
alfAppaltatore e per una durata pari ad essa. Co

Durante il periodo di sospensione il Subappaltatore dovra provvedere a
proteggere e manteneke le opere gia realizzate. Gli eventuali maggiori oneri
sostenuti per la sospensione dei lavori saranno riconosciuti e corrisposti al

e e oo
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Subappaltatore condizicnatamente - al riconc;‘scimento ed ala
corresponsion‘elatl’Appaitatore da parte della Stazione Appaltante..

La sospensione dei lavori da parte del Subappaltatore & causa di risoluizione
del presente contratto ai sensi dell'articolo Risoluzione per inadempimento
del Subappaltatore '

27 Proroghe

L'Appaltatore riconoscera al Subappaltatdre una proroga del termine di. |
ultimazione dei lavori nei séguenti casi; | |
» varianti progettuali o ih corso d'opera nei limiti concessi dalla
Stazione Appaltante
= legittima sospensione dei lavori per ragioni di cui al precedente
articolo ber cause di Forza Maggiore o su richfeSta della Direzione
Lavori e/o della Stazione Appaltante e/o dell'Appaltatore. :
In nessun caso la proroga potra essere accordata per un periodo eccedente
“quello riconosciuto dalla Stazione Appaltante all Appaltatore.

Garanzle e responsabilita

28. Garanzie ¢ responsabillté del SUbappaltatore sulle prestazioni
affidate

Il Subappaltatore, fermo 'onere risarcitorié nei confronti dell’ Appaltatore per
ogni pregiudizio che dovesse derivare da un'esecuzione delle prestazioni
non conforme alle regole delfarte, si impegna ad intervenire prontamente
su richiesta dellAppaltatore per ripristinare ovvero per rimediare a
qualunque difetto ‘elo inconveniente dipendente dall'esecuzione delle
pregtazioni oggetto del presente contratto. La valutazione della rispondenza
alla regola dell'arte dei lavori eseguiﬁ & esplicitamente ed esclusivamente

riconosciuta a favore dell'Appaltatore.
Il Subappaitatore & tenuta alla garanzia per i difefti ed i vizi degh impiantie -
delle opere realizzate. Le garanzie & dovuta anche per il caso.in cui la

Yia Maestri del Lavofy gy’ 12042 BRA (CN)
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Stazione Appaltante abbia accettato i lavori eseguiti e le difformita e/o i vizi
fossero riconoscibili,

Le parti si danno atto che, ai fini dell'art.1667 comma'terio c.c., per“la

consegna "dell'opera” si intende la consegna generale dell Opera alla
Stazione Appaltante.
il Subappaltatore nnuncxa al termine di decadenza di cui all'art 1670 c.c

29. Forza maggiore

Le parti si danno atto che in presenza di evento di Forza Maggiore nessuna
delle parti sara considerata inadempiente nei confronti dellaltra e che
ciascuna parte si attivera per mitigare gli effetti di tale evento.

it Subappaltatore, qualora ne ricorressero le curcostanze potra avvalersi
della apphcazzone degh artt. 1467 e 1664 c.c.”

Cause di Risoluzione
- 30. Riscluzione per inadémpimento del Subappaltatore-r

Il E)rese,nte contratto potrad venire risolto di diritto per fatto e colpa del
Subappaitatdre, previa comunicazione dell'Appaltatore dandone formale
comunicazione al Subappaltatore con un preavviso scritto di almeho 30
giorni da inviarsi a mezzo PEC (Posta eléttrcnica Certificata) e/o lettera
raccomandata AR., decorsi i quali prendera in consegna i lavori ed

effettuera il collaudo definitivo delle opere eseguite oltre che al verificarsi.

delle ulteriori condizione risolutive previste nel presente contratto , nei
seguentl casi: ' ‘

a) Ove il Subappaltatore previa diffida dell’Appaitatore inviata a mezzo

lettera raccomandata A.R. o telegramma, non abbia entro 15 gxorm dalla
diffida stessa owviato a difetti e vizi segnalati dall'Appaltatore o non abbia
owviato ad eventuali ritardi di esecuzmne rispetto alle scadenze stabilite
“nel programma di manutenzione.

b) Ove il Subappaltatore abbia contravvenuto anche ad uno solo degh :

obblighi ed oneri premsts dal presente contratto.
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c) Ove il Subappaltatore abbia accumulato nelfesecuzione delle prestazioni
a suo carico un ritardo superiore a 30 giorni rispetto ai termini di
- esecuzione stabilti dal Piano di Manutenzione o dal cronoprogramma c_iéi
lavori. E’ fatta comunque salva I'applicazione delle penali a carico del
Subappaltatore di cui al presente contratto. | M ,

d) In caso di violazione da parte del Subappaltatore dei divieti posti nel
presente contratto. :

e) Ove il Subappaltatore ometta di stlpulare la polizza assicurativa o di
prestare la garanzia cauzmnale per gli importi e nei termini e con le
. modalita indicate nel del presente contratio. } ;

f) In caso di fall:mento del Subappaltatore o di sua sottoposnzuone ad altra
procedura concorsuale. :

g) Ove vengano meno per qualsiasi ragione le condizioni di legge indicate
in prémessa ch‘e legittimano I'assunzione da parte del Subappaltatore
del presente affi damento. ' g

Nei casi previsti aﬂe precedenti lettere a) b}, c), d), e) del presente artacoio

si fara luogo ad esecuzione in dannc e saranno addebitati al

Su‘bappaltatorg, tutte le maggiori spese e gli oneri per I'uitimazione dei

lavori, nonché ogni ulteriore connesso pregiudizio che I'Appaltatore dovra

~ sopportare in relazione all’ ant!cxpata risoluzione del contratto.

Negli- altri casi, verranno corrisposti al Subappaltatore umcamente i
‘corrispettivi per le prestazioni regolarmente espletate, salvo il risarcimento
degli eventuali danni subiti dall Appaltatore in conseguenza deila
risoluzione contrattuale. ,

- II presente contratto dovra inoltre intendersi risolto di diritto a seguito di
disposizioni che dovesséro essere impartite unilateraimente dalla Stazione
Appailtante. }ln tal caso, non si dara luogo éd alcun indennizzo e il
Subappa[tatore avra diritto a conseguire unicamente il corrispeitivo delle

attivita effettivamente e regolarmente svoite, nonché riconosciute e
compensate dalla Stazione Appaltante (fatto salvo il caso in cui la
disposizione risolutoria sia impartita dalla Stazione Appaltante per fatto del
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Subappaltatore, ovvero questi sia comunque inadempiente alle obbligazioni |

- a proprio carico), rinunciando sin d’oré a qualsivogiia pretesa nei confronti
dell Appaltatore in relazione alla mancata prosecuzione del presente
contratto. o L ‘

31. Recesso dal contratto

L'Appaltatore si riserva il diritto di recedere dal presente contratto in

qualungue tempo, dandone formale comunicazione al Subappaltatora con

un preavviso scritto di almeno venti giomi, decorsi i’quali‘ prendera in -
conéegna ilavori ed effettuera il collaudo definitivo delle opere eseguite. In

tal caso spettanc al Subappaltatore il pagamento delle attivita eseguite e

~del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre il decimo dellimporto

delle opere non eseguite che & calcolato sulla differenza tra importo dei

quattro quinti del prezzd di aggiudicazione e 'ammontare netto dei lavori

esegum e nconoscxuts e ccmpensats dana Staz:one Appaltante

32. Rlsoluzione per fattl Indipendenti dalla volonta delle partl

- Le parti convengono che nel caso in cui il contratto d’appalto tra la Stazione
Appaltante e !’Appéltatore sia riéolto il presente contratto si intendera
automaﬁcamente risolto senZa possibilita per entrambe le payrti dirichiedere
0 pretendere dall'altra-alcun compenso.' indennizzo o risarcimento ad alcun
titolo salvo il diritto del Subappaltatore al pagamento delle prestazxom
eseguite a quella data.

33. Condizione sospensiva

Il presente contrattd & sottoposto alla condizione sospensiva del positivo
rilascio dell'autorizzazione al subappa!to da parte della Stazione
Appaitante. Esso, pertanto, potra produrre i propn effetti a pamre dalla data
della autorizzazione medesima.

Qualora detta autorizzazione, una volta concessa, fosse per qualsiasi
motivo revocata, il presente cdntratto si intendera risolto di diritto ex tunc, a
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seguito di semplice - comunicazione dell’Appaltatore e senza che il
Subabpaltatore per tale motivo possa avanzare richieste di compensi e/fo
indennizzi a qualsivoglia titolo.

34. Immissione nel possesso

In tutti i casi di risoluzione o recesso dal presente contratto, il
Subappaltatore dovra consentire all'Appaltatore 'immediato accesso ai
cantieri e provvedere a s'gumbekaraimmediatamente gli stessi dalle proprie
maestrané.e, macchihari‘ altrezzature e opere provvisionali che
l’Appaltafore non dichiari di voler trattenere. A tal fine il Subappaltatoré s
im’pégna a non intraprendere e svolgere azioni, anche possessorie,
~ cautelari o d'urgenza o comunque denominate che possano impedire o
ritardare 'accesso ai cantieri e lo sgombero ‘e ripiegamento dei cantieri
stessi.- :

35. Clausola di subentro

Il Subappaltatore esprimé sin da ora il proprio consenso all'eventuale
~ subentro da parte de!la Stazione Appaltante allAppaltatore nel presente
contratto di subappalto

Subcontratto - Cessjdne del contratio

36. Dlvleto di Subappalto

Il Subappaltatore dovra eseguire le prestaz;om derivanti dal presente
accordo esclusivamente con personale, mezzi e strutture propri. E' fatto
divieto al Subappaltatore di fare eseguire a terzi, anche solo parzialmente,

il lavoro commissionato ai sensi del presente contratto.
La viclazione del presente divieto comporta la risoluzione del presente \
contratto ai sensi dell'articolo R:soluz:one per mademprmento del

Subappaltatore
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37. Divieto di ce‘sslone

La cessione totale o parziale del presente contratto, nonché la cessione o
delegazione, sotto qualsivoglia forma, dei crediti relativi ai pagamenti dovuti
in virtl dello stesso, oltreché dei diritti o degli obblighi ad esso connessi,
sono vietate La violazione del presente divieto comporta la ‘riéoluzione del
presente contratto ai sensi dell'articolo Risoluzione per inadempimento del
Subappaltatore. |

>

Rlsoluzione delle controvarsie e foro competente
, 38 Contestazlonl

Fermo restando quanto stabilito in tema di varianti, in tutti i*casi in cui
FAppaltatore venga meno agli impegni assunti con il presente contratto, il
Subappaltatore potra inviare alla medesima lettera raccomandata alr
contenente le proprie eccezioni o contestazioni.

In nessun caso essa potra rivolgersi direttamente alla Stazione Appaltante
- /o alla Direzione Lavori.

39. Controversie

Le Parti si impegnano a negoziare in buona fede e a risolvere in via bonaria
e stragiudiziale qualunque contenzioso dovesse insorgere con riferimento
alla conclusione, allinterpretazione ed allesecuzione dal presente
Contratto. Ciascuna Parte potré iniziare la negoziazione tramite linvio
allaltra di una comunicazione scritta indicante Poggetto délla vertenza e
I'eventuale relativa azione. La controparte dovra rispondere per iscritto,
entro un congruo termine, indicando la propria posizione nonché la propria
via di compos;znone della stessa, ' |

Qualora, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, le Parti non
‘raggiungano una bonaria soluzione del contenzioso, questo sara devoluto
 alla competenza esclusiva del tribunale di Ivrea (TO) o del Giudice di Pace

‘ . Pag. 34
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-di Ivrea (TO), a seconda della competenza anche ex art 20 del Codice di
Procedura Civile. R

L’espenmento della procedura bonaria e linstaurazione e pendenza del
giudizio non sono motivo per la sospensione dei lavori da parte del
'Subappaitatore, che rimane obbligato alla loro regolare esecuzione.

Disposlzioni finall

40. Riservatezza

Il Subappaltatore si obbliga a non divulgare a terzi, sia in pendenza di
contratto, - sia sUccessiva,mente, qualsiasi informazione, materiale,
corrispondenza o quant'altro di cui dovesse venire in possessc 0 a
conoscenza in esecuzione del presente contratto. : |
N Subappaltatore si impegna a fare rispettare detto obbligo di riservatezza
 anchea tutti i propri collaboratori, anche non alle proprie dirette dipendenze.
La violazione del presente obbhgo di nservatezza &.causa di nsoluznone del
contratto.

41. Codice Etico

Il Subappaltatore dichiara di aver ricevuto ed accettato il Modello
- Organizzativo di Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ed il - -
Codice Etico dellAppaltatore e ‘garantisce di comportarsi in méniera‘
aderente alle previsioni ivi contenuté. In parficolare, in via meramente
- esemplificativa e non esaustiva, il Subappaltatore dichiara e garantisce:
1. che i compensi ricevuti dallAppaltatore sono equi rispetto " alla
‘ pfestazione ed, in generale, alle attivita da’effettuare;
. 2. che tali compensi non verranno utilizzati per remunerare iliegatmente
| ~_persone o societa o per scopi illeciti o contrari alle leggi;
3. di comportarsx nei confrontn dei clienti dell'Appaltatore in maniera
integra, onesta ed in pieno nspetto delle condazmm contrattuah prevnste

all'articolo 1;
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4.  di rispettare, e far rispeitare dai suoi collaboratori e dipendenti, la
~ massima riservatezza in merito a tutte le informazioni di cui verra in
possesso, sia riguardanti I'Appaltatore sia 'Ente Appaltante, circa il
contenuto del contratto, le prestazioni da rendere, prezzi, materiali e
" quant’aitro possa rappresenfare un vantaggio competitivo per la
conodrrenza ovvero un danno per I'Appaltatore o 'Ente Appaltante;
5. di astenersi da situazioni che possano comportare un confiitto di
) interessi con 'Appaltatore o 'Ente Appaltante; | :
6. dirispettare i diritti fondamentali dei propri dipendenti e collaboratori, di
_~non intraprendere azioni discriminatorie per gli stessi e di non avvalersi
~ dilavoro minorile o iregolare; ,
7. di rispettare tutte le normative in materia ambientale e di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro o | o
In caso di comprovata di violazione di quanto sopra, OLICAR Gestione
‘S.R.L. si riserva la facolta di rescindere il contratto per giusta causa.

- 42. Comunicazionl — variazioni — onerl dl registro ’

A tutti gli effetti del presente contratto le Parti eEeggono domicilio presso le
rtspettnve sedi sociali. , : "
Ogm eventuale mod»f‘ ica e/o integrazione alle condizioni e modahta
contenute nel presente contratto potra avvenire esclusivamente per iscritto.
| |l presente atto, vmcolante per entrambe le parti contraenti sin dalla sua

sottoscrizione, saré registrato solo in caso d'uso ai sensi dell’art.5 D P.R.
131/86 e s.m.i ‘
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43. Privacy

I trattamento, anche in via mformattca dei dati personali comumcat! da!
Subappaltatore & ﬂnahzza‘co alla esecuzione del rapporto contrattuale in

essere. La comunicazione dei dati personali richiesti & obbllgatona e

necessaria per la costjtuZi.one e/o corretta esecuzione del rapporto; la

mancata comunicazione od opposizione determinerd l'impossibilita di

‘costituire o proseguire il rapporto.. In relazione ai dati conferiti, il
Subappaltatore potrd esercitare i diritti di cui al'art. 7 D. Lgs. 196/03
(conferma dell'esistenza dei dati, origine, aggiornamento, cancellazione,
diritto di opposizione, ecc.). Per esercitare tali diritti dovra rivolgersi al
“Responsabile del trattamento dei dati personali” presso la sede
dell’Appaltatore. Il Titolare del trattamento dei dati personali & Olicar
Gestione S.r.l. -~ Via Maestri del LavdroG/A - 12042 Bra (CN).

Aifini del corretto svolgimento del contratto, la societ si riserva la possibilita
di comunicare i dati pérsonali forniti: al personafe inter}vo della- societa,
nelambito della normale conduzione dell'attivita economica; a soggetﬁ
~ esterni in ademptmento di obblighi di legge; a societa delle qualii si avvale
~per lo svolgzmento delle amwté

*

Letto confermato e soltoscritto,

Luogo e data: Ivrea (TO), 14/3/2019

L’Appaltatore. ' A La Ditta Subappalmtr!ce
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- Ai sensi e per gii effetti delfarticolo 1341 del Codice Civile, le PARTI
dichiarano di avere particdfannente soffermato la loro aﬁénzione‘ e di
approvare specificatamente le seguenti clausole: Art.3.Documenti Allegati;
Art.4.Principi  Generali; Art.5.0ggetto del Contratto;  Art.7.Manleva;
Art.8.Durata del Contratto - Tempi di esecuzione — Programma Lavori;

- Art.11.Rapporti con soggetti terzi; At13.0neri e ‘obblighi del
Subappaltatore relativi allé esecuzione dei lavori; Art.16.Variahti;

At 8.Personale dipendente; Art.21.Corrispettivo e modalita di pagamento;
Art.25.Clausola penale; Art.26.Sospensione dei lavori; Art.31.Garanzie e
responsabilita del subapkpaltatore (con rinuncia al termine di decadenza' di
cui - allart.1670 del Codice Civile); Art. 32.Forza Maggiore;
Art.33.Risoluzione per inadempimento; Art.34.Recesso; Art.35. Risoluzione
del contratto; Art.36. Condizione ‘sospenswa, Art. 37 lmm:ss;one nel
possesso; Art41. Contestaznom Art.42 Controversie.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data: Ivrea (TO), 14/3/2019

L'Appaltatora * : La Ditta Subappaltatrice
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