

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA PROPONENTE

UOC TECNICO PATRIMONIALE

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 let. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore della società N.F. Costruzioni S.r.l.s., dei lavori di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica di una parte dei locali siti al primo piano del Blocco n. 5 – ex O.P.P. di Rieti da destinare ai servizi di Assistenza Proattiva Infermieristica e SISP-COVID attivati per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Importo complessivo € 83.792,99 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA – C.I.G.: 8470890F8D – CUP: I14E20001230002.

Estensore: Dott. Grillo Roberto

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Germolè Antonino

Data 03/11/2020 Firmato elettronicamente da Germolè Antonino

Il Dirigente.: Ing. Germolè Antonino

Data 03/11/2020 Firmato elettronicamente da Germolè Antonino

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020301

Autorizzazione: PROV. 732 - AUT. 60.42/2020

Data 05/11/2020 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 let. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore della società N.F. Costruzioni S.r.l.s., dei lavori di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica di una parte dei locali siti al primo piano del Blocco n. 5 – ex O.P.P. di Rieti da destinare ai servizi di Assistenza Proattiva Infermieristica e SISP-COVID attivati per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Importo complessivo € 83.792,99 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA – C.I.G.: 8470890F8D – CUP: I14E20001230002.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega, integrata con delibera n.222/D.G. del 12/3/2018;

Visto l'atto deliberativo n. 507/D.G. del 14/05/2020, con il quale è stata disposta la prosecuzione dell'incarico temporaneo di Responsabile della UOC Tecnico Patrimoniale, ai sensi dell'art. 18 del C.C.N.L. della Dirigenza S.P.T.A. 1998/2001 e s.m.i.;

IL RESPONSABILE DELLA

UOC TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- con atto deliberativo n. 524/D.G. del 21.05.2020 quest'Azienda ha istituito delle Aree per il potenziamento e lo sviluppo organizzativo gestionale delle attività di Sanità Pubblica e territoriale ai fini della prevenzione e del contenimento degli effetti dell'emergenza sanitaria da COVID-19, in un'ottica di continuità assistenziale ed integrazione ospedale – territorio;
- con nota prot. n. 30250/20 del 26.05.2020 il Direttore Generale, recependo le disposizioni regionali relative al "Programma di potenziamento cure primarie – COVID-19", ha dato disposizioni per la riorganizzazione del sistema delle cure primarie distrettuali e per l'istituzione dell'Assistenza Proattiva Infermieristica (di seguito API) al fine di gestire con sistematicità ed in modo coordinato gli interventi assistenziali rivolti ai pazienti fragili e affetti da Covid-19 nei diversi setting assistenziali territoriali;

RILEVATO che la repentina ripresa dei contagi ha fatto emergere la necessità di dotare i servizi API e SISP-COVID distrettuali di spazi idonei per agevolare l'esercizio delle proprie funzioni;

PRESO ATTO che, a seguito di ricognizione degli spazi aziendali idonei e conformi alle vigenti normative, il Responsabile della UOC Tecnico Patrimoniale, di concerto con la Direzione Aziendale e con il R.S.P.P., ha individuato alcuni locali siti al primo piano del blocco n. 5 ex OPP - Via del Terminillo n. 42, Rieti;

TENUTO CONTO che:

- il blocco 5 sito all'interno del complesso ex OPP era stato originariamente individuato come sede RSA, i cui lavori sono stati finanziati con fondi ex art. 20, L. 67/88, (edilizia sanitaria), II fase, DGR 1054 del 17/07/2001- scheda 125;
- a seguito delle mutate esigenze Aziendali, i locali al piano terra, sono stati riconvertiti in parte ad uso uffici ed in parte ad uso ambulatoriale per il servizio materno infantile;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 let. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore della società N.F. Costruzioni S.r.l.s., dei lavori di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica di una parte dei locali siti al primo piano del Blocco n. 5 – ex O.P.P. di Rieti da destinare ai servizi di Assistenza Proattiva Infermieristica e SISP-COVID attivati per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Importo complessivo € 83.792,99 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA – C.I.G.: 8470890F8D – CUP: I14E20001230002.

CONSIDERATO quindi che i locali al piano primo, già oggetto di precedente ristrutturazione, risultano attualmente vuoti e disponibili e necessitano di interventi di completamento, ai sensi della vigente normativa, per la mutata destinazione d'uso;

DATTO ATTO che la UOC Tecnico Patrimoniale ha sviluppato uno studio di fattibilità tecnico-economica per il completamento della ristrutturazione edile ed impiantistica di una parte dei predetti locali, da destinare ai servizi API e SISP-COVID, per un per un importo dei lavori, stimato sulla base del prezzario regionale vigente, pari ad € 96.908,58 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.822,58;

CONSTATATA la necessità di affidare ed eseguire i lavori in oggetto nel minor tempo possibile;

VISTO l'art. 36, comma 2, let. b) del D. Lgs. n. 50/2016, così come temporaneamente sostituito dall'art. 1 della legge n. 120 del 2020;

DATO ATTO che il R.U.P. ha chiesto a n. 3 imprese locali, di seguito indicate, di produrre un preventivo indicante la percentuale di ribasso da applicare ai prezzi del prezzario regionale vigente:

- 3° Energy S.r.l. – Preventivo acquisito al prot. n. 63275/20 del 07.10.2020 – Percentuale di ribasso 27,00%;
- Ditta Piperea Gina – Preventivo acquisito al prot. n. 63280/20 del 07.10.2020 – Percentuale di ribasso 24,00%;
- N.F. Costruzioni S.r.l.s. – Preventivo acquisito al prot. n. 63267/20 del 07.10.2020 – Percentuale di ribasso 30,00%;

DATO ATTO che con nota prot. n. 64504/20 del 13.10.2020 il R.U.P. ha chiesto alla società N.F. Costruzioni S.r.l.s. di produrre la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

VISTA la documentazione prodotta dall'impresa N.F. Costruzioni S.r.l.s. in data 16 e 21.10.2020 acquisita agli atti del RUP;

RITENUTO opportuno affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, let. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica di una parte dei locali siti al primo piano del Blocco n. 5 – ex O.P.P. di Rieti da destinare ai servizi di API e SISP-COVID, in favore della società N.F. Costruzioni S.r.l.s. di Rieti – C.F. e P.IVA: 01135480570 – per l'importo, al netto del ribasso offerto pari al 30,00%, di € 68.682,78 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO che per l'esecuzione dei predetti lavori vengono individuati, ai sensi dell'art. 31 e 101 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018, quali:

- Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) – Ing. Antonino Germolè;
- Direttore dei Lavori (D.L.) – Geom. Antonio Beccarini;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 let. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore della società N.F. Costruzioni S.r.l.s., dei lavori di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica di una parte dei locali siti al primo piano del Blocco n. 5 – ex O.P.P. di Rieti da destinare ai servizi di Assistenza Proattiva Infermieristica e SISP-COVID attivati per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Importo complessivo € 83.792,99 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA – C.I.G.: 8470890F8D – CUP: I14E20001230002.

1. Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, let. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica di una parte dei locali siti al primo piano del Blocco n. 5 – ex O.P.P. di Rieti da destinare ai servizi di API e SISP-COVID, in favore della società N.F. Costruzioni S.r.l.s. di Rieti – C.F. e P.IVA: 01135480570 – per l'importo, al netto del ribasso offerto pari al 30,00%, di € 68.682,78 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
2. Di impegnare l'onere derivante dal presente provvedimento pari ad € 83.792,99 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA, sul conto patrimoniale n. 101020301 “fabbricati strumentali (indisponibili)” a valere sui fondi ordinari del bilancio aziendale – Autorizzazione 60 – bilancio 2020;
3. Di dare atto che per l'esecuzione dei predetti lavori vengono individuati, ai sensi dell'art. 31 e 101 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018, quali:
 - Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) – Ing. Antonino Germolè;
 - Direttore dei Lavori (D.L.) – Geom. Antonio Beccarini;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
5. Di disporre l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
6. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Antonino Germolè

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 let. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore della società N.F. Costruzioni S.r.l.s., dei lavori di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica di una parte dei locali siti al primo piano del Blocco n. 5 – ex O.P.P. di Rieti da destinare ai servizi di Assistenza Proattiva Infermieristica e SISP-COVID attivati per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Importo complessivo € 83.792,99 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA – C.I.G.: 8470890F8D – CUP: I14E20001230002.

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 06/11/2020 Firmato elettronicamente da Petti Anna

Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca

Data