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Contratto di subappalto 

 
Tra 

l’impresa Guerrato S.p.A., con sede legale in Rovigo Viale delle Industrie n. 8,  C.F. e P. IVA n. 00099440299, nella 
persona del Presidente Antonio Schiro , d’ora in poi indicata come Appaltatore; 

e 
La società MARROCCO ELEVATORS S.r.l. con sede legale in Via Tiburtina, 652 /A C.A.P. 00159 Codice 
Fiscale/Partita Iva 039868821001, nella persona di Marrocco Eleuterio nato ad Arce (FR) il 05/10/1948, C.F. 
MRRLTR48R05A363N nella sua qualità di legale rappresentante, munito dei poteri di legge per la stipula del 
presente contratto di subappalto (di seguito per brevità denominata “Subappaltatore”)  
entrambi per brevità in seguito denominate “Parti” 
 

premesso 
a) Che l’ Impresa Guerrato S.p.A. ha ricevuto in appalto dall’Azienda Sanitaria ASL Rieti il multiservizio 

tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità dell’Azienda 
Sanitaria ASL Rieti in data 31/01/2020 in riferimento al Verbale di Consegna Appalto; 

b) che è volontà dell’Appaltatore affidare in subappalto al Subappaltatore il servizio di manutenzione degli 
impianti elevatori necessariamente ricomprese tra le attività subappaltabili previste dalle disposizioni dettate 

dall’art. 23 dello schema di contratto allegato sub E. (Subappalto) per l’affidamento del  multiservizio 
tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità Azienda Sanitaria 
ASL Rieti in riferimento al Verbale di Consegna Appalto del 31/01/2020; 

c) che l’Appaltatore  intende affidare in subappalto i servizi sopra richiamati al Subappaltatore, a sua volta in 
possesso di adeguata affidabilità tecnico-economica; 

d) che il Subappaltatore conseguentemente dichiara di disporre dei requisiti necessari per l’esecuzione a regola 
d’arte dei servizi di manutenzione degli impianti elevatori 

e) che l’Appaltatore ha precedentemente dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare parte delle attività 
oggetto dell’ appalto dall’Azienda Sanitaria ASL Rieti  per il multiservizio tecnologico e fornitura vettori 
energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità dell’Azienda Sanitaria ASL Rieti in riferimento al 
Verbale di Consegna Appalto del 31/01/2020; 

f) l’Appaltatore si impegna a depositare il presente contratto di subappalto presso l’ Azienda Sanitaria ASL 
Rieti, così come previsto dalla vigente normativa in materia, almeno 20 giorni prima dell’inizio del servizio 
oggetto dell’affidamento in subappalto; 

g) l’Appaltatore si impegna, inoltre, a depositare, unitamente al presente contratto di subappalto, la 
certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal 
D. Lgs 163/2006 in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione attestante il possesso dei 
requisiti ex art. n. 38 del D. Lgs 163/2006; 

 
Tutto ciò premesso e considerando quanto precede come parte integrante e sostanziale del contratto, fermo 
restando che esso rimarrà condizionato all’autorizzazione dell’Azienda Sanitaria Locale Rieti o al trascorrere del 
quindicesimo giorno dalla richiesta all’ Azienda Sanitaria Locale Rieti senza che essa abbia emesso provvedimento 
negativo, con il conseguente perfezionamento del silenzio assenso sulla richiesta di subappalto le Parti convengono e 
stipulano quanto segue: 

Art. 1. premesse 
Le premesse formano parte integrante del presente contratto di subappalto. 
       

Art. 2 Condizioni d’efficacia 
Il presente contratto, mentre è sin d’ora impegnativo per il Subappaltatore, diverrà impegnativo per l’Appaltatore 
solamente dopo il rilascio della sopraddetta autorizzazione da parte dell’ Azienda Sanitaria Locale Rieti o al 
trascorrere del quindicesimo giorno dalla richiesta all’ Azienda Sanitaria Locale Rieti senza che essa abbia emesso 
provvedimento negativo, con il conseguente perfezionamento del silenzio assenso sulla richiesta di subappalto. 
Il Subappaltatore non potrà dare inizio al servizio fino a quando non sarà intervenuta l’autorizzazione della Azienda 
Sanitaria Locale Rieti o solo dopo il trascorrere del quindicesimo giorno dalla richiesta all’ Azienda Sanitaria Locale 
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Rieti senza che essa abbia emesso provvedimento negativo, con il conseguente perfezionamento del silenzio assenso 
sulla richiesta di subappalto.  
Il presente contratto sostituisce, annullandolo, ogni precedente accordo scritto o verbale tra l’Appaltatore e 
Subappaltatore relativo alle prestazioni oggetto del presente. 
I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalle clausole di cui al presente atto e sono da ritenersi nulle 
eventuali clausole che figurino nelle fatture, nei preventivi, nei rapportino giornalieri ecc…. 
Eventuali modifiche delle condizioni pattuite avranno valore solo se risultanti da atto scritto sottoscritto dalle Parti. 

 
Art. 3. oggetto 

L’Appaltatore affida al Subappaltatore, che accetta di eseguire con proprio personale e con mezzi propri, 
l’esecuzione del: 
 
Servizio (A): 

Manutenzione Ordinaria preventiva con frequenza mensile definita dalle attività programmate indicate nell’ 
“Elenco Attività Asservite al funzionamento degli impianti Allegato 1” e Manutenzione Ordinaria correttiva 
a guasto e/o su chiamata  entro franchigia indicata nell’allegato 3 del Capitolato Tecnico al punto 5.3.3.1.2. 
per ripristini di lieve entità, (il valore economico del singolo intervento ricomprende tutti gli elementi di 
costo (manodopera, materiali, smaltimento …) 
  

Servizio (B): 
Eventuale manutenzione straordinaria per il ripristino e la funzionalità degli impianti Elevo traslatori 
 

da erogarsi presso le sedi dell’ Azienda Sanitaria Locale Rieti presso le seguenti sedi: 
 

IMPIANTI STRUTTURA UBICAZ. N° ID. N° IMP. MATR. TIPO MARCA 

23994 
Ospedale S. Camillo De' Lellis ‐ 
Via J.F. Kennedy (Rieti) 

1° lotto 1 300/751 RI 059/136/06/05 Ascensore AREG 

23000 
Ospedale S. Camillo De' Lellis ‐ 
Via J.F. Kennedy (Rieti) 

1° lotto 2 2273 RI162 Monta lettighe CEAM 

23001 
Ospedale S. Camillo De' Lellis ‐ 
Via J.F. Kennedy (Rieti) 

1° lotto 5 2278 RI170 Ascensore CEAM 

23995 
Ospedale S. Camillo De' Lellis ‐ 
Via J.F. Kennedy (Rieti) 

1° lotto 6 1103 RI 059/339/09/13 Ascensore CREA 

23996 
Ospedale S. Camillo De' Lellis ‐ 
Via J.F. Kennedy (Rieti) 

1° lotto 7 1104 RI 059/340/09/13 Ascensore CREA 

23997 
Ospedale S. Camillo De' Lellis ‐ 
Via J.F. Kennedy (Rieti) 

1° lotto 8 2274 RI161 Monta lettighe CEAM 

23998 
Ospedale S. Camillo De' Lellis ‐ 
Via J.F. Kennedy (Rieti) 

1° lotto 9 2277 RI 9/93 (RI158) 
Ascensore 
Pubblico 

CEAM (o 
FIAM) 

23999 
Ospedale S. Camillo De' Lellis ‐ 
Via J.F. Kennedy (Rieti) 

1° lotto 10 2280 RI168 Ascensore CEAM 

23003 
Ospedale S. Camillo De' Lellis ‐ 
Via J.F. Kennedy (Rieti) 

1° lotto 11 873021 RI10/93 (RI423) 
Ascensore 
Pubblico 

FIAM 

22304 
Ospedale S. Camillo De' Lellis ‐ 
Via J.F. Kennedy (Rieti) 

1° lotto 12 873020 RI422 Monta lettighe FIAM 

24000 
Ospedale S. Camillo De' Lellis ‐ 
Via J.F. Kennedy (Rieti) 

2° lotto 1 3926 RI224 Ascensore CEAM 

24001 
Ospedale S. Camillo De' Lellis ‐ 
Via J.F. Kennedy (Rieti) 

2° lotto 2 3920 RI218 Monta lettighe CEAM 
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24002 
Ospedale S. Camillo De' Lellis ‐ 
Via J.F. Kennedy (Rieti) 

2° lotto 3 3921 RI219 Monta lettighe CEAM 

24003 
Ospedale S. Camillo De' Lellis ‐ 
Via J.F. Kennedy (Rieti) 

2° lotto 4 3930 RI228 Ascensore CEAM 

24004 
Ospedale S. Camillo De' Lellis ‐ 
Via J.F. Kennedy (Rieti) 

2° lotto 6 1105 RI 059/344/01/14 Ascensore CREA 

24005 
Ospedale S. Camillo De' Lellis ‐ 
Via J.F. Kennedy (Rieti) 

2° lotto 7 1106 RI 059/343/01/14 Ascensore CREA 

24006 
Ospedale S. Camillo De' Lellis ‐ 
Via J.F. Kennedy (Rieti) 

2° lotto 8 3924 RI222 
Ascensore 
Pubblico 

CEAM 

24007 
Ospedale S. Camillo De' Lellis ‐ 
Via J.F. Kennedy (Rieti) 

2° lotto 9 3923 RI221 
Ascensore 
Pubblico 

CEAM 

24008 
Ospedale S. Camillo De' Lellis ‐ 
Via J.F. Kennedy (Rieti) 

2° lotto 10 3925 RI223 Ascensore CEAM 

24009 
Ospedale S. Camillo De' Lellis ‐ 
Via J.F. Kennedy (Rieti) 

2° lotto 11 1107 RI 059/325/02/13 Monta lettighe CREA 

24010 
Ospedale S. Camillo De' Lellis ‐ 
Via J.F. Kennedy (Rieti) 

3° lotto 2 1108 RI 059/359/02/15 Ascensore CREA 

24011 
Ospedale S. Camillo De' Lellis ‐ 
Via J.F. Kennedy (Rieti) 

3° lotto 3 1109 RI 059/360/02/15 Monta lettighe CREA 

24012 
Ospedale S. Camillo De' Lellis ‐ 
Via J.F. Kennedy (Rieti) 

3° lotto 4 873011 RI302 Portarifiuti FIAM 

24013 
Ospedale S. Camillo De' Lellis ‐ 
Via J.F. Kennedy (Rieti) 

3° lotto 6 873012 RI303 Monta lettighe FIAM 

24014 
Ospedale S. Camillo De' Lellis ‐ 
Via J.F. Kennedy (Rieti) 

3° lotto A3 300/788   Ascensore AREG 

24015 
Ospedale S. Camillo De' Lellis ‐ 
Via J.F. Kennedy (Rieti) 

3° lotto 18 300/787   Ascensore AREG 

24016 
Ospedale S. Camillo De' Lellis ‐ 
Via J.F. Kennedy (Rieti) 

P.S. sx 1 25147 059/176/05/07 Ascensore Paravia 

24017 
Ospedale S. Camillo De' Lellis ‐ 
Via J.F. Kennedy (Rieti) 

P.S. dx 2 25148 059/169/01/07 Ascensore Paravia 

24018 EX Osp. Psichiatrico ‐ Via del 
Terminillo, 42 (Rieti) 

Blocco 1 
  

22N76241 RI 059/297/02/12 Ascensore CEAM 

24019 EX Osp. Psichiatrico ‐ Via del 
Terminillo, 42 (Rieti) 

Blocco 2 
  

22N76240 RI 059/296/02/12 Ascensore CEAM 

24020 EX Osp. Psichiatrico ‐ Via del 
Terminillo, 42 (Rieti) 

Blocco 4 
  

22N76239 RI 059/295/02/12 Ascensore CEAM 

24021 EX Osp. Psichiatrico ‐ Via del 
Terminillo, 42 (Rieti) 

Blocco 5 
  

1111 RI 059/317/10/12 Ascensore CREA 

24022 EX Osp. Psichiatrico ‐ Via del 
Terminillo, 42 (Rieti) 

Blocco 8 
  

L6N01691 
  

Ascensore Grande Alfa 
elevatori 

24023 EX Osp. Psichiatrico ‐ Via del 
Terminillo, 42 (Rieti) 

Blocco 8 
  

L6N01692 
  

Ascensore Piccolo Alfa 
elevatori 

24024 
EX Osp. Psichiatrico ‐ Via del 
Terminillo, 42 (Rieti) 

CTR   080‐TLG‐99   Montascale 
Garaventa 
‐Coswatt 

24025 
EX Osp. Psichiatrico ‐ Via del 
Terminillo, 42 (Rieti) 

CTR   S4011   Montascale 
EP ‐ 
Elevatori 
Premontati 

24026 
Casa della Salute ‐ Vocabolo 
Filoni, 1 (Magliano Sabina) 

Unico 1 28726 RI256 Ascensore SABIEM 

24027 
Casa della Salute ‐ Vocabolo 
Filoni, 1 (Magliano Sabina) 

Unico 2 28725 RI255 Monta lettighe SABIEM 
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24028 
Casa della Salute ‐ Vocabolo 
Filoni, 1 (Magliano Sabina) 

Unico 4 A1N01088 9160309 Ascensore SIEL 

24029 
Casa della Salute ‐ Vocabolo 
Filoni, 1 (Magliano Sabina) 

Unico 5 A1N01089 8160309 Monta lettighe SIEL 

24030 Sede ASL Rieti ‐ Viale Lionello 
Matteucci, 9 

Torre San. 1 37013 RI412 Ascensore SABIEM 

24031 Sede ASL Rieti ‐ Viale Lionello 
Matteucci, 9 

Torre San. 2 1120 RI 059/332/04/13 Ascensore CREA 

24032 Sede ASL Rieti ‐ Viale Lionello 
Matteucci, 9 

Torre Dir. 3 37015 RI414 Ascensore SABIEM 

24033 Sede ASL Rieti ‐ Viale Lionello 
Matteucci, 9 

Torre Dir. 4 11821 
  

Montascale CETECO 

24034 Poliambulatorio Poggio 
Mirteto ‐ Via Finocchieto 

Unico 2 1524479 RI29/83 Monta lettighe CEAM 

24035 Poliambulatorio Poggio 
Mirteto ‐ Via Finocchieto 

Unico 3 1524478 RI30/83 Monta lettighe CEAM 

24036 Poliambulatorio Poggio 
Mirteto ‐ Via Finocchieto 

Unico 4 1524476 RI31/83 ascensore CEAM 

24037 Poliambulatorio Poggio 
Mirteto ‐ Via Finocchieto 

Unico 5 1534301 
  

Monta lettighe KONE 

24038 Poliambulatorio Poggio 
Mirteto ‐ Via Finocchieto 

Unico 6 1534302 
  

ascensore KONE 

24039 
Poliambulatorio Antrodoco ‐ 
P.zza Martiri della Libertà 

Unico   22N76226 0202/08/03 Ascensore CEAM 

24040 

Poliambulatorio S. 
Elpidio/Pescorocchiano ‐ Bivio 
Petrignano (Strada Provinciale 
per S. Elpidio) 

Unico   300/848 in assegnazione Ascensore AREG 

 
 
Con il presente contratto di subappalto le Parti convengono che il servizio verrà prestato dal Subappaltatore in piena 
autonomia, essendo le Parti imprenditori indipendenti non legati tra loro da vincoli di controllo o collegamento.  
 
I. Il servizio dovrà essere eseguito nella completa osservanza di tutti i documenti che il Subappaltatore dichiara di 

conoscere in quanto pervenuti per la redazione dell’offerta e che, sebbene non materialmente allegati al 
presente, ne costituiscono parte integrante e che vengono di seguito ricapitolati: 

 
1. Estratto del Capitolato Tecnico  Allegato 3, Sezioni di riferimento  

Sezione 5. Oggetto dell’Appalto e sottocapitoli, (Reperibilità, Call Center, definizione 
Manutenzione Ordinaria e Manutenzione Straordinaria, 5.3.3.1.2 Manutenzione correttiva a 
guasto entro Franchigia) 
Sezione 7 Livelli di Servizio e Penali e sottocapitoli,  
9.3.10 Quantificazione degli interventi a misura 

2. Elenco Attività Asservite al funzionamento degli impianti Allegato 1 da Pagina 57 in poi impianti 
elettromeccanici 

3. Listino Extra Canone  - Prezzario della Regione Lazio (deliberazione n. 412 del 06 agosto 2012 avente 
ad oggetto “Approvazione della "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio" e revoca della "Tariffa dei 
prezzi 2010 Regione Lazio" allegata alla D.G.R. 603/2010");  (già in Vs. Possesso) 

4. Prezzario DEI, qualora nel prezziario di cui al punto precedente non sia indicata la tariffa di una 
specifica   prestazione (già in Vs. Possesso) 

5. Allegato 7 DUVRI Preliminare 
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II. Il Subappaltatore accetta di eseguire il servizio alle condizioni tutte contenute nel contratto e nei disciplinari 
tecnici già richiamati, tenute presenti le leggi e le dichiarazioni ivi citate e le successive aggiunte e/o modifiche 
intervenute sino alla data del presente atto per tali leggi e disposizioni. 

III. Il Subappaltatore dichiara di aver ricevuto copia degli elaborati di progetto, di ritenerli parte integrante del 
contratto di subappalto e di considerarli idonei per l’identificazione del servizio da eseguirsi e di non avere 
dubbi circa la consistenza del servizio appaltato e dei vincoli ad esso relativi. 
 

Art. 4 Durata 
Il presente contratto di subappalto avrà durata fino al 31/08/2021, ed acquisterà efficacia dalla data del rilascio 
dell’autorizzazione all’affidamento in subappalto da parte dell’ Azienda Sanitaria Locale Rieti o solo dopo il 
trascorrere del quindicesimo giorno dalla richiesta all’ Azienda Sanitaria Locale Rieti senza che essa abbia emesso 
provvedimento negativo, con il conseguente perfezionamento del silenzio assenso sulla richiesta di subappalto.  
E’ esclusa qualsiasi forma di rinnovo taciti del presente contratto di subappalto. 
Le Parti si impegnano a dare inizio alle attività, oggetto del presente contratto, solo dopo il rilascio della necessaria 
autorizzazione da parte dell’ Azienda Sanitaria Locale Rieti o solo dopo il trascorrere del quindicesimo giorno dalla 
richiesta all’ Azienda Sanitaria Locale Rieti senza che essa abbia emesso provvedimento negativo, con il conseguente 
perfezionamento del silenzio assenso sulla richiesta di subappalto.  
Sin d’ora le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto di subappalto non avrà efficacia qualora non 
venga rilasciata la necessaria autorizzazione da parte dell’Azienda Sanitaria Locale Rieti o solo dopo il trascorrere del 
quindicesimo giorno dalla richiesta all’ Azienda Sanitaria Locale Rieti senza che essa abbia emesso provvedimento 
negativo, con il conseguente perfezionamento del silenzio assenso sulla richiesta di subappalto.  
Resta salva la facoltà dell’Appaltatore di variare a sua discrezione tale programma per adeguarlo a eventuali 
evenienze che dovessero sorgere in fase esecutiva dell’appalto e per richieste del Committente Principale, senza che 
per questo motivo il Subappaltatore possa reclamare un aumento di prezzi. 
Il servizio saranno eseguiti in orari compatibili con le esigenze del sito e/o del Committente Principale. 
Il Subappaltatore garantisce, in ogni caso, maestranze e mezzi d’opera sufficienti al rispetto dell’esecuzione del 
servizio, essendo comunque facoltà dell’Appaltatore chiedere, laddove ciò sia reputato necessario, un’accelerazione o 
un incremento dei mezzi necessari e/o delle risorse umane da impiegare. 
 

Art. 5 Caratteristiche del contratto  
Gli importi dell’articolo 6 Corrispettivo saranno definiti da singoli ordini emessi e contabilizzati dalla Guerrato 
S.p.A. 
Nei prezzi concordati si intendono compensati tutti gli oneri, anche se non espressamente indicati, necessari per 
dare i lavori ultimati in ogni parte in ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente contratto, perfettamente finiti a 
regola d’arte e pienamente funzionanti. 

Art. 6 Corrispettivo 
L’Appaltatore affiderà al Subappaltatore, che accetta di eseguire con proprio personale e con mezzi propri, ,previa 
formalizzazione di singoli ordini emessi dalla Guerrato S.p.A., l’esecuzione: 
 

Per il Servizio (A) di cui all’art.3 Oggetto. Manutenzione Ordinaria preventiva con frequenza mensile 
definita dalle attività programmate indicate nell’“Elenco Attività Asservite al funzionamento degli impianti 
Allegato 1” degli impianti Elevatori per il corrispettivo presunto  di € 18.360,00 di cui € 575,4 per oneri per 
la sicurezza secondo il D.lgs. 81/2008, oltre all’IVA se dovuta a norma di legge, determinabile e composto 
da singoli ordini emessi dalla Guerrato S.p.A. nei confronti del subappaltatore. 

 
Per il Servizio (B) di cui all’art.3 Oggetto. Eventuale manutenzione straordinaria per il ripristino e la 
funzionalità degli Impianti Elevatori per il corrispettivo presunto di € 50.000,00 di cui € 1.400,00 per oneri 
per la sicurezza secondo il D.lgs. 81/2008, oltre all’IVA se dovuta a norma di legge, determinabile 
dall’emissione di singole richieste da parte del Committente Principale e composto dalla somma dei singoli 
ordini emessi dalla Guerrato S.p.A. nei confronti del subappaltatore. 
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Art. 7 Revisione prezzi 
Il Subappaltatore dichiara che tutti i prezzi ed il compenso pattuito sono accettati in base a calcoli di propria 
convenienza a tutto rischio dello stesso Subappaltatore e sono fissi ed invariabili per l’esecuzione del servizio in base 
alla regola dell’arte,  fino alla data di conclusione del servizio con rinuncia espressa del Subappaltatore alla revisione 
dei prezzi di cui all’art. 1664 c.c., per qualsivoglia aumento, prevedibile ed imprevedibile di qualsiasi costo, avendo il 
Subappaltatore già tenuto conto nella determinazione dei prezzi oltre che l’alea relativa, anche di ogni eventuale 
futuro aumento prevedibile o meno dei costi dell’appalto, nessuno escluso, ed essendo in ogni caso sua precisa 
volontà assumersi ogni rischio connesso con l’esecuzione dell’appalto per quanto riguarda prezzi, costi e guadagni. Il 
Subappaltatore dichiara inoltre di rinunciare a qualsiasi altro indennizzo, compenso o rimedio di cui agli articoli 
1467, 1660 secondo e terzo comma, 1661 e 1664 c.c. 
 

Art. 8 Contabilizzazione del servizio/Pagamenti 
La contabilizzazione avverrà in contraddittorio tra le Parti ed applicando i prezzi concordati, secondo la procedura: 

1. L’autorizzazione alla fatturazione del subappaltatore, dipenderà dall’effettiva esecuzione delle attività 
oggetto del presente contratto, con indicatori di frequenza, determinati dagli accordi commerciali definiti 
nell’ordine di riferimento, previa verifica della conformità dei materiali e dell’ esecuzione dei servizi e nel 
rispetto del capitolato tecnico. 

 
2. La fattura emessa in formato elettronico dovrà necessariamente avere in allegato  il numero d’ordine 

assegnato, l’autorizzazione al subappalto ed i Moduli di Attività Programmata (rapportino di lavoro di 
manutenzione) controfirmati dal committente. 

3. Contemporaneamente all’emissione della fattura e ½  mail al seguente destinatario callcenter@guerrato.it, 
si richiede la trasmissione dei Moduli di Attività Programmata (rapportino di lavoro di manutenzione)  
controfirmati dal committente, attestanti l’effettiva esecuzione dei servizi, in mancanza dei quali  le fatture 
non verranno accettate, 

4. I pagamenti verranno eseguiti con presentazione di regolare fattura con le tempistiche concordate tra le 
parti.  

 

 
La liquidazione avverrà a mezzo bonifico Bancario entro e non oltre 90 giorni d.f. f.m. 

 
Il pagamento delle fatture fino al pagamento dell’ultima fattura, avverrà solo a seguito di presentazione della 
seguente documentazione all’appaltatore principale ½ mail ,con regolarità mensile al seguente indirizzo 
verificadoc@guerrrato.it, : 

 
- Dichiarazione Subappaltatore che attesti regolare pagamento delle retribuzioni e dei contributi ( 

allegando documento d’identità del legale rappresentante), 
- Dichiarazione sostitutiva su carta intestata che attesti il regolare pagamento delle ritenute fiscali, 
- DURC attestante l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi emesso alla data di 

fattura; 
- Dichiarazione sostitutiva su carta intestata ditta che attesti di aver correttamente adempiuto agli obblighi 

in materia di IVA per le fatture concernenti le attività eseguite 
 
Il pagamento delle fatture avverrà solo a seguito del rispetto della normativa sui sostituti d’imposta in riferimento 
all’art. 4  D.L. 124/2019 convertito in L.157/2019, che si realizza nella consegna di uno dei tre sotto riportati 
documenti: 
 

- DURF, se rientrante nella normativa sui sostituti d'imposta art. 4  D.L. 124/2019 convertito in  
 L.157/2019. 
- Dichiarazione di parte esclusione adempimenti Art. 17 Bis, D.lgs. 241/1997  
- Ritenute Fiscali ed elenco ore e nominativi lavoratori impegnati nell’appalto (da eseguirsi mensilmente). 

mailto:fm3lotto6@guerrato.it
mailto:verificadoc@guerrrato.it
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Non è dovuta alcuna anticipazione. 
E’ fatto espresso divieto al subappaltatore di cedere a terzi a qualsiasi titolo, i crediti maturandi nei confronti 
dell’appaltatore in forza del presente contratto, se non dietro espressa autorizzazione scritta da quest’ultimo: il 
subappaltatore si impegna ed obbliga a portare la presente clausola a conoscenza sia dei propri subfornitori sia degli 
istituti bancari e/o società di factoring con cui già intrattenga o intenda istituire rapporti di finanziamento. Le fatture 
o documenti equipollenti (anche proforma) che saranno emesse dal subappaltatore dovranno recare la dicitura “ 
Credito non cedibile a terzi”, in difetto le stesse potranno essere respinte dall’Appaltatore, che in ogni caso avrà 
facoltà di non dare corso al pagamento delle relative somme, sospendendolo sino a quando non abbia a ricevere la 
fattura o documento equivalente recante la dicitura di cui sopra.  

L’esigibilità di ogni credito vantato dal Subappaltatore si intende sin d’ora subordinata alla preventiva soluzione delle 
controversie che dovessero insorgere con l’Appaltatore in ordine alla validità, efficacia, esecuzione del presente 
contratto o per eventuali lamentele dell’Appaltatore in ordine ad errori e/o vizi nell’esecuzione dei lavori da parte 
del Subappaltatore. 

L’esigibilità di ogni credito vantato dal Subappaltatore si intende sin d’ora subordinata all’avvenuto pagamento del 
Subappaltatore delle retribuzioni, delle assicurazioni sociali e degli oneri previdenziali scaduti. Se necessario, previa 
costituzione in mora, avrà facoltà di provvedere direttamente all’effettuazione dei pagamenti di cui sopra, rivalendosi 
sui crediti vantati dal Subappaltatore nei suoi confronti. Quest’ultimo dichiara il suo incondizionato consenso a tale 
rivalsa, con rinuncia ad ogni eccezione. 

In caso di mancato assolvimento di quanto sopra previsto, l’Appaltatore sarà sin d’ora autorizzato a sospendere i 
pagamenti in essere fintantoché il Subappaltatore non abbia provveduto a regolare la sua posizione con il personale 
e/o con gli Istituti. 

In base ai nuovi obblighi entrati in vigore il 1° Gennaio 2019, la fattura dovrà essere emessa in formato elettronico. 

Art. 9 Penali 

In caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente contratto, fermo restando ogni altro 
diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato 
Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali”  già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre 
il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore 
entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte 
le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo 
rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza 
impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto 
salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno. 

La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo 
delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la 
risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore.  

Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma 
del cantiere. 

Art. 10 Cauzione e ritenute a garanzia 

 
Il Subappaltatore è esonerato dalla garanzia prevista dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e non è soggetto a ritenute a 
garanzia. 
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Art. 11 Lavori  in Straordinaria 

Eventuali prestazioni in economia di maestranze dotate di tutta l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione di opere 
non previste nel presente contratto comprensive dei costi di trasferta, vitto e alloggio, oneri previdenziali ed 
assicurativi saranno ordinate preventivamente solo per iscritto dall’Appaltatore e potranno essere affidate in 
subappalto solo se preventivamente autorizzate da Azienda Sanitaria Locale Rieti. 
Sono ammesse ore a consuntivo esclusivamente nel caso in cui l’intervento affidato lo preveda. 
Per le attività straordinarie da eseguirsi in economia verrà utilizzato il prezziario concordato tra le parti: 

 
I prezziari di riferimento sono i seguenti: 

 

 Listino Extra Canone  - Prezzario della Regione Lazio (deliberazione n. 412 del 06 agosto 2012 avente ad 
oggetto “Approvazione della "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio" e revoca della "Tariffa dei prezzi 2010 
Regione Lazio" allegata alla D.G.R. 603/2010");  
 

 Prezzario DEI, qualora nel prezziario di cui al punto precedente non sia indicata la tariffa di una specifica 
prestazione.  
 

 Nel qual caso non siano presenti le voci da listino occorrenti, ci si riferisce alla creazione di Nuovi Prezzi 
come indicato nel Prezzario della Regione Lazio (deliberazione n. 412 del 06 agosto 2012 avente ad oggetto 
“Approvazione della "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio" e revoca della "Tariffa dei prezzi 2010 
Regione Lazio" allegata alla D.G.R. 603/2010"); 

 
 

Art. 12 Disposizioni in materia di sicurezza  

Il datore di lavoro Committente Principale, l’Appaltatore e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato 

nel DUVRI ed all’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione delle misure di prevenzione e 

protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli interventi di 

protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di 

eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera 

complessiva. 

Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza 

riserve od eccezioni dal Subappaltatore. 

Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza, da parte del Subappaltatore, comunque 

accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessata, costituiscono causa di sospensione dei lavori e/o 

allontanamento e/o risoluzione del contratto. 

Il Subappaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/08, nonché le 

disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. 

La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente 

Principale), relativi ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a 

misura, così come riportato tra l’altro nei documenti di gara.  

 

Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati 

ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. 

Si ricorda:  

 il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in 
cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 
16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); 
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 che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena 
sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248. 

 
Art. 13 Disposizioni in materia di sicurezza ambientale 

Il Subappaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od eccezioni le prescrizioni in materia di 
sicurezza ambientale di seguito riportate: 

- eventuali rifiuti prodotti durante le attività lavorative devono essere asportati  nei termini e nelle 
modalità previste dalla normativa vigente e/o depositati negli appositi contenitori presenti nel sito; 

- è vietato versare nei pozzetti di raccolta delle acque qualunque tipo di liquido e/o altro prodotto o 
sostanza; 

- eventuali sversamenti di liquidi inquinanti (oli, solventi, carburanti, ecc.) devono essere prontamente 
contenuti ed assorbiti per evitarne il versamento in fognatura; 

- è vietato l’uso di fiamme libere se non debitamente ed espressamente autorizzato dai responsabili della 
Guerrato S.p.A.  che devono porre in essere le necessarie misure di prevenzione e protezione; 

- i mezzi di trasporto devono essere parcheggiati nelle apposite aree delimitate evitando in ogni caso 
soste prolungate sopra i pozzetti di raccolta delle acque; 

- è vietato fumare all’interno di tutta l’area produttiva. 
 
 

Art. 14 Disposizioni in materia di Responsabilità Sociale 
Il Subappaltatore si impegna ad osservare ed ottemperare i requisiti in materia di Responsabilità Sociale, come 
definiti dalla norma di riferimento SA8000. 
In particolare : 

1) Divieto all’utilizzo e/o sostegno del lavoro infantile e del lavoro obbligato; 
2) Divieto all’utilizzo e/o sostegno di qualunque forma di discriminazione nella gestione delle risorse umane. 
3) Rispetto del diritto all’associazione e contrattazione collettiva, spettante al proprio personale. 
4) Rispetto del CCNL di riferimento con particolare riguardo all’orario di lavoro, alla retribuzione e alle 

procedure disciplinari applicate al proprio personale. 
5) Rispetto delle norme disciplinari, e ostacolo all’utilizzo di comportamenti e/o linguaggi minacciosi, offensivi 

o comunque di abuso verbale.   
 

Art. 15 Risoluzione del contratto 
Il presente contratto è da considerarsi risolto e senza alcun onere per l’Appaltatore se non il mero pagamento delle 
prestazioni effettuate, qualora il Committente Principale interrompa, per qualsiasi motivo, l’appalto. 
Il mancato rilascio dell’autorizzazione al subappalto o anche di altra prescritta autorizzazione di carattere pubblico o 
privato, comporterà pertanto la risoluzione di diritto del presente contratto. 
Il presente contratto è altresì da considerarsi risolto di diritto in caso di recesso unilaterale del Committente 
Principale e/o di risoluzione per inadempimento del Committente Principale. 
Qualora dovessero intervenire mutamenti circa i requisiti tecnici e soggettivi del Subappaltatore, sarà sua cura darne 
immediata comunicazione all’Appaltatore. 
La mancata o incompleta esibizione da parte del Subappaltatore di ogni documento e/o attestazione circa il 
possesso e/o il mantenimento dei requisiti tecnici e soggettivi necessari per l’esecuzione del servizio oggetto del 
presente contratto, ovvero il venir meno dei requisiti comporterà la risoluzione automatica del presente contratto. 
Il presente contratto si intenderà altresì risolto di diritto in caso di mancato rispetto della disciplina vigente in 
materia di tutela del lavoro, previdenziale ed assicurativo, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalle 
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene nonché in caso di violazioni di prescrizioni in materia 
ambientale. 
In particolare, qualora la violazione venga contestata alla Guerrato S.p.A.  in qualità di Appaltatore, anche in sede 
penale, il Subappaltatore dovrà mantenere Guerrato S.p.A.  indenne da ogni pagamento di somma effettuato, anche 
a titolo di oblazione o contravvenzione e comunque in caso di condanna di Guerrato S.p.A.   
Nel caso di violazione di tale normativa, fermo restando la facoltà di risolvere il contratto, Guerrato S.p.A.   sarà 
senz’altro autorizzato a trattenere, sui corrispettivi dovuti al Subappaltatore, le somme da Guerrato S.p.A.  pagate.  
Oltre ai motivi sopra esposti, danno motivo di risoluzione di diritto e senza oneri per il Appaltatore:  
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a) manifesta incapacità o inidoneità  nell’esecuzione del servizio; 
b) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie del personale; 
c) mancato rispetto della disciplina vigente in materia di tutela del lavoro; 
d) inottemperanza a normative e disposizioni in materia ambientale; 
e) sospensione del servizio senza giustificato motivo anche ai sensi dell’art. 1565 c.c.; 
f) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione 

dell’appalto nei termini previsti dal contratto; 
g) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 
h) introduzione in cantiere di personale non dipendente; 
i) perdita dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o 

cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
j) revoca di gradimento del Subappaltatore da parte del Committente Principale. 

Nel caso di risoluzione, spetterà al Subappaltatore soltanto il pagamento del servizio regolarmente espletato fatte 
salve le detrazioni per il risarcimento dei danni che eventualmente l’Appaltatore dovesse subire per la prosecuzione 
del servizio, nonché per ogni altro titolo conseguente all’inadempienza o alla negligenza del Subappaltatore. 
All’atto della risoluzione il Subappaltatore è obbligato, ogni eccezione rimossa, all’immediato abbandono del sito ove 
svolgeva il servizio e alla rimozione dei materiali ed attrezzature di cantiere nel termine massimo di cinque giorni, 
salvo che l’Appaltatore non dichiari di voler utilizzare materiali ed attrezzature approvvigionate. In tal caso 
l’Appaltatore è autorizzato ad utilizzare tutte le attrezzature di cantiere del Subappaltatore al fine di portare a termine 
l’appalto. 
 

Art. 16 Recesso dal contratto 
E' facoltà dell’Appaltatore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. a mezzo di semplice comunicazione ed 
insindacabilmente, con raccomandata A.R. con preavviso di 15 giorni, con diritto del Subappaltatore esclusivamente 
a pretendere il pagamento della parte di servizio espletato e per i materiali approvvigionati e con espressa esclusione 
del pagamento delle eventuali spese, del mancato guadagno e più in generale di qualsivoglia ulteriore pretesa.  
 

Art. 17 Oneri a carico dell’Appaltatore 
Saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri organizzativi generali del lavoro, la tenuta dei contatti con il Committente 
Principale, la predisposizione e la manutenzione del sistema informativo, la richiesta di eventuali permessi o 
autorizzazioni. 
Sono a carico dell’appaltatore inoltre, tutte le attività di supporto per l’esecuzione del servizio di manutenzione, nello 
specifico: 

1. Pianificazione ed invio al Subappaltatore della modulistica durante tutta la durata del contratto.  
2. Predisposizione – elaborazione e Consegna Report per verifica attività in corso. 
3. Sopralluoghi e preventivi con coordinamento delle attività manutentive. 

 
Art. 18 Oneri a carico del Subappaltatore 

 
I) Sono ad esclusivo carico del Subappaltatore: 

- Servizio di Reperibilità e Telesoccorso H24 365 giorni/anno con tempo di intervento in 1 ora solari per 
fermo con persone rimaste bloccate in cabina , 4 ore con fermo ordinario, 24 ore per semplici 
segnalazioni. verifica, con personale abilitato, del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed 
elettrici e particolarmente,del regolare funzionamento delle porte di piano e delle serrature; 

-  verifica dello stato di conservazione delle funi e delle catene 

-  pulizia e lubrificazione delle parti con fornitura dei lubrificanti, del grasso e del pezzame; 

- segnalazione tempestiva della necessità di riparazione e/o sostituzione delle parti rotte o logorate e relativi 
adempimenti 

-  sospensione immediata del funzionamento dell’impianto nel caso di pericolo. 

- L’intervento di personale abilitato, durante il normale orario di lavoro e ad ogni giustificata richiesta, per 
ovviare ad eventuali improvvise interruzioni del funzionamento degli impianti. 
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- verifica, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori di ctg. A, B ed E almeno una volta all’anno per i 
montacarichi di ctg. C e D, delle componenti essenziali dell’impianto con annotazione dei relativi risultati 
sul libretto prescritto dalla legge. 

- assistenza tecnica durante la visita biennale che l’Ente preposto al controllo dell’impianto effettuerà per 
verificare la regolarità del funzionamento dello stesso e l’osservanza delle norme che disciplinano 
l’esercizio. 

- La formazione del personale Guerrato S.p.A. alla manovra di emergenza per liberare le persone rimaste 
chiuse in ascensore. 

- La compilazione dei Registri di Manutenzione secondo format indicato dall’Appaltatore; 

- l’osservanza integrale nei confronti dei propri dipendenti del trattamento economico e normativo dettato 
dai contratti collettivi nazionali in vigore per la zona in cui si svolgono i lavori e la corresponsione ai 
propri dipendenti addetti all’esecuzione di ogni onere retributivo, diretto, indiretto e/o previdenziale, ivi 
comprese le assicurazioni previste per legge, per contratto collettivo o aziendale o per la tipologia del 
contratto da eseguire; 

- gli oneri derivanti dalle spese di vitto e alloggio del proprio personale; 

- la responsabilità dell’esecuzione; 

- la responsabilità per danni causati ai propri dipendenti o a persone terze, ivi compreso dipendenti del 
Committente Principale, per colpa o responsabilità propria; 

- la responsabilità per danni causati a cose, di terzi o del Committente Principale; 

- Nomina e comunicazione all’Appaltatore, antecedentemente all’inizio delle attività/lavori delle seguenti 
figure: 

1. Direttore tecnico di Cantiere 
2. Responsabile della Sicurezza  

 

- Comunicazione e consegna degli attestati in corso di validità all’Appaltatore, antecedentemente all’inizio 
delle singole/i  attività/lavori delle seguenti figure: 
 

1. Addetto Antincendio 
2. Addetto Primo Soccorso 

 
II) Il Subappaltatore si impegna a mettere in condizione l’impresa Appaltatore di effettuare ogni controllo sul 

corretto andamento del servizio. 
III) Il Subappaltatore deve provvedere alla fornitura ed al trasporto delle attrezzature e del materiale necessario 

per l’espletamento del servizio e all’allontanamento dei materiali di risulta, come previsto dall’art. 13 del 
presente contratto, compresi tutti gli oneri che ne derivano. 

IV) Più in generale, e senza alcuna limitazione, si impegna ad adottare a propria cura e spese tutti i provvedimenti, 
gli accorgimenti, le cautele ed i magisteri necessari per la esecuzione a regola d’arte di quanto previsto dal 
presente contratto. 

V) E’ fatto divieto assoluto al Subappaltatore di introdurre in cantiere personale non alle proprie dipendenze ed è 
altresì vietato subappaltare anche parte del servizio oggetto del presente contratto anche in parte. 

VI) L’Appaltatore provvederà a fare da tramite tra il Subappaltatore ed il Committente in merito ad ogni 
questione nascente dalle attività oggetto del presente contratto. 
 

VII) Il Subappaltatore assume l'obbligo di: 
I. adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità di  propri 

dipendenti e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; 
II. fornire tutta la documentazione richiesta in tema di sicurezza come indicato nel relativo articolo del 

presente contratto; 
III. Fornire la completa documentazione, (riferimento norme CEI 44-5-1985- fasc. 729:"Equipaggiamenti 

elettrici di macchine industriali. Parte 1: norme generali")  non si può limitare alla semplice stampa del 
programma nel linguaggio di programmazione utilizzato, ma deve avere a corredo tutta una serie 
di documenti che, in fase di modifica del programma, mettano chi deve eseguire queste modifiche, 
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nelle condizioni di poter operare senza incertezze ed in maniera rapida e veloce. Perché ciò sia 
possibile, la documentazione deve prevedere, in linea di massima, almeno le seguenti parti: 
− Descrizione di massima dell'impianto ; 
− Lista di occupazione degli I/O ; 
− Lista delle memorie interne, dei temporizzatori, dei contatori, ecc., che sono stati utilizzati nel 
programma ; 
− Il listato completo del programma con le relative ed eventuali note ; 
− La cross reference degli operandi e delle funzioni utilizzate. 

IV. Rendere disponibile, a fine lavori di eventuale manutenzione straordinaria  l'Hardware ed il Software 
installati  o in uso, e su richiesta, quando ritenuto necessario da parte della proprietà (Committente 
Principale) e da parte del referente gestore del Servizio di manutenzione degli impianti elevatori 
Guerrato S.p.A.,  per la Lettura del programma stesso; 

V. Fornire i codici Password inseriti e funzionanti ove presenti da consegnare a fine lavori di eventuale 
manutenzione straordinaria e su richiesta, lavori consistenti nell’eventuale sostituzione dei quadri di 
manovra completi di inverter relativa agli impianti, al proprietario (Committente Principale) ed al 
referente (gestore del Servizio Guerrato S.p.A.) di manutenzione degli impianti elevatori.  

VI. fornire, prima dell'inizio dell’esecuzione del servizio, copia della polizza aziendale per la responsabilità 
civile nei confronti dei terzi e dei propri dipendenti per danni a persone e/o cose che potessero 
verificarsi in dipendenza dell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto con un massimale 
congruo e comunque non inferiore ad €  500.000,00 (Cinquecentomila/00); 

         copia della polizza dovrà essere depositata presso l’Appaltatore prima dell'inizio dei lavori; 
 

Per quanto riguarda i Collaudi il Subappaltatore deve, anche in riferimento all’Art. “Controlli e Collaudo dei 
lavori”: 

 disporre di personale adeguatamente formato al fine di eseguire il collaudo; 

 adempiere a tutti gli oneri necessari alla consegna di certificazioni e dichiarazioni indispensabili per il 
certificato di collaudo; 

 essere responsabile circa le modalità e le esecuzioni delle “prove” funzionali previste e richieste dalla 
commissione di collaudo, dalla D.L., dal RUP con eventuali ripristini; 

 registrare il personale che ha eseguito i collaudi in cantiere. 
 

Per quanto riguarda la Garanzia sul Prodotto Il Subfornitore deve: 

 garantire per 2 anni a far data dal verbale di consegna la qualità dei lavori e delle forniture, mettendo in 
condizioni l’Affidataria ad effettuare ogni controllo sul corretto andamento dei lavori. 

 
Il Subfornitore assume l'obbligo di fornire al Responsabile di commessa dell’impresa Appaltatrice, prima 
dell’inizio del servizio:  

 copia della comunicazione di avvenuta assunzione relativa ai dipendenti impiegati per la realizzazione 
delle attività oggetto del presente contratto; 

 copia della denuncia agli Enti Previdenziali di apertura del nuovo lavoro; (Se prevista) 

 copia del certificato DURC attestante la regolarità contributiva; 

 registro degli infortuni vidimato. (Se prevista) 

 fornire copia dell’avvenuta verifica periodica delle attrezzature di lavoro in conformità all’allegato XII 
del D.lgs. 81/2008; 

 gli attestati di formazione generale e specifica di tutti i lavoratori impegnati in cantiere; 
 

La  predetta documentazione dovrà essere tenuta regolarmente aggiornata. 
 
Come previsto dalla legge 123/2007 e s.m.i., il Subappaltatore deve dotare tutti i propri dipendenti di 
tessera di riconoscimento corredata da fotografia contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione 
del datore di lavoro. 

I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai 
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lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali 

sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 

Qualora il Subappaltatore abbia meno di 10 dipendenti (nel computo delle unità lavorative si tiene 

conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati), in 

sostituzione ai cartellini di riconoscimento, dovrà annotare, su apposito registro da tenersi sul luogo di 

lavoro e vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, gli estremi del 

personale giornalmente impiegato nei lavori. 

Non è ammesso l’accesso in cantiere di personale del Subappaltatore sprovvisto di tessera o, ove ne 

ricorrano i presupposti, non incluso nel registro. 

 
Art. 19 Responsabilità del Subappaltatore 

Il Subappaltatore assume, con l’accettazione del contratto, la completa ed autonoma responsabilità di realizzazione 
del servizio appaltato e di adempimento degli obblighi previsti. 
Per la Conduzione tecnica degli impianti, a diversa tecnologia costruttiva e con differenti tipologie di materiali, 
dovranno essere gestiti nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e normative vigenti in materia. 
 
Il Subappaltatore dovrà pertanto adottare di propria iniziativa, inviando contestuale comunicazione all’Appaltatore, 
ogni provvedimento, necessario a dare piena applicazione alle disposizioni previste dalle normative tecniche vigenti, 
ed a quelle che saranno impartite dagli organi preposti alle verifiche ispettive sugli impianti al fine di garantire la 
sicurezza, specificate le più importanti di seguito e non a titolo esaustivo: 
 

DPR 162/99 e s.m.i.i. 
DM 37/2008 e s.m.i.i. 
D.L. 81/2008 e s.m.i.i. - Testo Unico della sicurezza  
D.L. 17/2010 e s.m.i.i.  – Nuova Direttiva   

 
Il Subappaltatore è pertanto responsabile dell’inadempimento delle norme di legge, di clausole contrattuali, di 
disposizioni e di ordini di servizio impartiti dall’Appaltatore o dagli organi di controllo preposti dal Committente 
Principale o dalle autorità competenti. 
Il Subappaltatore è responsabile dei danni, diretti od indiretti che, durante o in conseguenza dell’esecuzione del 
servizio, possano verificarsi nei confronti dell’Appaltatore, di suoi dipendenti, così come propri, di persone e di terzi 
in genere e di cose, intese nel senso più ampio e comprensivo, incluse quindi le opere in costruzione, le proprietà 
confinanti, le sedi stradali, le infrastrutture pubbliche o private ed i manufatti in genere. 
 

Art. 20 Controlli e Collaudo dei lavori 
Durante l’espletamento delle attività, il Responsabile di Commessa o un suo incaricato, potranno eseguire visite in 
cantiere o presso le officine per il controllo di : 

- Qualità, identificazione e custodia dei materiali  
- Rispetto dei disegni 
- Maestranze impiegate 
- Regolarità contributiva 
- Rispetto del piano di sicurezza 
- Adeguatezza dei requisiti in relazione alle specifiche attività da svolgere 
- Puntualità del personale e di realizzazione dei lavori rispetto ai programmi  
- Accuratezza dei montaggi 
- Risultato dei collaudi eseguiti 

 
La Guerrato S.p.A. si riserva di evidenziare ulteriori momenti di controllo e validazione delle attività.  
Una volta ultimati i lavori, il Subappaltatore ne darà formale comunicazione all’Appaltatore con raccomandata a/r. 
Entro 10 giorni dal ricevimento della presente raccomandata, le Parti procederanno all’accertamento in sito che sarà 
effettuato in contraddittorio fra i rappresentanti dell’Appaltatore e del Subappaltatore e redigeranno il verbale di 
ultimazione lavori e riconsegna che costituisce collaudo ed accettazione delle opere eseguite. 
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Dovranno essere consegnati alla chiusura dei lavori copia dei verbali di prove e di collaudi che andranno effettuati 
secondo le prescrizioni progettuali ed i requisiti della normativa predisposti in contradditorio con un rappresentante 
tecnico della Guerrato S.p.A.  
Sino alla data del collaudo e successivamente in base alle richieste del Committente Principale e della Commissione 
di Collaudo, il Subappaltatore si impegna ad intervenire tempestivamente, a propria cura e spese, in caso di 
deficienze od errori di esecuzione del contratto, eliminando ogni inconveniente che dovesse essere insorto. 
 

 Art. 21 Clausola compromissoria  
Per qualsiasi controversia che possa insorgere per l’esecuzione del servizio o per l’interpretazione delle norme da 
applicarsi al presente contratto, le parti demandano la risoluzione ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, 
di cui uno nominato dall’Appaltatore, il secondo nominato dal Subappaltatore ed il terzo, con funzioni di Presidente 
del Collegio, nominato di comune accordo tra i due arbitri designati dalle parti ovvero, in mancanza di accordo, dal 
Presidente della Camera di Commercio di Rovigo. 
Il Collegio deciderà irritualmente, senza alcun vincolo di procedura e con valore puramente negoziale e transattivo 
per le parti. 

Art. 22 Registrazione del contratto 
Il presente contratto verrà registrato in caso d’uso, a spese della parte che con la propria inadempienza avrà resa 
necessaria la registrazione. 

Art.23 Clausole finali 
L’efficacia del presente contratto è subordinata all’avvenuta autorizzazione del subappalto da parte dell’ Azienda 
Sanitaria Locale Rieti 
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai documenti e norme richiamati, si applicheranno 
le disposizioni del codice civile in materia di contratti e obbligazioni in generale e di appalto in particolare. 

 
Art. 24 Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3  l. 136/2010 e s.m.i. 

Al fine del rispetto di quanto previsto dall’art. 3 L. 136/2010 così come modificata dalla L. 217/2010 in merito alla 
tracciabilità dei flussi finanziari, il Subappaltatore dichiara che il conto corrente dedicato alla gestione dei flussi 
finanziari derivanti dall’esecuzione del presente contratto di subappalto è il seguente: 
 IBAN IT 21 U 03111 03220 000000000661 
 In esecuzione di quanto previsto dall’art. 3 comma 7 della l. 136/2010, le persone autorizzate con delega o procura 
ad operare sul conto sono i seguenti:  
Marrocco Eleuterio nato ad Arce (FR) il 05/10/1948, C.F. MRRLTR48R05A363N 
L’Appaltatore si impegna ad eseguire i versamenti dovuti per l’esecuzione del presente contratto esclusivamente 
attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni. 
In ciascun strumento di pagamento dovrà essere indicato il seguente codice CIG 72237559282 dell’appalto oggetto 
del presente contratto di subappalto. 
 

Art. 24bis Clausola risolutiva espressa ex art. 3 comma 8  l. 136/2010 e s.m.i. 
Le parti di comune accordo stabiliscono che sono clausola di risoluzione espressa del presente contratto ex art. 3 
comma 8 della L. 136/2010 il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità nonché il mancato utilizzo del bonifico 
bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 
di cui alla L. 136/2010 come modificata dalla L. 217/2010.  
Il Subappaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria 
di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione al Concedente ed alla Prefettura. 
 

Art. 25 Divieto di ulteriore subappalto e di cessione del contratto 
E’ vietato al Subappaltatore di cedere a terzi tutto o parte del presente contratto. 
In caso di cessione dell’azienda o del ramo di azienda in cui fosse incluso anche il rapporto derivante dal presente 
contratto, il Subappaltatore si impegna a dare immediata notizia scritta della cessione medesima alla società 
committente che, nei quindici giorni successivi al ricevimento della suddetta notizia, avrà la facoltà di recedere dal 
contratto, corrispondendo alla Subappaltatrice esclusivamente gli importi relativi ai lavori eseguiti ed accettati ed ai 
materiali giacenti in cantiere che la stessa vorrà trattenere. 
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E’ vietato al subappaltatore affidare a terzi in subappalto o cottimo tutti o parte dei lavori / servizi oggetto del 
contratto  neppure nella forma di fornitura in opera o con messa in opera. 
Il divieto suddetto è pure relativo al subappalto di prestazioni di lavori, anche ad imprese costituite in forma 
cooperativa. 
E’ vietato al Subappaltatore far eseguire tutti o parte dei lavori affidati a mezzo di contratti d’opera con persone non 
dipendenti dalla sua impresa, né può avvalersi del distacco di personale relativamente alle attività oggetto del 
presente contratto. 
In caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti il presente contratto si intenderà risolto ipso iure, 
impregiudicato il diritto dell’Appaltatore al risarcimento di ogni danno diretto e spesa ad essa derivati dalla condotta 
del subappaltatore. 
Il subappaltatore non potrà stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita la clausola di riservato 
dominio del materiale fornito fino a pagamento della fornitura. La stipula di simili contratti sarà motivo sufficiente 
per procedere alla risoluzione ipso iure del presente contratto e legittimerà l’Appaltatore a corrispondere 
direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprietà gli importi ad esse dovuti dal Subappaltatore, 
decurtando i corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute al Subappaltatore medesimo. 
 
 

Art. 25 bis  Allegati 
Il presente contratto di subappalto è costituito da n. 26 articoli, da n. 5 allegati e da n. 15 pagine, firmate dalle Parti 
per accordo, accettazione e benestare. 
Le premesse e gli allegati costituiscono parte necessaria ed integrante del presente contratto di subappalto. 
 
Gli allegati sono i seguenti: 
 

1. Estratto del Capitolato Tecnico  Allegato 3, Sezioni di riferimento  
Sezione 5. Oggetto dell’Appalto e sottocapitoli, (Reperibilità, Call Center, definizione 
Manutenzione Ordinaria e Manutenzione Straordinaria, 5.3.3.1.2 Manutenzione correttiva a 
guasto entro Franchigia) 
Sezione 7 Livelli di Servizio e Penali e sottocapitoli,  
9.3.10 Quantificazione degli interventi a misura 

2. Elenco Attività Asservite al funzionamento degli impianti Allegato 1 da Pagina 57 in poi impianti 
elettromeccanici 

3. Listino Extra Canone  - Prezzario della Regione Lazio (deliberazione n. 412 del 06 agosto 2012 avente 
ad oggetto “Approvazione della "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio" e revoca della "Tariffa dei 
prezzi 2010 Regione Lazio" allegata alla D.G.R. 603/2010");  (già in Vs. Possesso) 

4. Prezzario DEI, qualora nel prezziario di cui al punto precedente non sia indicata la tariffa di una 
specifica   prestazione (già in Vs. Possesso) 

5. Allegato 7 DUVRI Preliminare 
 

Art. 26 Privacy 
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. 
In vista dell’imminente entrata in vigore del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati ( GDPR General 
Data Protection Regulation) si è avviata la procedura di adeguamento della nostra nuova informativa privacy.  
 
 
     APPALTATORE                                                                            SUBAPPALTATORE 
                                                                                
…………………………………….        
 

                                     …………………………………… 
Nel sottoscrivere il presente contratto il Subappaltatore si impegna ad osservare, oltre alla norma di legge ed ai 
regolamenti vigenti, le regole comportamentali definite e comunicate dall’ Appaltatore e volte ad assicurare il rispetto 



 

Impianti tecnologici  -  Costruzioni generali  -  Gestioni integrate 

 
 

GUERRATO S.p.A.   0425 473111 r. a. Cap. Soc. € 8.000.000  

Z. I. Viale delle Industrie, 8    0425 404355  N. Reg. Imp. e cod. fisc. 00099440299 

45100 Rovigo    info@guerrato.it R. E. A. 72815 - P. IVA 00099440299 

delle predette norme di legge e regolamenti, al fine di prevenire la commissione di reati nell’interesse o a vantaggio 
dell’azienda. 
In particolare il Subappaltatore si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Codice Etico e le 
procedure e/o i protocolli adottati dall’Appaltatore in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001, link www.guerrato.it, 
riserve area (in alto a destra), secondo pulsante da sinistra “ codice etico 231”. 
 
Rovigo, lì 03/08/2020  

                                                   SUBAPPALTATORE 
                                                                                                             ………………….. 

                                                                                        
 
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il subappaltatore dichiara di accettare espressamente i seguenti 
articoli  Art. 7  Revisione prezzi, Art. 8 Contabilizzazione del servizio/Pagamenti, Art. 9 Penali, Art. 12 Disposizioni 
in materia di sicurezza del cantiere, Art. 13 Disposizioni in materia di sicurezza ambientale, Art. 14 Disposizioni in 
materia di Responsabilità Sociale, Art. 15 Risoluzione del contratto, Art. 16 Recesso dal contratto, Art. 18 Oneri a 
carico del Subappaltatore, Art. 19 Responsabilità del Subappaltatore, Art. 21 Clausola compromissoria, Art. 24 bis 
Clausola risolutiva espressa ex art. 3 comma 8  l. 136/2010 e s.m.i., Art. 25 Divieto di ulteriore subappalto e di 
cessione del contratto. 
 
 

                         
      SUBAPPALTATORE 

                                                                                                   …………………… 
 

http://www.guerrato.it/
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