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Contratto di subappalto

Tra
I'impresa Guerrato S.p.A., con sede legale in Rovigo Viale delle Industrie n. 8, C.F. e P. IVA n. 00099440299, nella persona
del Presidente Antonio Schiro, d’ora in poi indicata come Appaltatore;
e

La societa CIANA. S.r.l. con sede legale in Via Argelato, 37 — 00173 Roma P. IVA 01262781006, nella persona di Antonio
Filipponi C.F. FLP NTN 58P20 H501K nella sua qualita di legale rappresentante, munito dei poteri di legge per la stipula del
presente contratto di subappalto (di seguito per brevita denominata “Subappaltatore”)
entrambi per brevita in seguito denominate “Parti”

premesso che

a) DIImpresa Guerrato S.p.A. ha ricevuto in appalto dall’Azienda Sanitaria ASL Rieti il multiservizio tecnologico e
fornitura vettori energetici agli immobili in proprieta o nella disponibilita dell’Azienda Sanitaria ASL Rieti in data
31/01/2020 in riferimento al Verbale di Consegna Appalto;

b) DI'Appaltatore ha precedentemente dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare parte delle attivita oggetto
dell’appalto dal’Azienda Sanitaria ASL Rieti per il multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici agli
immobili in proprieta o nella disponibilita dell’Azienda Sanitaria ASL Rieti in riferimento al Verbale di Consegna
Appalto del 31/01/2020;

¢) ¢ volonta dell’Appaltatore affidare in subappalto al Subappaltatore i servizi definiti nell” Art. 3. Oggetto del presente
contratto, servizi ricompresi tra le attivita subappaltabili previste.

d) I’Appaltatore intende affidare in subappalto i servizi sopra richiamati al Subappaltatore, a sua volta in possesso di
adeguata affidabilita tecnico-economica;

e) il Subappaltatore conseguentemente dichiara di disporre dei requisiti necessari per I'esecuzione a regola d’arte dei
servizi di manutenzione Ordinaria programmata e manutenzione straordinaria delle reti fognarie e degli
impianti di depurazione;

f) DIAppaltatore si impegna a depositare il presente contratto di subappalto presso I’Azienda Sanitaria ASL Rieti, cosi
come previsto dalla vigente normativa in materia, almeno 20 giorni prima dellinizio del servizio oggetto
dell’affidamento in subappalto;

@) I’Appaltatore si impegna, inoltre, a depositare, unitamente al presente contratto di subappalto, la certificazione
attestante il possesso, da patte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 163/2006 in
relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti ex art. n. 38 del D.
Lgs. 163/20006;

Tutto cid premesso e considerando quanto precede come parte integrante e sostanziale del contratto, fermo restando che
esso rimarra condizionato all’autorizzazione dell’Azienda Sanitaria Locale Rieti o al trascorrere del trentesimo giorno dalla
richiesta all’Azienda Sanitaria Locale Rieti senza che essa abbia emesso provvedimento negativo, con il conseguente
perfezionamento del silenzio assenso sulla richiesta di subappalto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. premesse
Le premesse formano parte integrante del presente contratto di subappalto.

Art. 2 Condizioni d’efficacia
1l presente contratto, mentre ¢ sin d’ora impegnativo per il Subappaltatore, diverra impegnativo per I’Appaltatore solamente
dopo il rilascio della sopraddetta autorizzazione da parte dell’Azienda Sanitaria ASL Rieti.
11 Subappaltatore non potra dare inizio al servizio fino a quando non sara intervenuta I'autorizzazione della Azienda Sanitaria
ASL Rieti o al trascorrere del trentesimo giorno dalla richiesta all” Azienda Sanitaria Locale Rieti senza che essa abbia emesso
provvedimento negativo, con il conseguente perfezionamento del silenzio assenso sulla richiesta di subappalto.
11 presente contratto sostituisce, annullandolo, ogni precedente accordo scritto o verbale tra ’Appaltatore e Subappaltatore
relativo alle prestazioni oggetto del presente.
I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalle clausole di cui al presente atto e sono da ritenersi nulle eventuali
clausole che figurino nelle fatture, nei preventivi, nei rapportini giornalieri ecc ....
Eventuali modifiche delle condizioni pattuite avranno valore solo se risultanti da atto scritto sottoscritto dalle Parti.
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Art. 3. oggetto
1’ Appaltatore affida al Subappaltatore, che accetta di eseguire con proprio personale e con mezzi propri, 'esecuzione del:

Servizio (A):
Manutenzione Ordinaria di tipo preventiva e Manutenzione Ordinaria di tipo correttiva a guasto e¢/o su
chiamata indicata nell’allegato 3 del Capitolato Tecnico al punto 5.3.3.1.2. per ripristini di lieve entita.

Eventuale Servizio (B):
manutenzione straordinaria delle reti fognarie e degli impianti di depurazione;

Servizio (C):
Prelievi e analisi chimiche in uscita impianto di depurazione OGP Rieti e prelievo e analisi di refluo
in entrata

Servizio (A), Eventuale Servizio (B), Servizio (C) da erogarsi presso le sedi dell’Azienda Sanitaria AST. Rieti presso le
seguenti sedi:

- Ospedale Generale di Rieti (rete fognaria + impianto depurazione);

- Ex Ospedale Psichiatrico — blocchi e Hospice (rete fognaria);

- CTR La Villa e Comunita Terapeutica — (rete fognaria + fossa imhoff/settica);
- Ospedale Magliano Sabina (rete fognaria);

- PASS di Amatrice e di Accumoli (rete fognaria + fosse imhoff/settiche);

- Distretto Sanitario Poggio Mirteto (rete fognaria)

- Sede ASL Viale Matteucci (tete fognaria + fosse imhoff/settiche);

- Sede CIM/SERT/SAT (rete fognaria + fosse imhoff/settiche);

- S. Elpidio (rete fognaria);

- Antrodoco (rete fognaria);

- Passo Corese (rete fognaria)

Servizio (A) Manutenzione Ordinaria:

Conduzione degli impianti
Per conduzione degli impianti si intende tutto il complesso delle operazioni di messa in sicurezza, di
controllo, regolazione, finalizzate al mantenimento, con continuita, delle ottimali condizioni di
funzionamento dell’intero complesso fognario e dell'impianto di depurazione, assicurando, all’acqua
depurata, le caratteristiche di qualita previste dal D.Igs. 152/2006.

Fognature — attivita ricomprese nel canone di conduzione degli impianti
e Verifica delle griglie e pozzetti pluviali e loro pulizia;

Verifica dello stato generale della rete e di Controllo e pulizia periodica di tubazioni, canalizzazioni,
pozzetti, scolmatori di piena facendo riferimento al piano di manutenzione programmata annuale
come previsto dall’allegato 1 al capitolato tecnico “elenco attivita asservite al funzionamento degli
impianti”;

Pulizia dei canali di adduzione e degli organi di regolazione delle portate: sfioratori laterali, paratoie
di intercettazione, ecc

Controllo efficienza, controllo di tenuta e pulizia costante, di tutte le canalizzazioni di scarico;

Redazione e trasmissione a fine intervento di un report dettagliato nel quale, per ciascun intervento
su chiamata, verra indicata la descrizione tecnica di quanto effettuato;

Trasmissione di tutte le informazioni necessarie alla produzione del DUVRI (Documento Unico di
Valutazione dei Rischi Interferenti) come previsto dallalegge;
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Con lobiettivo di monitoratre la rete fognaria e verificare il cotretto uso della stessa da parte degli
utenti, saranno trasmessi, al Direttore tecnico della Guerrato S.p.A., dei report nei quali saranno
riportate le eventuali criticitd/anomalie riscontrate nell’espletamento del servizio, le cause che le
hanno originate, il reparto/servizio ove si sono manifestate, il reparto/servizio che le ha generate
ed eventuali soluzioni tecniche proposte per la loro definitiva risoluzione;

soluzioni tecniche proposte per la definitiva eliminazione della causa origine dell’intervento e relativi
importi di spesa.

Impianto di depurazione liquami Ospedale Centrale San Camillo de Lellis di Rieti, attivita con frequenza

mensile:

Pulizia delle aree di pertinenza impianto, con particolare riguardo alle zone interessate da pretrattamenti
Pulizia delle griglie con raccolta del grigliato e relativa raccolta in big-bags;

Manutenzione ordinaria alle apparecchiature;

Pulizia dei complessi costituenti 'impianto con interventi sulle linee di bagnasciuga per asportare
pellicole e corpi flottanti;

Controllo generaleandamento processo depurativo impianto

Puliziadellagrigliae deipozzettidisollevamento deiliquami

Pulizia dei canali di grigliatura, raccolta del materiale solido grigliato; verifica quantita di

sabbia decantata; asportazione delle sostanze eventualmente flottate;

Controllo generale delle apparecchiature elettromeccaniche

Controllo e regolazione della portata avviata al trattamento biologico, con particolare attenzione nei
periodi di pioggia per garantire sia la corretta diluizione dei liquami avviati allo scarico, sia la corretta
alimentazione delle linee di trattamento biologico;

Controllo del funzionamento della sedimentazione secondaria, con verifica delle portate di
alimentazione delle singole linee;

Controllo del funzionamento, pulizia degli stramazzi e delle canalette di scarico, rimozione dei
materiali galleggianti alla superficie dei decantatori;

Controllo, regolazione dell'immissione di ipoclorito di sodio nella fase di disinfezione finale
(quando necessatio, in ottemperanza alle prescrizioni inserite nell’autorizzazione allo scarico);
Raccolta trasporto e smaltimento dei fanghi e del materiale grigliato, della sabbia, da effettuare
secondo normativa;

Verifiche di efficienza e funzionalita degli impianti ed attrezzature ausiliarie e complementari ai
trattamenti di depurazione liquami;

Verifiche, interventi regolazioni e quanto altro occorrente per una corretta gestione dell’impianto
anche e qui non espressamente dettagliate ed elencate;

Con frequenza trimestrale, come da capitolato in essere, trasmetteremo al direttore tecnico di
Cantiere Guerrato S.p.A. un report nel quale sara indicato il piano di manutenzione del depuratore e
delle misure previste per i mesi successivi. Il report dettagliera: il tipo di intervento, il luogo, il giorno,
P'orario e quanto altro necessario per consentire verifiche a campione, da parte della Guerrato S.p.A.;
Trasmissione di tutte le informazioni necessarie alla produzione del DUVRI (Documento Unico di
Valutazione dei Rischi Interferenti);

Produzione di tutti quei dati sperimentali e di tutte quelle azioni che si ritengono necessari per una
razionale e corretta gestione degli impianti, anche se non espressamente indicate nel presente
capitolato.

Relazione periodica di gestione

Produzione e trasmissione all’Appaltatore con frequenza trimestrale ed entro quindici giorni dal
mese successivo, tutte le notizie interessanti la gestione, in appositoreport.

Per ’impianto di depurazione fornira:

e Risultati delle analisi con, a fianco di ciascun valore, 1l relativo range di accettabilita,
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e Notizie generali circa 'andamento dei processi con riferimento ai risultati delle analisi di controllo e
dichiarare se sono stati conseguiti pet i parametri piu significativi indicati nell’articolo 27, i limiti di
accettabilita della Tab. 3, allegato 5 del D. Lgs. n. 152 e sue successive modifiche ed integrazioni.

e Nel caso di risultati fuori dal range di accettabilita, anche se interessanti uno solo dei parametri
monitorati, si provvedera ad informare la committente circa le cause che hanno prodotto
I'inconveniente; propotre un intervento per ripristinare efficienza depurativa e le attivita necessatie per
impedire il ripetersi di un tale evento; ricevuta autorizzazione dal direttore tecnico di cantiere Guerrato
S.p.A., ripristinare efficienza depurativa, dimostrando lefficienza dell’intervento realizzato attraverso la
ripetizione delle analisi del refluo.

e Anomaliediprocesso e/o meccaniche ed elettriche riscontrate con relativiinterventi

e Quant’altro ritenuto necessario per mantenere al corrente la stazione appaltante del’andamento della
gestione.

Annualmente sara prodotta una relazione ove verra riassunto tutto quanto sopra esposto ed esplicitato lo status degli
impianti e dei processi tutte le eventuali criticita riscontrate nell’anno e gli eventuali piani e suggerimenti, proposti al
Committente, per ottimizzare il processo e ridurre/eliminare gli interventi e le criticita riscontrate

Servizio (B): Eventuale manutenzione straordinaria delle reti fognarie e degli impianti di depurazione
Fognature - Attivita Extra-canone
- Spurgo e svuotamento fosse imhoff, fosse settiche, manufatti vari, con Iausilio di autocarri canal-jet
- Attivita operative di disostruzione svolte con attrezzature manuali utilizzate allo scopo.

Smaltimento dei fanghi prodotti del’impianto di depurazione
- 1 fanghi e gli altri rifiuti prodotti dall'impianto, qualunque sia la loro quantita ed il loro contenuto di
sostanze secche, dovranno essere trasportati e smaltiti nel pieno rispetto della normativa vigente.
Saranno altresi pienamente rispettate tutte le disposizioni legislative in materia. Gli smaltimenti verranno
quantificati di volta in volta in base agli accordi commerciali tra le parti.

Relazione su interventi straordinari
- Una dettagliata relazione sara prodotta ogni qual volta si verificheranno eventi eccezionali che possano
mettere in crisi il regolare funzionamento, efficienza operativa relativamente al processo di depurazione
e/o alla rete fognante al fine di garantire la continuita del servizio.

Servizio (C): Prelievi e analisi chimiche in uscita impianto di depurazione OGP Rieti e prelievo e analisi
di refluo in entrata:
Saranno eseguite analisi necessarie al controllo e alla corretta gestione dell'impianto di depurazione. Le
analisi verranno eseguite su campioni d’acqua prelevati in uscita dall’impianto con frequenza mensile.

Verranno inoltre prelevati n. 2 campioni di refluo in entrata in impianto con frequenza semestrale, per
verificare le caratteristiche qualitative delle acque in arrivo.

Le analisi saranno eseguite secondo la metodologia adottata dal C.N.R. (Metodi analitici delle acque edita
dall’IRSA). Le analisi dei liquami in ingresso ed in uscita con relativa certificazione, comprendente il giudizio
rispetto ai valori dei parametri di legge dei campioni esaminati sui parametri di: PH, Solidi sedimentabili,
B.O.D. 5, C.0.D., Azoto Ammoniacale, Azoto nitroso, azoto nitrico, fosforo totale, tensioattivi

Le analisi saranno eseguite presso il ns. laboratorio autorizzato e firmate da professionista laureato in chimica
iscritto all’Albo. In conformita al piano programma le analisi effettuate saranno trasmesse mensilmente al
direttore tecnico di cantiere Guerrato S.p.A.

Con il presente contratto di subappalto le Parti convengono che il servizio verra prestato dal Subappaltatore in piena
autonomia, essendo le Parti imprenditori indipendenti non legati tra loro da vincoli di controllo o collegamento.

I.  1I servizio dovra essere eseguito nella completa osservanza di tutti i documenti che il Subappaltatore dichiara di
conoscere in quanto pervenuti per la redazione dell’offerta e che, sebbene non materialmente allegati al presente, ne
costituiscono parte integrante e che vengono di seguito ricapitolati:
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1. Estratto del Capitolato Tecnico
2. Allegato 7 DUVRI Preliminare

II. Il Subappaltatore accetta di eseguire il servizio alle condizioni tutte contenute nel contratto e nei disciplinari tecnici gia
richiamati, tenute presenti le leggi e le dichiarazioni ivi citate e le successive aggiunte e/o modifiche intervenute sino alla
data del presente atto per tali leggi e disposizioni.

III. 11 Subappaltatore dichiara di aver ricevuto copia degli elaborati di progetto, di ritenerli parte integrante del contratto di
subappalto e di considerarli idonei per I'identificazione del servizio da eseguirsi e di non avere dubbi circa la consistenza
del servizio appaltato e dei vincoli ad esso relativi.

Art. 4 Durata
Il presente contratto di subappalto avra durata presunta prevista fino al 31/03/2022 ed acquistera efficacia dalla data del
rilascio dell’autorizzazione all’affidamento in subappalto da parte dell’Azienda Sanitaria Locale Rieti o al trascorrere del
trentesimo giorno dalla richiesta all’ Azienda Sanitaria Locale Rieti senza che essa abbia emesso provvedimento negativo,
con il conseguente perfezionamento del silenzio assenso sulla richiesta di subappalto.
E’esclusa qualsiasi forma di rinnovo taciti del presente contratto di subappalto.
Le Parti si impegnano a dare inizio alle attivita, oggetto del presente contratto, solo dopo il rilascio della necessaria
autorizzazione da parte dell’Azienda Sanitaria Locale ASL Rieti o al trascorrere del trentesimo giorno dalla richiesta all’
Azienda Sanitaria ASL Rieti senza che essa abbia emesso provvedimento negativo, con il conseguente perfezionamento del
silenzio assenso sulla richiesta di subappalto.
Sin d’ora le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto di subappalto non avra efficacia qualora non venga
rilasciata la necessaria autorizzazione da parte dell’Azienda Sanitaria ASL Rieti o al trascorrere del trentesimo giorno dalla
richiesta all’ Azienda Sanitaria ASL Rieti senza che essa abbia emesso provvedimento negativo, con il conseguente
perfezionamento del silenzio assenso sulla richiesta di subappalto.
Resta salva la facolta dell’Appaltatore di variare a sua discrezione tale programma per adeguarlo a eventuali evenienze che
dovessero sorgere in fase esecutiva dell’appalto e per richieste del Committente Principale, senza che per questo motivo il
Subappaltatore possa reclamare un aumento di prezzi.
Il servizio sara eseguito in orari compatibili con le esigenze del sito e/o del Committente Principale.
Il Subappaltatore garantisce, in ogni caso, maestranze ¢ mezzi d’opera sufficienti al rispetto dell’esecuzione del servizio,
essendo comunque facolta dell’Appaltatore chiedere, laddove cio sia reputato necessario, un’accelerazione o un incremento
dei mezzi necessati ¢/o delle risorse umane da impiegare.

Art. 5 Caratteristiche del contratto
Gli importi dell’articolo 6 Cortispettivo saranno definiti da singoli ordini emessi e contabilizzati dalla Guerrato S.p.A.
Nei prezzi concordati si intendono compensati tutti gli oneri, anche se non espressamente indicati, necessari per dare i lavori
ultimati in ogni parte in ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente contratto, perfettamente finiti a regola d’arte e
pienamente funzionanti.

Art. 6 Corrispettivo
L’Appaltatore affidera al Subappaltatore, che accetta di eseguite con proprio personale e con mezzi propri, previa
formalizzazione di singoli ordini emessi dalla Guerrato S.p.A.:

L’esecuzione del Servizio (A) di cui all’art.3 (Oggetto):
Manutenzione Ordinaria programmata delle reti fognarie e degli impianti di depurazione per il corrispettivo
presunto di € 51.544,00 di cui € 1.500,00 per oneti per la sicurezza secondo il D.lgs. 81/2008, oltre al’'TVA se
dovuta a norma di legge, determinabile e composto da singoli ordini emessi dalla Guerrato S.p.A. nei
confronti del subappaltatore.

L’ eventuale esecuzione del Servizio (B) di cui all’art.3 (Oggetto):
Manutenzione straordinaria per il ripristino e la funzionalita delle reti fognarie e degli impianti di depurazione
per il “corrispettivo complessivo presunto massimo” di€ 50.000,00 di cui € 1.750,00 per oneri per la sicurezza
secondo il D.lgs. 81/2008, oltre al’'TVA se dovuta a norma dilegge.

La determinazione del “corrispettivo complessivo presunto massimo” di cui sopra sara definibile dalla
somma dei singoli ordini emessi dalla Guerrato S.p.A. nei confronti del subappaltatore, sulla base delle
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effettive esigenze contrattuali del committente principale ricomprese nel periodo di vigenza del subappalto
autorizzato.

L’esecuzione del Servizio (C) di cui all’art.3 (Oggetto):

Prelievi e analisi chimiche in uscita impianto di depurazione OGP Rieti e prelievo e analisi di
refluo in entrata per il corrispettivo presunto di € 3.700,00 di cui € 300,00 per oneri per la sicurezza
secondo il D.1gs. 81/2008, oltre al'TVA se dovuta a norma di legge, determinabile e composto da singoli ordini
emessi dalla Guerrato S.p.A. nei confronti del subappaltatore.

Art. 7 Revisione prezzi

11 Subappaltatore dichiara che tutti i prezzi ed il compenso pattuito sono accettati in base a calcoli di propria convenienza a
tutto rischio dello stesso Subappaltatore e sono fissi ed invatiabili per 'esecuzione del servizio in base alla regola dell’atte,
fino alla data di conclusione del servizio con rinuncia espressa del Subappaltatore alla revisione dei prezzi di cui all’art. 1664
c.c., per qualsivoglia aumento, prevedibile ed imprevedibile di qualsiasi costo, avendo il Subappaltatore gia tenuto conto nella
determinazione dei prezzi oltre che lalea relativa, anche di ogni eventuale futuro aumento prevedibile o meno dei costi
dell’appalto, nessuno escluso, ed essendo in ogni caso sua precisa volonta assumersi ogni rischio connesso con ’esecuzione
dell’appalto per quanto riguarda prezzi, costi e guadagni. Il Subappaltatore dichiara inoltre di rinunciare a qualsiasi altro
indennizzo, compenso o rimedio di cui agli articoli 1467, 1660 secondo e terzo comma, 1661 e 1664 c.c.

Art. 8 Contabilizzazione del servizio/Pagamenti

La contabilizzazione avverra a mezzo di Stati di Avanzamento mensili dei servizi riscontrando le attivita effettuate, in
contraddittorio tra le Parti ed applicando i prezzi concordati e attraverso la seguente procedura:

Servizio (A) e Servizio (C) di cui all’art.3 (Oggetto):

1.

L’autorizzazione alla fatturazione del subappaltatore degli Stati di Avanzamento dei servizi avverra
attraverso la sottoscrizione e consegna al Direttore tecnico di Cantiere Guerrato S.p.A. dei “Moduli di
Attivita programmata” e controfirmati dal committente, attestanti I'effettiva esecuzione dei servizi, previa
verifica della conformita dei materiali e dell’esecuzione dei servizi nel rispetto del capitolato tecnico

La fattura emessa in formato elettronico dovra necessariamente avere in allegato il numero d’ordine
assegnato, 'autorizzazione al subappalto, 1 “Moduli di Attivita programmata” controfirmati dal committente.

Contemporaneamente all’emissione della fattura, si richiede la trasmissione dei Moduli di Attivita
Programmata controfirmati dal committente, attestanti I'effettiva esecuzione dei servizi, in mancanza dei
quali le fatture non verranno accettate,

I pagamenti verranno eseguiti con presentazione di regolare fattura con le tempistiche concordate tra le
parti, a seguito dell’emissione dei singoli ordini emessi dalla Guerrato S.p.A. nei confronti del
subappaltatore, sullabase dell’effettivo avanzamento delle attivita effettuate dal Subappaltatore;

La liquidazione avverra a mezzo bonifico Bancario entro e non oltre 60 giorni d.f. f.m.

L’ eventuale Servizio (B) di cui all’art.3 (Oggetto):

L’autorizzazione alla fatturazione del Subappaltatore verra comunicata al subappaltatore tramite il
documento “Certificazione fine Attivita” sottoscritto dal direttore tecnico dicantiere.

La fattura emessa in formato elettronico dovra necessariamente avere in allegato il numero d’ordine
assegnato, l'autorizzazione al subappalto, in caso contrario il pagamento potrebbe subire dei ritardi non

imputabili all’ Appaltatore.

La liquidazione avverra a mezzo bonifico Bancario entro e non oltre 60 giorni d.f. f.m.

Il pagamento delle fatture fino al pagamento dell’ultima fattura, avverra solo a seguito di presentazione della seguente
documentazione all’appaltatore principale Y2 mail con regolarita mensile:
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- Dichiarazione Subappaltatore che attesti regolare pagamento delle retribuzioni e dei contributi (allegando
documento d’identita del legale rappresentante),

- Dichiarazione sostitutiva su carta intestata che attesti il regolare pagamento delle ritenute fiscali,

- DURC attestante ’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi emesso alla data di fattura,

- Dichiarazione sostitutiva su carta intestata ditta che attesti di aver correttamente adempiuto agli obblighi in
materia di IVA per le fatture concernenti le attivita eseguite.

11 pagamento delle fatture avverra solo a seguito del rispetto della normativa sui sostituti d’imposta in riferimento all’art.
4 D.L. 124/2019 convertito in L..157/2019, che si realizza nella consegna di uno dei tre sotto tiportati documenti:

- DUREF, se rientrante nella normativa sui sostituti d'imposta art. 4 D.1.. 124/2019 convertito in 1..157/2019,
- Dichiarazione di parte esclusione adempimenti Art. 17 Bis, D.lgs. 241/1997,
- Ritenute Fiscali ed elenco ore e nominativi lavoratori impegnati nell’appalto (da eseguirsi mensilmente).

Non ¢ dovuta alcuna anticipazione.

E’ fatto espresso divieto al subappaltatore di cedere a terzi a qualsiasi titolo, i crediti maturandi nei confronti dell’appaltatore
in forza del presente contratto, se non dietro espressa autorizzazione scritta da quest’ultimo: il subappaltatore si impegna ed
obbliga a portare la presente clausola a conoscenza sia dei propri subfornitori sia degli istituti bancati e/o societa di factoring
con cui gia intrattenga o intenda istituire rapporti di finanziamento. Le fatture o documenti equipollenti (anche proforma)
che saranno emesse dal subappaltatore dovranno recare la dicitura “Credito non cedibile a terzi”, in difetto le stesse
potranno essere respinte dall’ Appaltatore, che in ogni caso avra facolta di non dare corso al pagamento delle relative somme,
sospendendolo sino a quando non abbia a ricevere la fattura o documento equivalente recante la dicitura di cui sopra.

L’esigibilita di ogni credito vantato dal Subappaltatore si intende sin d’ora subordinata alla preventiva soluzione delle
controversie che dovessero insorgere con I’Appaltatore in ordine alla validita, efficacia, esecuzione del presente contratto o
per eventuali lamentele dell’Appaltatore in ordine ad etroti e/o vizi nell’esecuzione dei lavori da parte del Subappaltatore.

L’esigibilita di ogni credito vantato dal Subappaltatore si intende sin d’ora subordinata all’avvenuto pagamento del
Subappaltatore delle retribuzioni, delle assicurazioni sociali e degli oneri previdenziali scaduti. Se necessario, previa
costituzione in mora, avra facolta di provvedere direttamente all’effettuazione dei pagamenti di cui sopra, rivalendosi sui
crediti vantati dal Subappaltatore nei suoi confronti. Quest’ultimo dichiara il suo incondizionato consenso a tale rivalsa, con
rinuncia ad ogni eccezione.

In caso di mancato assolvimento di quanto sopra previsto, ’Appaltatore sara sin d’ora autorizzato a sospendere i pagamenti
in essere fintantoché il Subappaltatore non abbia provveduto a regolare la sua posizione con il personale e/o con gli Istituti.

In base ai nuovi obblighi entrati in vigore il 1° Gennaio 2019, la fattura dovra essere emessa in formato elettronico.
Art. 9 Penali

In caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente contratto, fermo restando ogni altro diritto
dell’Appaltatore, al Subappaltatore verra applicata una penale pati a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3
Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” gia in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel
presente contratto previa formale messa in mora con lintesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal
termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a petfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non
recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi I'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati ’Appaltatore, per
far fronte agli oneri conseguent, avra il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a
qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno.

La misura complessiva della penale non potra comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo delle
opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del
contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore.

Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguera al programma del
cantiere.
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Art. 10 Cauzione e ritenute a garanzia
Il Subappaltatore ¢ esonerato dalla garanzia prevista dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e non ¢ soggetto a titenute a garanzia.

Art. 11 Lavori in Straordinaria
Eventuali prestazioni in economia di maestranze dotate di tutta lattrezzatura necessaria per I'esecuzione di opere non
previste nel presente contratto comprensive dei costi di trasferta, vitto e alloggio, oneti previdenziali ed assicurativi saranno
ordinate preventivamente solo per iscritto dall’Appaltatore e potranno essere affidate in subappalto solo se preventivamente
autorizzate da Azienda Sanitaria ASL Rieti
Sono ammesse ore a consuntivo esclusivamente nel caso in cui l'intervento affidato lo preveda.

Per le varie tipologie lavorative e figure professionali si utilizzano gli accordi commerciali tra le parti.
Per le attivita straordinarie da eseguirsi in economia verra utilizzato il prezziario concordato tra le parti.

Art. 12 Disposizioni in materia di sicurezza
1l datore di lavoro Committente Principale, I’Appaltatore e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel
DUVRI ed all’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai
rischi sul lavoro incidenti sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli interventi di protezione e prevenzione
dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze
tra 1 lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
I1 DUVRI ¢ parte integrante del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od
eccezioni dal Subappaltatore.
Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza, da parte del Subappaltatore, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dell’interessata, costituiscono causa di sospensione dei lavoti e/o allontanamento e/o
risoluzione del contratto.
Il Subappaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/08, nonché le
disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente Principale), relativi
ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, cosi come riportato

tra ’altro nei documenti di gara.

Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni
SAL mensile dei lavori stessi.
Si ricorda:

e il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere
(secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006,
in applicazione all’art.15 — comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125);

e che tutto il personale presente in cantiere dovra essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni
amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248.

Art. 13 Disposizioni in materia di sicurezza ambientale
Il Subappaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od eccezioni le prescrizioni in materia di
sicurezza ambientale di seguito riportate:
- eventuali rifiuti prodotti durante le attivita lavorative devono essere asportati nei termini e nelle modalita
previste dalla normativa vigente e/o depositati negli appositi contenitori presenti nel sito;
- ¢&vietato versare nei pozzetti di raccolta delle acque qualunque tipo di liquido e/o altro prodotto o sostanza;
- eventuali sversamenti di liquidi inquinanti (oli, solventi, carburanti, ecc.) devono essere prontamente contenuti
ed assorbiti per evitarne il versamento in fognatura;
- e vietato I'uso di fiamme libere se non debitamente ed espressamente autorizzato dai responsabili della Guerrato
S.p.A. che devono porre in essere le necessarie misure di prevenzione e protezione;
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- 1 mezzi di trasporto devono essere parcheggiati nelle apposite aree delimitate evitando in ogni caso soste
prolungate sopra i pozzetti di raccolta delle acque;
- ¢ vietato fumare all'interno di tutta I'area produttiva.

Art. 14 Disposizioni in materia di Responsabilita Sociale
11 Subappaltatore si impegna ad osservare ed ottemperare i requisiti in materia di Responsabilita Sociale, come definiti dalla
norma di riferimento SA8000.
In particolare:
1) Divieto all’utilizzo e/o sostegno del lavoro infantile e del lavoro obbligato;
2) Divieto all’utilizzo e/o sostegno di qualunque forma di discriminazione nella gestione delle risorse umane;
3) Rispetto del diritto all’associazione e contrattazione collettiva, spettante al proprio personale;
4) Rispetto del CCNL di riferimento con particolare riguardo all’orario di lavoro, alla retribuzione e alle procedure
disciplinari applicate al proprio personale;
5) Rispetto delle norme disciplinati e ostacolo all’utilizzo di comportamenti e/o linguaggi minacciosi, offensivi o
comunque di abuso verbale.

Art. 15 Risoluzione del contratto
Il presente contratto ¢ da considerarsi risolto e senza alcun onere per I’Appaltatore se non il mero pagamento delle
prestazioni effettuate, qualora il Committente Principale interrompa, per qualsiasi motivo, I'appalto.
Il mancato rilascio dell’autorizzazione al subappalto o anche di altra prescritta autorizzazione di carattere pubblico o privato,
comportera pertanto la risoluzione di diritto del presente contratto.
Il presente contratto ¢ altresi da considerarsi risolto di diritto in caso di recesso unilaterale del Committente Principale e/o di
risoluzione per inadempimento del Committente Principale.
Qualora dovessero intervenire mutamenti circa 1 requisiti tecnici e soggettivi del Subappaltatore, sara sua cura darne
immediata comunicazione all’Appaltatore.
La mancata o incompleta esibizione da parte del Subappaltatore di ogni documento e/o attestazione citca il possesso e/o il
mantenimento dei requisiti tecnici e soggettivi necessari per 'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, ovvero il
venir meno dei requisiti comportera la risoluzione automatica del presente contratto.
Il presente contratto si intendera altresi risolto di diritto in caso di mancato rispetto della disciplina vigente in materia di
tutela del lavoro, previdenziale ed assicurativo, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene nonché in caso di violazioni di prescrizioni in materia ambientale.
In particolare, qualora la violazione venga contestata alla Guerrato S.p.A. in qualita di Appaltatore, anche in sede penale, il
Subappaltatore dovra mantenere Guerrato S.p.A. indenne da ogni pagamento di somma effettuato, anche a titolo di
oblazione o contravvenzione e comunque in caso di condanna di Guerrato S.p.A.
Nel caso di violazione di tale normativa, fermo restando la facolta di risolvere il contratto, Guerrato S.p.A. sara senz’altro
autorizzato a trattenere, sui corrispettivi dovuti al Subappaltatore, le somme da Guerrato S.p.A. pagate.
Oltre ai motivi sopra esposti, danno motivo di risoluzione di diritto e senza oneri per ’Appaltatore:
a) manifesta incapacita o inidoneita nell’esecuzione del servizio;
b) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni
obbligatorie del personale;
c) mancato rispetto della disciplina vigente in materia di tutela del lavoro;
d) inottemperanza a normative e disposizioni in materia ambientale;
e) sospensione del servizio senza giustificato motivo anche ai sensi dell’art. 1565 c.c.;
f) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dell’appalto nei
termini previsti dal contratto;
@) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) introduzione in cantiere di personale non dipendente;
1) perdita dei requisiti per I'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatotie o
cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;
j) revoca di gradimento del Subappaltatore da parte del Committente Principale.
Nel caso di risoluzione, spettera al Subappaltatore soltanto il pagamento del servizio regolarmente espletato fatte salve le
detrazioni per il risarcimento dei danni che eventualmente ’Appaltatore dovesse subire per la prosecuzione del servizio,
nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza o alla negligenza del Subappaltatore.
Allatto della risoluzione il Subappaltatore ¢ obbligato, ogni eccezione rimossa, al'immediato abbandono del sito ove
svolgeva il servizio e alla rimozione dei materiali ed attrezzature di cantiere nel termine massimo di cinque giorni, salvo che
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I’Appaltatore non dichiari di voler utilizzare materiali ed attrezzature approvvigionate. In tal caso I’Appaltatore ¢ autorizzato
ad utilizzare tutte le attrezzature di cantiere del Subappaltatore al fine di portare a termine appalto.

Art. 16 Recesso dal contratto
E' facolta dell’Appaltatore di recedete dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. a mezzo di semplice comunicazione ed
insindacabilmente, con raccomandata A.R. con preavviso di 15 giorni, con diritto del Subappaltatore esclusivamente a
pretendere il pagamento della parte di servizio espletato e per i materiali approvvigionati e con espressa esclusione del
pagamento delle eventuali spese, del mancato guadagno e pit in generale di qualsivoglia ulteriore pretesa.

Art. 17 Onetri a carico dell’Appaltatore

Saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri organizzativi generali del lavoro, la tenuta dei contatti con il Committente
Principale, la richiesta di eventuali permessi o autotizzazioni.
Sono a carico dell’appaltatore inoltre, tutte le attivita di supporto per I'esecuzione del servizio di manutenzione, nello
specifico:

1. Pianificazione ed invio al Subappaltatore della modulistica durante tutta la durata del contratto;

2. Predisposizione — elaborazione e Consegna Report per verifica attivita in corso;

3. Sopralluoghi e preventivi con coordinamento delle attivita

Art. 18 Onetri a carico del Subappaltatore

I) 1I Subappaltatore assume 1'obbligo di:

- osservanza integrale nei confronti dei propri dipendenti del trattamento economico e normativo dettato dai
contratti collettivi nazionali in vigore per la zona in cui si svolgono i lavori e la corresponsione ai propri
dipendenti addetti all’esecuzione di ogni onere retributivo, diretto, indiretto e/o previdenziale, ivi comprese le
assicurazioni previste per legge, per contratto collettivo o aziendale o per la tipologia del contratto da eseguire;

- farsi carico degli oneri derivanti dalle spese di vitto e alloggio del proprio personale;

- responsabilita dell’esecuzione;

- responsabilita per danni causati ai propri dipendenti o a persone terze, ivi compreso dipendenti del Committente
Principale, per colpa o responsabilita propria;

- responsabilita per danni causati a cose, di terzi o del Committente Principale e per tutti i danni causati dai propri
operai o collaboratori;

- attenersi alle istruzioni del’Affidataria per quanto riguarda la tutela dell’ambiente;

- nominare e comunicare all’Appaltatore, antecedentemente all’inizio delle attivita/lavori delle seguenti figure:

1. Direttore tecnico di Cantiere (D.Lgs. 81/08 e s.m.i. D.Lgs. 106/09 art. 2 lettera d)
2. Responsabile della Sicurezza (Indicazione figura del Preposto e figura del Dirigente in
cantiere)

- comunicare e consegnare gli attestati in corso di validita all’Appaltatore, antecedentemente all’inizio delle singole/i
attivita/lavori delle seguent figure:

1. Addetto Antincendio
2. Addetto Primo Soccorso
II) Il Subappaltatore si impegna a mettere in condizione 'impresa Appaltatrice ad effettuare ogni controllo sul corretto
andamento dei lavori.
III)  Predisporre e consegnare per approvazione un crono-programma delle Attivita che tenga presente tutte le altre
lavorazioni gia in essere nelle zone di intervento e che rispetti i termini di ultimazione concordati.
IV)  Piu in generale, e senza alcuna limitazione, si impegna ad adottare a propria cura e spese tutti i provvedimenti, gli
accorgimenti, le cautele ed 1 magisteri necessari per la esecuzione a regola d’arte di quanto previsto dal presente
contratto.

Per quanto riguarda le Attrezzature e Materiali il Subappaltatore deve:

e Inviare al’Appaltatore, prima dell’inizio delle Attivita per la necessaria approvazione, I'elenco del personale, delle
attrezzature di produzione e degli strumenti di lavoro che il Subappaltatore intende utilizzare per lo scarico ed il
montaggio in opera di quanto fornito;
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Utilizzare attrezzature, mezzi d’opera e strumenti, a norma, necessari per I'esecuzione delle lavorazioni compresa
altresi la fornitura di ogni materiale di consumo necessario; i suddetti mezzi d’opera dovranno avere le adeguate
caratteristiche tecniche idonee (pesi, misure,....) per essere impiegati nel cantiere in questione;

Predisporre e consegnare all’ Appaltatore I'elenco dei nominativi degli operatori dei mezzi impiegati per il cantiere
in oggetto; questi operatori dovranno dimostrare di essere stati istruiti adeguatamente a svolgere il proprio lavoro
nel cantiere specifico. L’Appaltatore qualora ritenesse non impiegabile una di queste figure, potra provvedere
all’allontanamento comunicandolo con lettera raccomandata al Subappaltatore;

Farsi carico di ogni onere connesso alla ordinaria e alla straordinaria manutenzione delle macchine impiegate;
Fornire copia dell’avvenuta verifica periodica delle attrezzature di lavoro in conformita all’allegato XII del D.Igs.
81/2008;

Usare trabattelli costruiti secondo le normative vigenti che dovranno essere muniti di ruote di gomma onde
evitare danneggiamenti ai massetti e pavimentazioni gia presenti.

Provvedere alla fornitura dei materiali anche se non espressamente indicati ma necessari e provvedere alla
fornitura di attrezzature idonee a compiere 'opera, compresa la guardiania del materiale depositato e/o installato
in cantiere sino alla consegna del cantiere collaudato, (limitatamente alle opere di competenza del Subappaltatore)
ed al trasporto delle attrezzature, al montaggio, allo scarico degli automezzi in arrivo in cantiere, alla pulizia
giornaliera nonché alla fine dei lavori all’allontanamento e smaltimento dei materiali di risulta, come previsto
dall’art. sulle Disposizioni in materia di sicurezza ambientale del presente contratto;

Provvedere alla campionatura e messa a disposizione delle schede tecniche dei materiali e/o delle lavorazioni da
sottoporre tramite 'impresa appaltatrice all’approvazione della D.L., che dovranno essere approvate prima di dar
corso alle forniture;

Assicurare la rispondenza di tutti i materiali impiegati alle prescrizioni indicate negli elaborati contrattuali;
Eseguire tutti i campioni di lavoro, di materiali e di forniture che verranno richiesti dalla Direzione Tecnica
del’Appaltatore. L’approntamento dei campioni deve avvenire in tempi tali da permettere un successivo
ragionevole tempo per lapprovazione degli stessi da parte della Direzione Tecnica dell’Appaltatore e della
Direzione Lavori;

Provvedere, ai fini della rintracciabilita, di trasmettere all’affidataria copia integra del documento di trasporto
relativo alla fornitura, che dovra necessariamente riportare il riferimento al lotto specificato dal fabbricante;
Provvedere alla Certificazione dei materiali e far pervenire all’Affidataria tutta la documentazione relativa alle
schede tecniche dei materiali e certificazioni, moduli di collaudo e rapporti di taratura strumenti, bolle di
consegna, minute di cantiere.

Per quanto riguarda le Prove Strumentali il Subappaltatore deve:

e provvedere ad eseguire le prove strumentali per i controlli in accordo ai requisiti normativi con strumentazione
avente caratteristiche adeguate agli elementi da misurare e per la quale deve essere fornita copia integrale del
rapporto di taratura dalla quale si possa evincere la validita, 'idoneita e le riferibilita degli strumenti a campioni
nazionali o internazionali;

e  registrare il personale che ha eseguito le prove e i controlli;

e redigere e consegnare il rapporto delle prove strumentali eseguite con 'indicazione degli strumenti utilizzati e relativo
personale che ha eseguito le prove.

Per quanto riguarda i Collaudi il Subappaltatore deve, anche in riferimento all’Art. “Controlli e Collaudo dei lavorr’:

disporre di personale adeguatamente formato al fine di eseguire il collaudo;

adempiere a tutti gli oneri necessari alla consegna di certificazioni e dichiarazioni indispensabili per il certificato
di collaudo;

essere responsabile circa le modalita e le esecuzioni delle “prove” funzionali previste e richieste dalla
commissione di collaudo, dalla D.L., dal RUP con eventuali ripristini;

registrare il personale che ha eseguito i collaudi in cantiere.

Per quanto riguarda la Garanzia sul Prodotto il Subappaltatore deve:

garantire per un anno a far data dal verbale di consegna la qualita dei lavori e delle forniture, mettendo in
condizioni ’Affidataria ad effettuare ogni controllo sul corretto andamento dei lavori.

GUERRATO S.p.A. 0425 473111 1. a. Cap. Soc. € 8.000.000
Z. 1. Viale delle Industrie, 8 0425 404355 N. Reg. Imp. e cod. fisc. 00099440299
45100 Rovigo [=] info@guerrato.it R. E. A. 72815 - P. IVA 00099440299


mailto:info@guerrato.it

.ﬁ u E B H ATU Impianti Tecnologici - Costruzioni generali - Gestioni integrate

Il Subappaltatore assume 1'obbligo di fornire al Responsabile di commessa dell'impresa Appaltatrice, prima dell’inizio
del servizio:

e copia della comunicazione di avvenuta assunzione relativa ai dipendenti impiegati per la realizzazione delle

attivita oggetto del presente contratto;

e copia della denuncia agli Enti Previdenziali di apertura del nuovo lavoro; (Se prevista)

e copia del certificato DURC attestante la regolarita contributiva;

e registro degli infortuni vidimato. (Se prevista)

e gliattestati di formazione generale e specifica di tutti i lavoratori impegnati in cantiere;

La predetta documentazione dovra essere tenuta regolarmente aggiornata.

Come previsto dalla legge 123/2007 ¢ s.m.i., il Subappaltatore deve dotare tutti i propri dipendenti di tessera di
riconoscimento corredata da fotografia contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di
lavoro.

I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono
tenuti a provvedervi per proptio conto.

Qualora il Subappaltatore abbia meno di 10 dipendenti (nel computo delle unita lavorative si tiene conto di tutti
1 lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati), in sostituzione ai cartellini di
riconoscimento, dovra annotare, su apposito registro da tenersi sul luogo di lavoro e vidimato dalla Direzione
Provinciale del Lavoro territorialmente competente, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.
Non ¢ ammesso I’'accesso in cantiere di personale del Subappaltatore sprovvisto di tessera o, ove ne ricorrano i

presupposti, non incluso nel registro.

Art. 19 Responsabilita del Subappaltatore
Il Subappaltatore assume, con l'accettazione del contratto, la completa ed autonoma responsabilita di realizzazione del
servizio appaltato e di adempimento degli obblighi previsti.
Per la Conduzione tecnica degli impianti, a diversa tecnologia costruttiva e con differenti tipologie di materiali, dovranno
essere gestiti nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e normative vigenti in materia.

Il Subappaltatore dovra pertanto adottare di propria iniziativa, inviando contestuale comunicazione all’Appaltatore, ogni
provvedimento, necessario a dare piena applicazione alle disposizioni previste dalle normative tecniche vigenti, ed a quelle
che saranno impartite dagli organi preposti alle verifiche ispettive sugli impianti al fine di garantire la sicurezza,

11 Subappaltatore ¢ pertanto responsabile dell’inadempimento delle norme di legge, di clausole contrattuali, di disposizioni e
di ordini di servizio impartiti dall’ Appaltatore o dagli organi di controllo preposti dal Committente Principale o dalle autorita
competenti.

Il Subappaltatore ¢ responsabile dei danni, diretti od indiretti che, durante o in conseguenza dell’esecuzione del servizio,
possano verificarsi nei confronti dell’ Appaltatore, di suoi dipendenti, cosi come propri, di persone e di terzi in genere e di
cose, intese nel senso pit ampio e comprensivo, incluse quindi le opere in costruzione, le proprieta confinanti, le sedi
stradali, le infrastrutture pubbliche o private ed i manufatti in genere.

Art. 20 Collaudo dei lavori — controlli e certificati

Durante I’espletamento delle attivita, il Responsabile di Commessa o un suo incaricato, potranno eseguire visite in cantiere o
presso le officine per il controllo di:

- Qualita, identificazione e custodia dei materiali

- Rispetto dei disegni

- Maestranze impiegate

- Regolarita contributiva

- Rispetto del piano di sicurezza
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- Adeguatezza dei requisiti in relazione alle specifiche attivita da svolgere

- Puntualita del personale e di realizzazione dei lavori rispetto ai programmi
- Accuratezza dei montaggi

- Risultato dei collaudi eseguiti

La Guerrato S.p.A. si riserva di evidenziare ulteriori momenti di controllo e validazione delle attivita.

Una volta ultimati i lavori, il Subappaltatore ne dara formale comunicazione all’Appaltatore con raccomandata a/r. Entro 10
giorni dal ricevimento della presente raccomandata, le Parti procederanno all’accertamento in sito che sara effettuato in
contraddittorio fra i rappresentanti dell’Appaltatore e del Subappaltatore e redigeranno il verbale di ultimazione lavori e
riconsegna che costituisce collaudo ed accettazione delle opere eseguite.

Dovranno essere consegnati alla chiusura dei lavori copia dei verbali di prove e di collaudi che andranno effettuati secondo
le prescrizioni progettuali ed i requisiti della normativa predisposti in contradditotio con un rappresentante tecnico della
Guerrato S.p.A.

Sino alla data del collaudo e successivamente in base alle richieste del Committente Principale e della Commissione di
Collaudo, il Subappaltatore si impegna ad intervenire tempestivamente, a propria cura e spese, in caso di deficienze od errori
di esecuzione del contratto, eliminando ogni inconveniente che dovesse essere insorto.

Art. 21 Clausola compromissoria
Per qualsiasi controversia che possa insorgere per 'esecuzione del servizio o per Uinterpretazione delle norme da applicarsi al
presente contratto, le parti demandano la risoluzione ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui uno nominato
dall’Appaltatore, il secondo nominato dal Subappaltatore ed il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, nominato di
comune accordo tra i due arbitri designati dalle parti ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente della Camera di
Commercio di Rovigo.
Il Collegio decidera irritualmente, senza alcun vincolo di procedura e con valore puramente negoziale e transattivo per le
parti.
Art. 22 Registrazione del contratto
11 presente contratto verra registrato in caso d’uso, a spese della parte che con la propria inadempienza avra resa necessaria la
registrazione.
Art.23 Clausole finali
L’efficacia del presente contratto ¢ subordinata all’avvenuta autorizzazione del subappalto da parte dell’Azienda Sanitaria
ASL Rieti.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai documenti e norme richiamati, si applicheranno le
disposizioni del codice civile in materia di contratti e obbligazioni in generale e di appalto in particolare.

Art. 24 Tracciabilita dei flussi finanziari ex art. 3 1. 136/2010 e s.m.1.
Al fine del rispetto di quanto previsto dall’art. 3 L. 136/2010 cosi come modificata dalla L. 217/2010 in merito alla
tracciabilita dei flussi finanziari, il Subappaltatore dichiara che il conto corrente dedicato alla gestione dei flussi finanziari
derivanti dall’esecuzione del presente contratto di subappalto ¢ il seguente:

TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI ALLEGATA AL CONTRATTO
In esecuzione di quanto previsto dall’art. 3 comma 7 della 1. 136/2010, le persone autorizzate con delega o procura ad
operare sul conto sono i seguenti:

TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI ALLEGATA AL CONTRATTO

I’Appaltatore s’impegna a eseguire i versamenti dovutl per I'esecuzione del presente contratto esclusivamente attraverso
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, come il bonifico bancario o postale.

In ciascun strumento di pagamento dovra essere indicato il seguente codice CIG 72237559282 dell’appalto oggetto del
presente contratto di subappalto.

Art. 24bis Clausola risolutiva espressa ex art. 3 comma 8 1. 136/2010 e s.m.1.
Le parti di comune accordo stabiliscono che sono clausola di risoluzione espressa del presente contratto ex art. 3 comma 8
della I.. 136/2010 il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilita nonché il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni di cui alla L. 136/2010
come modificata dalla I.. 217/2010.
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11 Subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al
presente articolo ne da immediata comunicazione al Concedente ed alla Prefettura.

Art. 25 Divieto di ulteriore subappalto e di cessione del contratto
E’ vietato al Subappaltatore di cedere a terzi tutto o parte del presente contratto.
In caso di cessione dell’azienda o del ramo di azienda in cui fosse incluso anche il rapporto derivante dal presente contratto,
il Subappaltatore si impegna a dare immediata notizia scritta della cessione medesima alla societa committente che, nei trenta
giorni successivi al ricevimento della suddetta notizia, avra la facolta di recedere dal contratto, corrispondendo alla
Subappaltatrice esclusivamente gli importi relativi ai lavori eseguiti ed accettati ed ai materiali giacenti in cantiere che la stessa
vorra trattenere.
E’ vietato al subappaltatore affidare a terzi in subappalto o cottimo tutti o patte dei lavori / servizi oggetto del contratto
neppute nella forma di fornitura in opera o con messa in opera.
11 divieto suddetto ¢ pure relativo al subappalto di prestazioni di lavori, anche ad imprese costituite in forma cooperativa.
E’ vietato al Subappaltatore far eseguire tutti o parte dei lavori affidati a mezzo di contratti d’opera con persone non
dipendenti dalla sua impresa, né puo avvalersi del distacco di personale relativamente alle attivita oggetto del presente
contratto.
In caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti il presente contratto si intendera risolto ipso iure,
impregiudicato il diritto dell’ Appaltatore al risarcimento di ogni danno diretto e spesa ad essa derivati dalla condotta del
subappaltatore.
II Subappaltatore non potra stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita la clausola di riservato
dominio del materiale fornito fino a pagamento della fornitura. La stipula di simili contratti sara motivo sufficiente per
procedere alla risoluzione ipso iure del presente contratto e legittimera I’Appaltatore a cortrispondere direttamente alle ditte
fornitrici titolari della riservata proprieta gli importi ad esse dovuti dal Subappaltatore, decurtando i corrispondenti importi
dalle somme a qualunque titolo dovute al Subappaltatore medesimo.

Art. 25 bis Allegati
Il presente contratto di subappalto ¢ costituito da n. 27 articoli, da n. 3 allegati e da n. 15 pagine, firmate dalle Parti per
accordo, accettazione e benestare.
Le premesse e gli allegati costituiscono parte necessaria ed integrante del presente contratto di subappalto.
Gli allegati sono i seguenti:

1. Estratto del Capitolato Tecnico
2. Allegato 7 DUVRI Preliminare
3. Tracciabilita dei flussi finanziari

Art. 26 Privacy
11 D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) disciplinava la tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, secondo la normativa indicata, tale trattamento ¢ stato improntato ai
principi di correttezza, liceita, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti.
Considerata I'entrata in vigore del regolamento (GDPR General Data Protection Regulation) UE 2016/679 del Patlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati si ¢ proceduto ad adeguare la nostra informativa privacy.

Art. 27 Riservatezza
Comma 1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per
le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun
modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente
necessari all'esecuzione del contratto.
Comma 2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in
esecuzione della fornitura.
Comma 3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Comma 4. Il Fornitore ¢ responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli
eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
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Nel sottoscrivere il presente contratto il Subappaltatore si impegna ad osservare, oltre alla norma di legge ed ai regolamenti
vigenti, le regole comportamentali definite e comunicate dall’ Appaltatore e volte ad assicurare il rispetto delle predette
norme di legge e regolamenti, al fine di prevenire la commissione di reati nell’interesse o a vantaggio dell’azienda.

In particolare il Subappaltatore si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Codice Etico e le procedure e/o i
protocolli adottati dall’Appaltatore in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001, link www.guerrato.it, tiserve area (in alto a destra),
secondo pulsante da sinistra ““ codice etico 2317

Rovigo, 1i 10/03/2021 SUBAPPALTATORE

Al sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il Subappaltatore dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli
Art. 7 Revisione prezzi, Art. 8 Contabilizzazione del servizio/Pagamenti, Art. 9 Penali, Art. 12 Disposizioni in materia di
sicurezza del cantiere, Art. 13 Disposizioni in materia di sicurezza ambientale, Art. 14 Disposizioni in materia di
Responsabilita Sociale, Art. 15 Risoluzione del contratto, Art. 16 Recesso dal contratto, Art. 18 Oneri a carico del
Subappaltatore, Art. 19 Responsabilita del Subappaltatore, Art. 21 Clausola compromissoria, Art. 24 bis Clausola risolutiva
espressa ex art. 3 comma 8 1. 136/2010 e s.m.i., Art. 25 Divieto di ulteriore subappalto e di cessione del contratto.
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