

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577  
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### ***STRUTTURA PROPONENTE***

*UOC TECNICO PATRIMONIALE*

Oggetto: Affidamento, in favore della società RPA S.r.l., del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della rimodulazione degli interventi previsti nel Piano di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera di cui all'art 2 de D.L. 34/2020 (Cod. Intervento: TI-LAZ\_Rieti\_415; Cod. Intervento: PS-LAZ\_Rieti\_462). Importo complessivo € 53.976,06 oltre oneri previdenziali ed IVA – C.I.G.: 9543565EF7 – Cofinanziamento regionale DGR n. 669/2018 – CUP: I17H21006700002.

Estensore: Dott. Grillo Roberto

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Germolè Antonino

Data 13/12/2022 Firmato elettronicamente da Germolè Antonino

Il Dirigente.: Ing. Germolè Antonino

Data 13/12/2022 Firmato elettronicamente da Germolè Antonino

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020301

Autorizzazione: AUT. 52.18/2022 - AUT. 60.27/2022 - AUT. 60.23/2022

Data 15/12/2022 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Oggetto: Affidamento, in favore della società RPA S.r.l., del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della rimodulazione degli interventi previsti nel Piano di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera di cui all'art 2 de D.L. 34/2020 (Cod. Intervento: TI-LAZ\_Rieti\_415; Cod. Intervento: PS-LAZ\_Rieti\_462). Importo complessivo € 53.976,06 oltre oneri previdenziali ed IVA – C.I.G.: 9543565EF7 – Cofinanziamento regionale DGR n. 669/2018 – CUP: I17H21006700002.

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 Aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione del DG n. 363 del 07 Aprile 2022, recante "Adozione delle modifiche all'Atto di Autonomia della ASL di Rieti: recepimento delle modifiche risultanti dall'istruttoria preliminare e approvazione dell'atto da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio";

Vista la Determinazione della R.L. 26 aprile 2022, n. G04877 ad oggetto : "Approvazione delle modifiche parziali dell'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (DCA 15/01/2019, n. U00004)" pubblicata sul BUL Lazio n.37 in data 03/05/2022;

Vista la deliberazione n.4/D.G./2020 del 10.12.2020, con la quale sono state confermate le deleghe conferite dal Direttore Generale al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario nonché ai dirigenti delle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui alle deliberazioni del DG n. 7 del 12.12.2017 e n. 222 del 12.03.2018, ai contenuti delle quali la deliberazione 4/DG/2020 rinvia integralmente d'ogni effetto;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

### ***IL RESPONSABILE DELLA UOC TECNICO PATRIMONIALE***

**PREMESSO** che:

- la Regione Lazio ha provveduto, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 202 ("Decreto Rilancio") e della circolare n. 11254 del 29 maggio 2020, a presentare il proprio Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, di cui alla D.G.R. n. 671 del 06.10.2020, approvato nella versione aggiornata in data 06/11/2020 da parte del Ministero della Salute ed ha assegnato le risorse per la realizzazione degli interventi di competenza di quest'Azienda inseriti nelle Tabelle 2bis e 3bis come di seguito dettagliati:

Area di intervento	Posti letto / adeguamento	Importo lavori	Importo Attrezzature	Somme a Disposizione	IVA	Importo Q.E.
Terapia Intensiva – Tab. 2bis	6 p.l.	€ 126.690,00	€ 313.900,00	€ 37.534,54	€ 104.547,46	€ 582.672,00
Terapia Semi-Intensiva – Tab. 2bis	12 p.l.	€ 339.488,00	€ 619.000,00	€ 43.131,87	€ 218.780,13	€ 1.220.400,00
DEA I Livello – Tab. 3bis	adeguamento	€ 206.000,00	€ 120.000,00	€ 28.149,85	€ 78.391,88	€ 432.541,73
<b>TOTALE</b>						<b>€ 2.235.613,73</b>

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Affidamento, in favore della società RPA S.r.l., del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della rimodulazione degli interventi previsti nel Piano di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera di cui all'art 2 de D.L. 34/2020 (Cod. Intervento: TI-LAZ\_Rieti\_415; Cod. Intervento: PS-LAZ\_Rieti\_462). Importo complessivo € 53.976,06 oltre oneri previdenziali ed IVA – C.I.G.: 9543565EF7 – Cofinanziamento regionale DGR n. 669/2018 – CUP: I17H21006700002.

- che il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, avvalendosi di Invitalia S.p.A., in data 01.10.2020 ha dato avvio alla "Procedura aperta di massima urgenza suddivisa in 21 lotti per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'articolo 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020";

- in data 02/11/2020 è stato stipulato l'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico n. 7, per il Sub-lotto Prestazionale n. 2 relativo a Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione (di seguito, "Accordo Quadro") con l'operatore economico risultato aggiudicatario RPA S.r.l. di Perugia – C.F. e P. IVA 00162920540;

**VISTA** l'Ordinanza n. 29/2020 del 09.10.2020 del Commissario Straordinario con la quale sono stati nominati i "Soggetti attuatori" ordinariamente corrispondenti alle Aziende del SSN interessate all'attuazione dei Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera;

**CONSIDERATO** che con atto deliberativo n. 1126/D.G. del 13.11.2020 quest'Azienda:

- ha preso atto delle risorse assegnate dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 671 del 06.10.2020 per la realizzazione degli interventi di cui al Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 (di seguito anche solo "Piano");

- ha individuato il Direttore Amministrativo aziendale quale Soggetto Attuatore ed il Responsabile della UOC Tecnico Patrimoniale in qualità di R.U.P.;

- ha preso atto dell'avvenuta sottoscrizione degli Accordi Quadro dei Sub-lotti Prestazionali 1 e 2 della procedura di gara esperita dalla struttura commissariale tramite Invitalia S.p.A.;

**RICHIAMATE** le disposizioni del "Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese" del 01.02.2021 ed in particolare l'art. 2 "Modalità Contrattuali" il quale prevede che il ricorso agli strumenti contrattuali messi a disposizione dal Commissario Straordinario è vincolante per i Soggetti Attuatori;

**DATO ATTO** che con Ordine di Attivazione prot. n. 44396/20 del 18.11.2020 il Soggetto Attuatore aziendale ha disposto l'attivazione del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione degli interventi previsti nel Piano di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera per l'Area Territoriale di Rieti – Sub-lotto Prestazionale n. 2 dell'Accordo Quadro;

**VISTO** il Contratto d'Appalto Specifico stipulato in data 16.02.2021 con la società RPA S.r.l. per un importo contrattuale di € 66.012,17 oltre oneri previdenziali ed IVA per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per la realizzazione dei seguenti interventi:

- Intervento n. 1 – Cod. Intervento: TI-LAZ\_Rieti\_414 – Incremento di n. 6 p.l. Terapia Intensiva;
- Intervento n. 2 – Cod. Intervento: TI-LAZ\_Rieti\_415 – Realizzazione di n. 12 p.l. Terapia Sub-Intensiva;
- Intervento n. 3 – Cod. Intervento: PS-LAZ\_Rieti\_462 – Lavori adeguamento DEA I Livello;

**RILEVATO** che, in esito alla progettazione esecutiva/definitiva, è emersa la necessità di rimodulare gli interventi proposti, condividendo con il Referente regionale l'entità e la modalità di utilizzazione di un finanziamento integrativo, individuato nella D.G.R. n. 669 del 13.11.2018, in particolare per il Cod. Intervento: TI-LAZ\_Rieti\_415 (12 p.l. di Terapia Semi-Intensiva) e per il Cod. Intervento: PS-LAZ\_Rieti\_462 (Adeguamento Pronto Soccorso – DEA I livello);

**DATO ATTO** che con atto deliberativo n. 1142/D.G. del 26.10.2021 quest'Azienda ha approvato la proposta di rimodulazione degli interventi inseriti nel Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Affidamento, in favore della società RPA S.r.l., del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della rimodulazione degli interventi previsti nel Piano di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera di cui all'art 2 de D.L. 34/2020 (Cod. Intervento: TI-LAZ\_Rieti\_415; Cod. Intervento: PS-LAZ\_Rieti\_462). Importo complessivo € 53.976,06 oltre oneri previdenziali ed IVA – C.I.G.: 9543565EF7 – Cofinanziamento regionale DGR n. 669/2018 – CUP: I17H21006700002.

in emergenza COVID-19 (di seguito anche solo “Piano”) per un importo complessivo di € 2.789.278,90 che trova copertura come di seguito specificato:

- Per € 2.235.613,73 sulle risorse assegnate con D.G.R. n. 671 del 06.10.2020;
- Per € 553.665,17 sulle risorse assegnate D.G.R. n. 669 del 13.11.2018;

**CONSIDERATO** che la proposta di rimodulazione è stata trasmessa con nota prot. n. 69460/2021 del 27.10.2021 alla competente Direzione Regionale per il successivo inoltro al Ministero della Salute ed alla Struttura commissariale per le valutazioni di competenza ai fini dell'approvazione del “Piano” in rimodulazione;

**DATO ATTO** che quest'Azienda con Deliberazione del Direttore Generale n. 1210/2021 del 10.11.2021 ha approvato l'elenco degli interventi da finanziare con la DGR n. 669/2018 - CUP: I17H21006700002 – all'interno del quale sono stati inseriti gli oneri relativi alla rimodulazione dei predetti interventi previsti dal “Piano”;

**VISTO** il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici (di seguito anche solo “Codice”);

**VISTO** l'art. 1 comma 2, lettera a), della L. 120/2020, così come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della L. n. 108 del 29.07.2021, che reca disciplina temporaneamente derogatoria all'art. 36 del Codice nel quale è previsto: “l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro”;

**CONSIDERATO** che il RUP, con lettera d'ordine integrativo prot. n. 78191/21 del 30.11.2021 ha disposto l'attivazione del servizio di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione della rimodulazione degli interventi per un importo di € 53.976,06 oltre oneri previdenziali ed IVA che risulta così suddiviso:

- Corrispettivo rimodulazione Cod. Intervento: TI-LAZ\_Rieti\_415: € 46.188,62;
- Corrispettivo rimodulazione Cod. Intervento: PS-LAZ\_Rieti\_462: € 7.787,44;

**DATO ATTO** che con Deliberazione del Direttore Generale n. 804/2022 del 22.08.2022 quest'Azienda ha approvato il progetto esecutivo dell'Intervento Cod.: TI-LAZ\_Rieti\_415 “Realizzazione di n. 12 p.l. Terapia Sub-Intensiva” che prevede il seguente Quadro Economico:

	Superficie complessiva	Importo lavori TI	Importo lavori SI	Importo attrezzature elettromedicali	Altro	IVA	Importo Economie risultanti dalle procedure	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19/05/2020)
	[mq]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>OSPEDALE S. CAMILLO DE LELLIS, RIETI - N. 12 p.l. TERAPIA SUB - INTENSIVA</b>									
DGR 671/2020	320	---	339.488,00	619.000,00	43.131,88	218.780,12	---	1.220.400,00	---
<b>RIMODULAZIONE</b>	<b>320</b>	<b>---</b>	<b>378.211,78</b>	<b>674.777,44</b>	<b>53.346,23</b>	<b>173.666,50</b>	<b>---</b>	<b>1.280.001,95</b>	<b>---</b>
<b>FINANZIAMENTO INTEGRATIVO REGIONALE DGR 669/2018</b>	<b>350</b>	<b>---</b>	<b>297.743,14</b>	<b>---</b>	<b>48.036,16</b>	<b>76.071,45</b>	<b>---</b>	<b>421.850,75</b>	<b>---</b>

Oggetto: Affidamento, in favore della società RPA S.r.l., del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della rimodulazione degli interventi previsti nel Piano di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera di cui all'art 2 de D.L. 34/2020 (Cod. Intervento: TI-LAZ\_Rieti\_415; Cod. Intervento: PS-LAZ\_Rieti\_462). Importo complessivo € 53.976,06 oltre oneri previdenziali ed IVA – C.I.G.: 9543565EF7 – Cofinanziamento regionale DGR n. 669/2018 – CUP: I17H21006700002.

**DATO ATTO** che con Deliberazione del Direttore Generale n. 469/2022 del 05.05.2022 quest'Azienda ha approvato il progetto esecutivo dell'Intervento Cod.: PS-LAZ\_Rieti\_462 "Lavori adeguamento DEA I Livello" che prevede il seguente Quadro Economico:

	Superficie complessiva	Importo lavori	Importo attrezzature elettromedicali	Altro	IVA	Importo Economie risultanti dalle procedure	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa
	[mq]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>OSPEDALE S. CAMILLO DE LELLIS, RIETI - PRONTO SOCCORSO</b>							
DGR 671/2020	200	206.000,00	120.000,00	29.352,98	77.188,75	---	432.541,73
<b>REMODULAZIONE</b>	<b>200</b>	<b>211.559,15</b>	<b>120.392,60</b>	<b>23.569,37</b>	<b>77.020,61</b>	<b>---</b>	<b>432.541,73</b>
<b>FINANZIAMENTO INTEGRATIVO REGIONALE DGR 669/2018</b>	<b>140</b>	<b>102.643,61</b>	<b>---</b>	<b>8.098,94</b>	<b>24.363,36</b>	<b>---</b>	<b>135.105,92</b>

**VISTA** la nota della competente Direzione Regionale prot. n. 0181400 del 23.02.2022 avente ad oggetto: "DGR n. 669/2018 – Presa d'atto elenco interventi";

**RILEVATO** che con D.M. n.168 del 18/08/2022 il Ministero della Salute ha approvato il piano di rimodulazione della Regione Lazio – giusta nota R.L. prot. n. U.0859672 del 09.09.2022;

**RITENUTO** pertanto, alla luce dell'approvazione del "Piano" in rimodulazione, di reatificare l'affidamento, in favore della società RPA S.r.l., del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della rimodulazione degli interventi previsti nel Piano di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera di cui al D.L. n. 34/2020 (Cod. Intervento: TI-LAZ\_Rieti\_415; Cod. Intervento: PS-LAZ\_Rieti\_462);

**DATO ATTO** che l'importo del presente affidamento è pari ad € 53.976,06 oltre oneri previdenziali ed IVA – C.I.G.: 9543565EF7 – e trova copertura nel cofinanziamento regionale di cui alla D.G.R. n. 669 del 13.11.2018 – CUP: I17H21006700002;

**RITENUTO** altresì, in considerazione dell'avvenuta approvazione dei progetti esecutivi degli interventi, di disporre l'invio degli Ordinativi NSO alla società RPA S.r.l. per le operazioni di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità alla vigente normativa;

**DATO ATTO** che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

## D E T E R M I N A

1. Di prendere atto della rimodulazione del Piano regionale – ex art. 2 del D.L. 34/2020 – approvato dal Ministero della Salute con D.M. n.168 del 18/08/2022 e trasmesso a quest'Azienda con nota Regione Lazio prot. n. U.0859672 del 09.09.2022;
2. Di ratificare l'affidamento, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera a), della L. 120/2020, così come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della L. n. 108/2021, in favore della società RPA S.r.l., del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della rimodulazione degli interventi previsti nel Piano di

Oggetto: Affidamento, in favore della società RPA S.r.l., del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della rimodulazione degli interventi previsti nel Piano di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera di cui all'art 2 de D.L. 34/2020 (Cod. Intervento: TI-LAZ\_Rieti\_415; Cod. Intervento: PS-LAZ\_Rieti\_462). Importo complessivo € 53.976,06 oltre oneri previdenziali ed IVA – C.I.G.: 9543565EF7 – Cofinanziamento regionale DGR n. 669/2018 – CUP: I17H21006700002.

Riorganizzazione della Rete Ospedaliera (Cod. Intervento: TI-LAZ\_Rieti\_415; Cod. Intervento: PS-LAZ\_Rieti\_462);

3. Di dare atto che l'importo del presente affidamento è pari ad € 53.976,06 oltre oneri previdenziali ed IVA e risulta così suddiviso:
  - Corrispettivo rimodulazione Cod. Intervento: TI-LAZ\_Rieti\_415: € 46.188,62;
  - Corrispettivo rimodulazione Cod. Intervento: PS-LAZ\_Rieti\_462: € 7.787,44;
4. Di dare atto altresì che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) assegnato al presente affidamento è il seguente: 9543565EF7;
5. Di disporre l'invio degli Ordinativi NSO alla società RPA S.r.l. per le operazioni di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità alla vigente normativa;
6. Di dare atto inoltre che gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari ad € 68.484,82, incluso C.N.P.A.I.A. 4% ed IVA 22%, trovano copertura nelle risorse di cui al conto patrimoniale n. 101020301 "fabbricati strumentali (indisponibili)" a valere sui fondi di cui al cofinanziamento regionale D.G.R. n. 669/2018 – CUP: I17H21006700002 secondo il seguente schema:
  - Per € 58.604,12 nelle risorse già impegnate con Deliberazione del Direttore Generale n. 804/2022 del 22.08.2022;
  - Per € 9.880,70 nelle risorse già impegnate con Deliberazione del Direttore Generale n. 469/2022 del 05.05.2022;
7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
8. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale  
Ing. Antonino Germolè

Oggetto: Affidamento, in favore della società RPA S.r.l., del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della rimodulazione degli interventi previsti nel Piano di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera di cui all'art 2 de D.L. 34/2020 (Cod. Intervento: TI-LAZ\_Rieti\_415; Cod. Intervento: PS-LAZ\_Rieti\_462). Importo complessivo € 53.976,06 oltre oneri previdenziali ed IVA – C.I.G.: 9543565EF7 – Cofinanziamento regionale DGR n. 669/2018 – CUP: I17H21006700002.

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 19/12/2022          Firmato elettronicamente da Petti Anna

Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca

Data