

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577

Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D’Innocenzo

Decreto Presidente Regione Lazio n. T00204 del 03.12.2020

Deliberazione n. 1/D.G. del 07/12/2020

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

STRUTTURA PROPONENTE

UOC ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

Oggetto: Indizione di Procedura di gara, in unione d'acquisto, dell'area aggregata “1” Asl di Rieti (capofila), della Asl Viterbo, della Asl Roma 4, della Asl Roma 5 e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Andrea di Roma, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. 50 / 2016 e s.m.i., volta alla conclusione di un accordo quadro, senza nuovo confronto competitivo, ex art. 54 commi 2 e 4 lett. a) del citato decreto, finalizzata all'affidamento della fornitura, suddivisa in lotti, di strumentario chirurgico pluriuso o riusabile afferente alla “CND L” per la durata di anni 3 (tre), con eventuale rinnovo di 12 (dodici) mesi, per un importo triennale a base d'asta pari ad €.3.923.131,28 (oltre I.v.a.) (Valore massimo stimato dell'appalto ex art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: €.5.230.841,71, oltre I.v.a.) – Sostituzione Piattaforma S.TEL.LA. con Piattaforma SATER (Portale Intercent-ER - Piattaforma Sistema degli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna) con conseguente rettifica atti di gara, approvazione complessiva e integrale di tutti gli atti di gara e riapertura dei termini.

Estensore: Dott.ssa Pezzotti Katia

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Responsabile del Procedimento: Dott. Palmieri Matteo

Data 17/08/2021 Firmato elettronicamente da Palmieri Matteo

Il Dirigente: Dott. Anibaldi Patrizio

Data 17/08/2021 Firmato elettronicamente da Anibaldi Patrizio

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 501010308, 509030203, 516040605

Autorizzazione: AUT. 6/2021 E AUT. 15/2021

Data 18/08/2021 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Petti Anna

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 18/08/2021

Firmato elettronicamente da Petti Anna

Oggetto: Indizione di Procedura di gara, in unione d'acquisto, dell'area aggregata "1" Asl di Rieti (capofila), della Asl Viterbo, della Asl Roma 4, della Asl Roma 5 e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Andrea di Roma, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. 50 / 2016 e s.m.i., volta alla conclusione di un accordo quadro, senza nuovo confronto competitivo, ex art. 54 commi 2 e 4 lett. a) del citato decreto, finalizzata all'affidamento della fornitura, suddivisa in lotti, di strumentario chirurgico pluriuso o riusabile afferente alla "CND L" per la durata di anni 3 (tre), con eventuale rinnovo di 12 (dodici) mesi, per un importo triennale a base d'asta pari ad €3.923.131,28 (oltre I.v.a.) (Valore massimo stimato dell'appalto ex art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: €5.230.841,71, oltre I.v.a.) – Sostituzione Piattaforma S.TEL.LA. con Piattaforma SATER (Portale Intercent-ER - Piattaforma Sistema degli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna) con conseguente rettifica atti di gara, approvazione complessiva e integrale di tutti gli atti di gara e riapertura dei termini.

Parere del Direttore Sanitario

Dott.ssa Assunta De Luca

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 19/08/2021

Firmato elettronicamente da De Luca Assunta

Oggetto: Indizione di Procedura di gara, in unione d'acquisto, dell'area aggregata "1" Asl di Rieti (capofila), della Asl Viterbo, della Asl Roma 4, della Asl Roma 5 e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Andrea di Roma, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. 50 / 2016 e s.m.i., volta alla conclusione di un accordo quadro, senza nuovo confronto competitivo, ex art. 54 commi 2 e 4 lett. a) del citato decreto, finalizzata all'affidamento della fornitura, suddivisa in lotti, di strumentario chirurgico pluriuso o riusabile afferente alla "CND L" per la durata di anni 3 (tre), con eventuale rinnovo di 12 (dodici) mesi, per un importo triennale a base d'asta pari ad €3.923.131,28 (oltre I.v.a.) (Valore massimo stimato dell'appalto ex art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: €5.230.841,71, oltre I.v.a.) – Sostituzione Piattaforma S.TEL.LA. con Piattaforma SATER (Portale Intercent-ER - Piattaforma Sistema degli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna) con conseguente rettifica atti di gara, approvazione complessiva e integrale di tutti gli atti di gara e riapertura dei termini.

IL DIRIGENTE DELLA
UOC ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

PREMESSO che:

- con atto deliberativo n. 126/DG del 31/12/2020 è stata indetta procedura di gara, in Unione d'Acquisto, dell'area Aggregata "1" ASL di Rieti (capofila), della ASL Viterbo, della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Andrea di Roma, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., volta alla conclusione di un accordo quadro, senza nuovo confronto competitivo, ex art. 54 commi 2 e 4 lett. a) del citato decreto, finalizzata all'affidamento della fornitura, suddivisa in lotti, di strumentario chirurgico pluriuso o riusabile afferente alla "CND L" per la durata di anni 3 (tre), con eventuale rinnovo di 12 mesi, per un importo triennale a base d'asta pari ad € 2.825.837,94 (oltre IVA);
- con il suddetto atto sono stati approvati i documenti di gara (Disciplinare di gara, Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati nonché schema di Bando di gara);
- che ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., considerata la durata pari a mesi 36 (trentasei) dell'affidamento e l'eventuale rinnovo dello stesso per ulteriori mesi 12 (dodici), l'importo complessivo è stato determinato in € 3.767.783,82, di cui € 2.825.837,94 per il periodo di affidamento pari a 36 mesi ed € 941.945,98 per gli ulteriori mesi 12 relativi all'eventuale rinnovo;
- il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea in data 28/04/2021 n. GU S: 2021/ 082-210840, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 49 del 30/04/2021;
- gli atti relativi alla procedura sono stati pubblicati sulla piattaforma S.TEL.LA (registro di sistema n. PI059542-21e n. gara n. 8127755) e sul sito aziendale, con scadenza delle offerte prevista per il giorno 01/06/2021;
- a seguito di varie richieste di chiarimenti di aspiranti concorrenti, si è ritenuto di concedere una prima proroga dei termini per la presentazione delle offerte fino al 16/06/2021, una seconda proroga termini per la presentazione delle offerte fino al 01/07/2021, una terza proroga per la presentazione delle offerte fino al 29/07/2021, una quarta proroga per la presentazione delle offerte fino al 23/08/2021, come da avvisi pubblicati sulla piattaforma S.TEL.LA. e sul sito aziendale;
- a seguito dei rilievi critici formulati, giusta nota in atti, dalla ASFO Sanità (Associazione Fornitori in Sanità Lazio) – associazione interna alla Confcommercio che riunisce numerose imprese operanti nel settore della fornitura di dispositivi medici interessate a prendere parte alla gara in oggetto, fatta opportuna verifica degli atti di gara sulla base delle osservazioni formulate, Codesta Azienda si è determinata a rettificare ed integrare gli atti già deliberati valutando che dal complesso delle modifiche apportate si sarebbero precostituite le condizioni per ampliare la platea degli offerenti, aumentando la concorrenza e di conseguenza la qualità dell'offerta;
- con Deliberazione del D.G. n. 870 del 30/07/2021, si è provveduto a rettificare, quindi, gli atti di gara e a disporre la riapertura dei termini;

DATO ATTO che, di quanto sopra, con l'atto deliberativo n. 870/2021, Codesta Azienda ha stabilito, di dare idonea pubblicità alle rettifiche degli atti di gara nonché alla riapertura del termine di gara, mediante pubblicazione dell'avviso sulla GUCE, sulla GURI, sulla piattaforma telematica S.TEL.LA.,
Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Indizione di Procedura di gara, in unione d'acquisto, dell'area aggregata "1" Asl di Rieti (capofila), della Asl Viterbo, della Asl Roma 4, della Asl Roma 5 e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Andrea di Roma, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. 50 / 2016 e s.m.i., volta alla conclusione di un accordo quadro, senza nuovo confronto competitivo, ex art. 54 commi 2 e 4 lett. a) del citato decreto, finalizzata all'affidamento della fornitura, suddivisa in lotti, di strumentario chirurgico pluriuso o riusabile afferente alla "CND L" per la durata di anni 3 (tre), con eventuale rinnovo di 12 (dodici) mesi, per un importo triennale a base d'asta pari ad €3.923.131,28 (oltre I.v.a.) (Valore massimo stimato dell'appalto ex art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: €5.230.841,71, oltre I.v.a.) – Sostituzione Piattaforma S.TEL.LA. con Piattaforma SATER (Portale Intercent-ER - Piattaforma Sistema degli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna) con conseguente rettifica atti di gara, approvazione complessiva e integrale di tutti gli atti di gara e riapertura dei termini.

sul sito informatico di questa Azienda, su quello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché per estratto sui quotidiani già individuati;

DATO ATTO che, il C.E.D. della Regione Lazio è stato oggetto, in data 01/08/2021, di un attacco *hacker* che ha bloccato, tra l'altro, anche l'accesso e l'utilizzazione della piattaforma S.TEL.LA. - sia da parte degli Enti e Aziende Pubbliche sia da parte degli operatori economici;

TENUTO CONTO che a causa dell'evento di cui sopra, Codesta Azienda – Stazione Appaltante non ha potuto dare oggettivamente seguito alle pubblicazioni di cui sopra né attivare la procedura di gara sulla piattaforma S.TEL.LA.;

DATO ATTO che non vi è ancora certezza sui tempi di risoluzione dei problemi tecnici causati dal *malaware* sulla piattaforma S.TEL.LA., ad oggi ancora inutilizzabile;

CONSIDERATA l'urgenza di dare seguito agli atti di gara per garantire la celere definizione della procedura *de qua* e garantire quanto prima alle AA.SS. dell'Area Aggregata 1 l'approvvigionamento della fornitura di cui trattasi;

RITENUTO che è necessario, data l'inutilizzabilità della piattaforma S.TEL.LA, stabilire di utilizzare, per lo svolgimento della procedura di gara, in luogo della detta piattaforma digitale della Regione Lazio, altra Piattaforma e, segnatamente, come da indicazione delle Regione Lazio, giusta nota in atti, quella denominata SATER ovvero il Portale Intercent-ER - Piattaforma Sistema degli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna;

CONSIDERATO che detta sostituzione di piattaforme digitali di *e-procurement* comporti una modifica degli atti di gara già approvati;

RITENUTO, quindi, necessario, in ragione della sostituzione della Piattaforma di *e-procurement* S.TEL.LA., con la Piattaforma SATER (ovvero il Portale Intercent-ER - Piattaforma Sistema degli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna), rettificare l'atto deliberativo n. 870/2021 del 30/07/2021 e segnatamente:

- rettificare il Disciplinare di Gara sostituendo al Sistema Telematico Acquisti della Regione Lazio (S.TEL.LA.) con il Portale Intercent-ER - Piattaforma Sistema degli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) quale Piattaforma per lo svolgimento della procedura *de qua*, fermo il resto - che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale (all. 1);

- approvare, per quanto sopra, il Disciplinare di Gara laddove si sostituiscono i riferimenti al Sistema Telematico Acquisti della Regione Lazio (S.TEL.LA.) con quelli del Portale Intercent-ER - Piattaforma Sistema degli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) quale Piattaforma per lo svolgimento della procedura *de qua* - che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale (**All. 1**) – fermo il resto;

- fermi, altresì:

A) l'allegato n. 2 al Disciplinare ("Istanza di Partecipazione") e l'allegato n. 5 al Disciplinare ("Dettaglio offerta economica") nonché il CSA e suo allegato n. 1 ("Prodotti e fabbisogni") e n.2 ("Criteri valutazione"), già allegati alla deliberazione n. 870/DG/2021 del 30/07/2021, in atti;

B) gli Allegati n. 3) al Disciplinare di gara ("Patto di integrità"), n. 4) al Disciplinare di gara ("Nomina Responsabile Esterno") e n. 6) al Disciplinare di gara ("Schema di contratto"), già allegati alla deliberazione n. 126/DG/2020 del 31/12/2020, in atti;

Oggetto: Indizione di Procedura di gara, in unione d'acquisto, dell'area aggregata "1" Asl di Rieti (capofila), della Asl Viterbo, della Asl Roma 4, della Asl Roma 5 e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Andrea di Roma, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. 50 / 2016 e s.m.i., volta alla conclusione di un accordo quadro, senza nuovo confronto competitivo, ex art. 54 commi 2 e 4 lett. a) del citato decreto, finalizzata all'affidamento della fornitura, suddivisa in lotti, di strumentario chirurgico pluriuso o riusabile afferente alla "CND L" per la durata di anni 3 (tre), con eventuale rinnovo di 12 (dodici) mesi, per un importo triennale a base d'asta pari ad €3.923.131,28 (oltre I.v.a.) (Valore massimo stimato dell'appalto ex art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: €5.230.841,71, oltre I.v.a.) – Sostituzione Piattaforma S.TEL.LA. con Piattaforma SATER (Portale Intercent-ER - Piattaforma Sistema degli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna) con conseguente rettifica atti di gara, approvazione complessiva e integrale di tutti gli atti di gara e riapertura dei termini.

RITENUTO, inoltre, necessario ed opportuno approvare integralmente di tutti gli atti di gara, onde garantire una informazione completa, integrale e coerente ed evitare incertezze interpretative e/o operative da parte della platea degli offerenti;

RITENUTO che la modifica *de qua* comporta la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte;

RITENUTO necessario, per quanto sopra, dare idonea pubblicità alla rettifica *de qua* nonché della riapertura del termine di gara, mediante pubblicazione dell'avviso sulla GUUE, sulla GURI, sulla piattaforma telematica SATER, sul sito informatico di questa Azienda, su quello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché per estratto sui quotidiani già individuati;

RITENUTO di stimare, inoltre, le spese di pubblicazione dell'avviso di rettifica e riapertura dei termini sulle Gazzette ufficiali e sui quotidiani in complessivi € 2.000,00 oltre IVA;

RILEVATO che:

- a decorrere dal 01/01/2021 gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all' ANAC per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della delibera ANAC n. 1121 del 29/12/2020;
- in relazione a quanto riportato nella tabella di cui all' art. 2 della suddetta deliberazione, il contributo per la Stazione Appaltante risulta essere pari ad € 800,00;

DATO ATTO che l'importo della base d'asta triennale risulta pari ad €3.923.131,28 ed il valore massimo stimato dell'appalto, ai fini dell'art. 35 comma 4 del Codice, è pari ad €5.230.841,71;

VISTO il "Regolamento aziendale per la corresponsione del fondo incentivante di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i." adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 486/DG del 04/06/2019;

CONSIDERATO che, in base al valore massimo dell'appalto ex art. 35, comma 4, del Codice, si conferma quanto stabilito nell'atto deliberativo n. 870/DG/2021 del 30/07/2021:

- gli incentivi per le funzioni tecniche previsti per questa procedura di gara – che l'ASL Rieti destinerà in un apposito fondo ai sensi dell'art. 113, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – ammontano ad € 65.385,52 (pari all' 1,25% sul valore posto a base di gara di € 5.230.841,71, IVA esclusa) in luogo di € 56.516,76, come riportato nella deliberazione n. 126/DG del 31/12/2020;
- la spesa da imputare sul conto di costo 501010308 "strumentario non costituito da immobilizzazioni" risulta pari ad € 3.923.131,28, in luogo di € 2.825.837,94 riportato nella deliberazione n. 126/DG del 31/12/2020;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE

Oggetto: Indizione di Procedura di gara, in unione d'acquisto, dell'area aggregata "1" Asl di Rieti (capofila), della Asl Viterbo, della Asl Roma 4, della Asl Roma 5 e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Andrea di Roma, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. 50 / 2016 e s.m.i., volta alla conclusione di un accordo quadro, senza nuovo confronto competitivo, ex art. 54 commi 2 e 4 lett. a) del citato decreto, finalizzata all'affidamento della fornitura, suddivisa in lotti, di strumentario chirurgico pluriuso o riusabile afferente alla "CND L" per la durata di anni 3 (tre), con eventuale rinnovo di 12 (dodici) mesi, per un importo triennale a base d'asta pari ad €3.923.131,28 (oltre I.v.a.) (Valore massimo stimato dell'appalto ex art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: €5.230.841,71, oltre I.v.a.) – Sostituzione Piattaforma S.TEL.LA. con Piattaforma SATER (Portale Intercent-ER - Piattaforma Sistema degli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna) con conseguente rettifica atti di gara, approvazione complessiva e integrale di tutti gli atti di gara e riapertura dei termini.

1. **DI DARE ATTO** che, per le motivazioni espresse in narrativa, in ragione della sostituzione della Piattaforma di *e-procurement* S.TEL.LA. con la Piattaforma SATER (il Portale Intercent-ER - Piattaforma Sistema degli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna) è necessario rettificare l'atto deliberativo n. 870/DG/2021 del 30/07/2021 e occorre:
 - rettificare il Disciplinare di Gara, già approvato con Deliberazione n. 870/DG/2021 del 30/07/2021, sostituendo ai riferimenti al Sistema Telematico Acquisti della Regione Lazio (S.TEL.LA.) quelli del Portale Intercent-ER - Piattaforma Sistema degli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) quale Piattaforma per lo svolgimento della procedura *de qua* - che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale (**All. 1**);
 - approvare, per quanto sopra, il Disciplinare di Gara rettificato laddove si sostituiscono i riferimenti al Sistema Telematico Acquisti della Regione Lazio (S.TEL.LA.) con quelli del Portale Intercent-ER - Piattaforma Sistema degli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) quale Piattaforma per lo svolgimento della procedura *de qua* - che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale (**All. 1**);
2. **DI DARE ATTO**, altresì, che restano fermi i seguenti atti di gara e che, onde garantire una informazione completa, integrale e coerente nonché evitare incertezze interpretative e/o operative da parte della platea degli offerenti, occorre riapprovarli integralmente – che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale (**All. 2**):
 - All. 1 al Disciplinare di gara: CSA e suoi allegati n. 1 ("Prodotti e fabbisogni) e n.2 ("Criteri valutazione");
 - All. 2 al Disciplinare di gara ("Istanza di Partecipazione");
 - All. 3 al Disciplinare di gara ("Patto di integrità");
 - All. 4 al Disciplinare di gara ("Nomina Responsabile Esterno");
 - All. 5 al Disciplinare di gara ("Dettaglio offerta economica");
 - All. 6 al Disciplinare di gara ("Schema di contratto");
3. **DI PROCEDERE ALLA RIPAPERTURA**, per le motivazioni espresse in narrativa, del termine di scadenza per il ricevimento delle offerte attribuendo un termine minimo di trentacinque giorni ai sensi dell'art. 60 c.1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
4. **DI APPROVARE** l'avviso di rettifica e riapertura dei termini, allegato al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale (**all. 3**);
5. **DI INCARICARE IL RUP** di fissare il termine di scadenza per il ricevimento delle offerte nel rispetto del termine minimo di trentacinque giorni ai sensi dell'art. 60 c.1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e di darne indicazione nell'avviso di rettifica e di riapertura termini di cui sopra;
6. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione dell'avviso di rettifica bando sulla GUUE dando comunicazione di rettifica del Disciplinare di Gara laddove si sostituiscono i riferimenti al Sistema Telematico Acquisti della Regione Lazio (S.TEL.LA.) con quelli del Portale Intercent-ER - Piattaforma Sistema degli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) quale Piattaforma per lo svolgimento della procedura *de qua*;

Oggetto: Indizione di Procedura di gara, in unione d'acquisto, dell'area aggregata "1" Asl di Rieti (capofila), della Asl Viterbo, della Asl Roma 4, della Asl Roma 5 e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Andrea di Roma, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. 50 / 2016 e s.m.i., volta alla conclusione di un accordo quadro, senza nuovo confronto competitivo, ex art. 54 commi 2 e 4 lett. a) del citato decreto, finalizzata all'affidamento della fornitura, suddivisa in lotti, di strumentario chirurgico pluriuso o riusabile afferente alla "CND L" per la durata di anni 3 (tre), con eventuale rinnovo di 12 (dodici) mesi, per un importo triennale a base d'asta pari ad €3.923.131,28 (oltre I.v.a.) (Valore massimo stimato dell'appalto ex art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: €5.230.841,71, oltre I.v.a.) – Sostituzione Piattaforma S.TEL.LA. con Piattaforma SATER (Portale Intercent-ER - Piattaforma Sistema degli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna) con conseguente rettifica atti di gara, approvazione complessiva e integrale di tutti gli atti di gara e riapertura dei termini.

7. **DI PUBBLICARE** l'avviso di rettifica e di riapertura termini sulla Gazzetta della Repubblica Italiana, sul sito informatico di questa Azienda, su quello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla piattaforma SATER, nonché per estratto sui quotidiani già individuati;
8. **DI IMPUTARE** l'onere del presente provvedimento pari a ca. € 2.800,00, IVA inclusa, per la pubblicazione dell'avviso di rettifica e riapertura termini nonché per il contributo ANAC, sul conto economico n. 509030203 "*Altri oneri diversi di gestione*" del bilancio relativo all'esercizio 2021;
9. **DI CONFERMARE** l'importo di € 65.385,52, impegnato in relazione agli incentivi di cui all'art. 113 D.l.gs. n. 50/2016 e s.m.i., come all'atto deliberativo n. 870/DG/2021 del 30/07/2021, con la seguente ripartizione:
 - 80% (ottanta per cento), pari ad € 52.308,42 sul fondo premialità e fasce secondo quanto sancito dall'art. 81 del CCNL del personale comparto Sanità 2016-2018, fondi 2021-2024;
 - 20% (venti per cento) pari ad € 13.077,10 su apposito conto di costo da destinare come disposto dall'art. 113, comma 4, del citato D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
10. **DI CONFERMARE** l'inclusione dell'onere del presente provvedimento, con la precisazione che l'imputazione si riferisce al fabbisogno delle AA.SS. e dell'A.O.U. dell'Area Aggregata 1, relativamente ai 36 mesi di affidamento della fornitura, pari ad €4.786.220,16 (iva 22% inclusa), nel conto n. 501010308 "*strumentario non costituito da immobilizzazioni*", con la seguente ripartizione, come definita con l'atto deliberativo n. 870/DG/2021 del 30/07/2021:
 - € 797.703,36 esercizio 2021;
 - € 1.595.406,72 esercizio 2022;
 - € 1.595.406,72 esercizio 2023;
 - € 797.703,36 esercizio 2024;
11. **DI TRASMETTERE** il presente atto, a cura del RUP, alle AA.SS.LL./A.O. dell'Area Aggregata 1 per quanto di competenza;
12. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

Oggetto: Indizione di Procedura di gara, in unione d'acquisto, dell'area aggregata "1" Asl di Rieti (capofila), della Asl Viterbo, della Asl Roma 4, della Asl Roma 5 e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Andrea di Roma, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. 50 / 2016 e s.m.i., volta alla conclusione di un accordo quadro, senza nuovo confronto competitivo, ex art. 54 commi 2 e 4 lett. a) del citato decreto, finalizzata all'affidamento della fornitura, suddivisa in lotti, di strumentario chirurgico pluriuso o riusabile afferente alla "CND L" per la durata di anni 3 (tre), con eventuale rinnovo di 12 (dodici) mesi, per un importo triennale a base d'asta pari ad €3.923.131,28 (oltre I.v.a.) (Valore massimo stimato dell'appalto ex art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: €5.230.841,71, oltre I.v.a.) – Sostituzione Piattaforma S.TEL.LA. con Piattaforma SATER (Portale Intercent-ER - Piattaforma Sistema degli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna) con conseguente rettifica atti di gara, approvazione complessiva e integrale di tutti gli atti di gara e riapertura dei termini.

- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

Dato atto che:

- il presente provvedimento è sottoscritto dal Direttore Amministrativo, ai sensi e per gli effetti della Deliberazione del Direttore Generale n. 3/DG/2020 del 07.12.2020 con la quale è stata conferita apposita e formale delega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. allo svolgimento delle funzioni vicarie di Direttore Generale al Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, nei casi in cui dovessero ricorrere i presupposti di vacanza o assenza del Direttore Generale:

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Per il Direttore Generale
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Petti