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ART. 1 Oggetto, durata e ammontare dell’Accordo Quadro
1.1 Oggetto

L’Accordo Quadro di cui al combinato disposto dell’art.3, lett. iii) e dell’art. 54 del
Decreto Legislativo del 18/4/2016 n. 50 e s.m.i., e disciplinato dalle specifiche
disposizioni contenute nel presente Capitolato, fatto salvo il rispetto dell’ulteriore
vigente normativa in materia all’'uopo applicabile.
L’Accordo Quadro in questione verra stipulato con un solo operatore economico.
Il presente Capitolato ha per oggetto la realizzazione di lavori manutentivi interessanti
I materiali e manufatti contenenti amianto presenti nel Presidio Ospedaliero di Rieti e
nel Poliambulatorio di Rieti.
| lavori di che trattasi saranno rappresentati dall'insieme delle opere manutentive
ordinarie e straordinarie che verranno commissionate, di volta in volta, alla ditta
affidataria per supplire alle criticita rilevate durante il censimento del MCA presente
o0 comungue determinate dalla Stazione Appaltante.
Si evidenzia altresi che I'esecuzione delle opere di manutenzione e la conseguente
attivita manutentiva ricomprese nel presente Capitolato, pur non ritenendosi
sostitutive delle ottemperanze per Legge specificatamente previste in materia,
ripercorrono le previsioni e si uniformano nella sostanza ai contenuti del D.M.
06.09.1994.
Oggetto dell'appalto, quindi, sono le prestazioni concernenti 'esecuzione di lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti realizzati con utilizzo di materiali

contenenti amianto ed opere complementari.

| lavori oggetto dellAccordo Quadro sono pattuiti con riferimento all’importo
contrattuale massimo prestabilito nell’arco di tempo di vigenza del contratto per le
tipologie indicate:
¢ nella Relazione Tecnica (Allegato n. 1);
e nel Computo Metrico Estimativo, (Allegato n. 2), quale parte integrante e
sostanziale del Capitolato;
e nell’Elenco Prezzi, (Allegato n. 3), quale parte integrante e sostanziale del
Capitolato”;
¢ nelle Planimetrie (Allegato n. 4);
¢ nella “Tariffa dei Prezzi della Regione Lazio” vigente;

e nei preventivi di volta in volta commissionati e concordati fra I'’Appaltatore e la
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Direzione Lavori, qualora le fattispecie degli interventi richiedessero il ricorso a
detta procedura.
Per I'esecuzione dei lavori in oggetto sara necessario da parte della Ditta il possesso
dell'attestazione SOA nella categoria OG 12 “Opere ed impianti di bonifica e protezione
ambientale” classifica IV Bis, nella categoria OG1 “Edifici civili ed Industriale”, nonché
I'iscrizione allAlbo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 5, 10A e 10B - classe
dimensionale B).

1.2 Durata del contratto
L’Accordo Quadro avra una durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di stipula del
contratto o dal verbale di avvio all'esecuzione del contratto in via d’'urgenza ai sensi
dell’'art. 32, comma 8 del Codice.
L’accordo cessera di produrre effetti, alla scadenza dei 36 mesi ovvero anticipatamente
rispetto alla naturale scadenza una volta che sia raggiunto I'importo massimo dei lavori.
Qualora, nel periodo di vigenza dell’accordo quadro, non sia affidata alcuna attivita
allAppaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi
titolo.
L’appalto & finanziato con le risorse del “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, di cui
alla Delibera CIPE n.31/2018 - Attuazione di un programma di interventi finalizzato alla
rimozione e smaltimento di amianto da edifici scolastici ed ospedalieri” assegnati a
qguesta ASL con D.G.R. Lazio n. 1036 del 22.12.2020 che prevede come termine ultimo
per la realizzazione degli interventi il 31.12.2025.
Entro tale improrogabile data gli interventi dovranno essere conclusi e collaudati
(collaudo, C.R.E.).

1.3 Importo del Contratto
L’importo massimo presunto del’Accordo Quadro posto a base di gara e pari ad €
3.935.609,66 al netto d’lva comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso quantificati in € 114.629,41 come di seguito dettagliato:

P.O. “San Camillo de Lellis” di Rieti — CUP: 117H20005310003
Descrizione Lavori Costi soggetti a ribasso Costi non soggetti a ribasso
Lavori di Bonifica “OG12” € 3.516.175,06
Opere di ripristino “OG1” € 10.869,18
Oneri per la sicurezza € 105.811,33
Totale € 3.527.044,24 € 105.811,33
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Poliambulatorio di Rieti - Viale Mattucci, 9 = CUP: 117H20005300003

Descrizione Lavori

Costi soggetti a ribasso

Costi non soggetti a ribasso

Lavori di Bonifica “OG12” € 248.662,12

Opere di ripristino “OG1” € 45.273,89

Oneri per la sicurezza € 8.818,08
Totale € 293.936,01 € 8.818,08

Gli interventi devono essere eseguiti dall'impresa a regola d’arte nel rispetto degli ordini
e delle disposizioni di servizio che saranno impatrtiti dal R.U.P. e dal D.L. nonché delle
prescrizioni tecniche ed operative coerenti con ogni singola lavorazione.

Ai sensi dellart. 54 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni
I'Accordo Quadro ha per oggetto le condizioni generali di contratto tra la Stazione
Appaltante e I'lmpresa nellambito delle quali si procedera successivamente alla
emissione di appositi Ordini di Lavoro o Contratti attuativi.

Nel formulare I'offerta I’operatore economico concorrente dovra tenere conto

che alcune lavorazioni (come le manutenzioni sulla pavimentazione),

richiederanno interventi al di fuori del normale orario di lavoro (8.00-18.00).

ART. 2 Riferimenti normativi

La ditta aggiudicataria sara soggetta all’osservanza delle seguenti normative:

= Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
Dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e
1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 e s.m.i.

= Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (G.U. n. 88
del 14 aprile 2006) e s.m.i.;

= Regolamento (UE) N. 1357/2014 della commissione del 18 dicembre 2014 che
sostituisce I'allegato 11l della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

= Decisione della Commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione
2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio;

= Circolare n. 45 del 10/07/1986 "Piano di interventi e misure tecniche per la
individuazione ed eliminazione del rischio connesso dall'impiego di materiali
contenenti amianto in edifici scolastici ed ospedalieri pubblici e privati", per quanto
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concerne le prescrizioni tecniche relative alla preparazione dell'area lavoro e le
attivita di confinamento e rimozione materiali contenenti amianto”;

= D.M. Lavoro del 21 Gennaio 1987 " Norme tecniche per I'esecuzione di visite
mediche periodiche ai lavoratori esposti al rischio di asbestosi";

= Decreto Legislativo 15 Agosto 1991 n. 277; "Attuazione della Direttiva CEE in
materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad
agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro" specificatamente riferito a quanto
contenuto nel Cap. lll: "protezione dei lavoratori contro i rischi connessi
all'esposizione ad amianto durante il lavoro”;

» Legge 27 marzo 1992 n. 257 — all. 6 comma 3 - 12 comma 2 (Normative e
metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione
e la modifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie);

= Decreto Ministeriale 6 settembre 1994, in particolare i punti 5 "Misure di
Sicurezza da rispettare durante gli interventi di bonifica e 6 "Criteri per la
certificazione per la restituibilita di ambienti bonificati";

= D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Testo Unico della Sicurezza - Attuazione dell'articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro",

= Decreto Legislativo n. 114 del 17 marzo 1945, "Attuazione della direttiva
87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente
causato dall'amianto”, in particolare per quanto riguarda l'art. 2, inerente ai valori
limite negli effluenti liquidi dalle attivita di bonifica e Allegato A inerente ai criteri
da rispettare nella scelta del metodo di misura per le emissioni in atmosfera;

= Decreto legislativo n. 493 del 14 Agosto 1996, " Attuazione della Direttiva
92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o
di salute sul luogo di lavoro™;

= Decreto legislativo n. 257 del 25 luglio 2006, “Attuazione della direttiva
2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti
dall’esposizione all'amianto durante il lavoro”;

= Norme tecniche e legislative, regolamenti, circolari, disposizioni degli enti preposti
al controllo (VVF, comune, SPSAL) applicabili alle lavorazioni in oggetto.

= Codice degli appalti pubblici D.Igs n. 50 /2016 e ss.mm.ii., in materia di appalti
pubblici
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Il suddetto elenco non e da considerarsi esaustivo, pertanto, per quanto non previsto
dalle norme sopra citate, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

ART. 3 Prescrizioni generali
Le attivita oggetto dellappalto dovranno essere eseguite all'interno di aree
ospedaliere e/o sanitarie e la ditta aggiudicataria dovra concordare in modo
coordinato col personale medico, paramedico e preventivamente con il SPP, la
tempistica di lavorazione e le modalita di esecuzione, con almeno 10 gqg di anticipo,

in maniera tale da non interferire con le attivita sanitarie o istituzionali di questa

Azienda. A tal fine, quand’anche in via eccezionale, la U.O.C. Tecnico Patrimoniale

potra disporre sospensioni dei lavori in corso o richiedere, sulla base di occasionali

necessita, lo svolgimento di interventi al di fuori del normale orario di lavoro e cioé

dopo le ore 18.00 dei giorni feriali e nelle giornate di sabato e domenica.
La Ditta Aggiudicataria, inoltre, dovra:
1. mettere a disposizione un’idonea struttura operativa costituita da:

a. un__ Responsabile dei lavori appaltati, avente responsabilita di

coordinamento, organizzazione ed esecuzione di tutte le attivita previste ed
eventuali tecnici referenti;

b. personale operativo gqualificato dotato, ove necessario, delle abilitazioni

prescritte dalle normative vigenti, da impiegare per tutte le attivita previste
nell’ambito dell’appalto e in grado di risolvere tutte le problematiche tecniche
ad essi afferenti;

c. Mezzi ed attrezzature conformi alla normativa vigente, fornendo anche

libretti di uso e manutenzione al DL;
2. garantire la disponibilita di operatori, in misura adeguata allo svolgimento delle
attivita previste, in ciascuna struttura, tenendo conto che, in relazione a
particolari esigenze contingenti, I'Azienda potra richiedere all’Appaltatore

'esecuzione di piu interventi contemporaneamente, anche localizzati nelle due

Strutture Sanitarie oggetto di intervento.

3. dotare il proprio personale di mezzi, strumentazioni, utensili e sistemi di
comunicazione necessari per la realizzazione dei lavori oggetto del contratto
certificati CE e dotati di libretto di uso e smontaggio. D.P.C., ponteggi, trabattelli
interni e esterni ed ogni altra attrezzatura impiegata, potranno essere utilizzate
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nel rispetto tutte le norme di sicurezza in vigore;

esequire i lavori assegnati secondo la migliore regola dell’arte e osservando tutte
le norme tecniche, legislative e regolamentari applicabili alla fattispecie, dando
le opere finite complete e funzionanti, predisponendo e consegnando, ove
ricorrenti, le certificazioni, le dichiarazioni e le omologazioni previste dalle vigenti
normative. Gli oneri economici relativi alle certificazioni saranno interamente a

carico della ditta appaltatrice e dovranno pertanto intendersi compensati con

I'offerta economica presentata;

attestare la presenza presso il sito del Presidio Ospedaliero e/o sanitari dei
propri dipendenti impiegati nelle manutenzioni impegnando gli stessi, all’atto
dellingresso in cantiere, alla sottoscrizione dello specifico foglio di presenza con
specifica dell'orario di ingresso e uscita, depositato presso i locali tecnici che
verranno loro indicati a cura del personale Aziendale. Tale foglio presenza, che
dovra parimenti essere sottoscritto anche in corrispondenza all'uscita del
personale manutentivo, dovra restare depositato presso i locali aziendali e
ritirato, a fine giornata lavorativa, da parte del personale interno, che potra
disporre, se del caso, delle verifiche sulle effettive presenze in sito;

utilizzare per I'esecuzione dei lavori in oggetto materiali e forniture certificati
secondo la normativa vigente, mettendo a disposizione dell’ente appaltante, del
DL e del RUP, le schede di sicurezza, le certificazioni di conformita, i certificati
di manutenzione dei mezzi, i DDT, formulari. Tali materiali e forniture dovranno
possedere le certificazioni degli enti omologatori qualora previste per legge. Se
dovuta, la ditta aggiudicataria dovra rilasciare anche la dichiarazione in merito
alla certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e di posa in
opera in conformita ad omologazione ministeriale. 1l Responsabile Unico del
Procedimento o il DIL potra comunque verificare le caratteristiche dei materiali
utilizzati e pretenderne la sostituzione senza riconoscere alcun indennizzo alla
ditta aggiudicataria;

una volta completata la prestazione richiesta, compilare in ogni sua parte e
sottoscrivere la relativa scheda d’intervento che dovra essere controfirmata dal
responsabile e/o preposto incaricato dalla ditta appaltatrice, successivamente
guesta dovra essere trasmessa al RUP e al DL o suo assistente per la convalida
dell’avvenuto regolare intervento.
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comunicare, prima della sottoscrizione del contratto, con riferimento a ciascuna

struttura aziendale, i recapiti (fax, telefono fisso e mobile, indirizzo di posta

elettronica) degli incaricati ai quali trasmettere le richieste di intervento;

trasmettere al DL e al Rup, al fine del rispetto della normativa vigente, nonché

ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.., almeno 30 gg prima della

sottoscrizione del contratto la seguente documentazione:

a.
b.

Organigramma aziendale;

Documento di Valutazione di Rischi ai sensi del D.LGS. 81/2008 art.17
commal lettera a) e s.m.i.;

Verbali di consegna dei DPI - Dispositivi di protezione individuale forniti
ai lavoratori;

Documentazione comprovante 'avvenuta informazione ed
addestramento dei lavoratori sull’utilizzo dei eventuali dispositivi di
protezione individuale, anche di Classe lll es.( dispositivi anticaduta,
otoprotettori, ecc);

Verbali di nomina del RSPP- responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione
del’emergenza, del medico competente;

verbale di nomina del Medico Competente;

Idoneita alla mansione dei lavoratori (giudizio di idoneita espresso dal
Medico Competente);

verbale di elezione del RLS - Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza;

Elenco e specifica documentazione attestante la conformita delle
macchine attrezzature e opere provvisionali;

Dichiarazione conformita macchine e attrezzature;

Elenco del personale presente in cantiere, il quale dovra esporre
tesserino di riconoscimento all’interno dei luoghi di lavoro;

Attestati e corsi RSPP, RLS, addetto primo soccorso, addetto antincendio
e evacuazione, Preposto, Direttore Tecnico di cantiere,
Formazione/Informazione generali e specifica;

m. Attestati di addestramento e formazione specifica per uso dei macchinari;
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Dichiarazione di accettazione del DUVRI dal datore di lavoro e dallRLS
dichiarazione organico medio annuo e tipo di contratto applicato;
Dichiarazione da parte del Rspp e/o datore di lavoro di verifica di
conformita del Pos e del Piano di Lavoro;

Dichiarazione di conformita di macchine, attrezzature e opere
provvisionali ai sensi dell’Allegato XVII, comma 1, lettera c) del D.Lgs.
81/2008;

10. Se previsto dal piano di lavoro, la ditta appaltatrice dovra fornire anche il pimus,

autorizzazioni ministeriali, schemi, disegni, calcoli relativi a ponteggi e opere

provvisionali.

La copia della comunicazione inizio lavori agli enti preposti, effettuata entro i termini

di legge dovra essere trasmessa al DL e al Rup.

Il Certificato di restituibilita degli ambienti dovra pervenire entro il termine massimo

di 72 ore dall’effettivo completamento e dovra essere trasmesso al DL al Rup e al

Responsabile della struttura oggetto dell’'intervento.

3.1Personale Impiegato nell’appalto

Il personale impiegato nell’appalto, regolarmente assunto alle dipendenze della Ditta

Aggiudicataria, dovra:

essere munito e indossare idonei DPI

essere munito di un tesserino di riconoscimento a norma dell’art. 26,
comma 8 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.;

essere dotato di divisa di lavoro, Dispositivi di Protezione Individuale,
Dispositivi di protezione Collettiva, mezzi, strumentazioni, utensili e
sistemi di comunicazione necessari per la realizzazione dei lavori
oggetto dell’appalto;

essere munito costantemente di documento di riconoscimento
personale valido;

consegnare immediatamente al Responsabile di  Struttura
Operativa/Servizio tutti gli oggetti eventualmente rinvenuti nell’ambito
dell’Azienda qualunque ne sia il valore e lo stato;

segnalare alla Direzione del Servizio Tecnico Patrimoniale del’ASL di
Rieti, qualunque anomalia dovesse rilevare durante lo svolgimento del

_10-
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lavoro, non prendere ordini da estranei all’espletamento del lavoro;
¢ rifiutare qualsiasi compenso o regalia;
e Mettere In Sicurezza gli ambienti di lavoro, prima, durante e dopo
'esecuzione delle lavorazioni;
e Lasciare puliti ed in sicurezza gli ambienti dopo ogni lavorazione;
¢ In situazione di pericolo osservare tutte le disposizioni di cui al d.lgs
81/2008 e ss.mm.ii. e disposizioni in materia di sicurezza previste nella
normativa vigente.
Le spese per la divisa di lavoro, le tessere, i distintivi ed ogni altra spesa affine o
conseguente all'organizzazione del personale dipendente si intenderanno a completo
carico della Ditta Aggiudicataria e dovranno pertanto ritenersi compensate dall’offerta
economica presentata. La Ditta Aggiudicataria sara ritenuta responsabile del
comportamento dei suoi dipendenti e dellosservanza degli obblighi inerenti
I'esecuzione del presente contratto.
L’Aggiudicatario dovra comunicare, prima della sottoscrizione del contratto, i nominativi
ed i recapiti delle proprie maestranze ed addetti, distinti per presidio e comprensivi dei
riferimenti necessari all’attivazione degli stessi. In tale documento saranno citate, per
ogni singolo operatore, le relative qualifiche contrattuali (espresse in termini omogenei

0 equiparabili alla qualificazione della manodopera adottata dalla “Tariffa dei Prezzi

della Regione Lazio” vigente) e la formazione ricevuta, anche con attinenza
allespletamento delle mansioni in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81 del
09.04.2008. Eventuali variazioni nellorganico del personale impiegato per
I'espletamento dell’attivita in oggetto dovranno essere tempestivamente comunicate
all’Azienda, tassativamente entro 30 gg prima dellimmissione al lavoro, al fine di
consentire I'esecuzione delle previste verifiche di legge sui luoghi di lavoro.
L’Aggiudicatario dovra impiegare nell’appalto personale di sicura moralita, che sara
tenuto ad osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari
in vigore presso I'Azienda. La Ditta Aggiudicataria curera inoltre, sotto la propria
responsabilita, che durante il lavoro i propri dipendenti tengano contegno corretto sotto
ogni riguardo, garantendo I'onesta e la correttezza di ognuno.

L’Azienda si riserva di richiedere 'immediato allontanamento dal cantiere del personale
che, per gravi e reiterate violazioni a quanto in premessa, dovesse risultare per cio
inidoneo alle mansioni assegnate.

~ 11—
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3.2 Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore
L’Appaltatore € tenuto ad adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le
cautele necessarie a garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori
stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le
disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni e in
materia di sicurezza, con particolare riferimento al D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 “T.U. della
sicurezza — attuazione dell’art. 1 della L. 03.08.2007, n. 123 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’Appaltatore deve provvedere alla perimetrazione e segnalazione mediante cartelli dei
luoghi interessati dai lavori e/o manutenzioni, qualora gli stessi comportassero pericolo
per il personale ospedaliero/aziendale e per 'utenza in genere.
L’Appaltatore deve adottare con scrupolo e diligenza tutte le misure necessarie per
evitare la contaminazione dei locali adiacenti ai luoghi di intervento, seguendo allo
scopo le prescrizioni specificatamente previste di volta in volta nei piani di lavoro e
lasciare i luoghi di lavorazione per quanto possibile puliti, privi di scarti di lavorazione e
di polveri, depositando gli scarti nei contenitori appositi.
Ad esclusione dell’energia elettrica e dell’acqua, saranno a totale carico della Ditta
Aggiudicataria tutti gli oneri, che si intenderanno pertanto compresi nell’offerta
presentata. | suddetti oneri, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprendono: le
spese di trasporto dei materiali, le attrezzature utilizzate, il personale impiegato nei
lavori e quant’altro necessario per la regolare esecuzione degli interventi, compresa la
pulizia del cantiere, delle vie di transito e di accesso, lo sgombero, il trasporto e lo
smaltimento di tutti gli scarti degli interventi effettuati eseguiti secondo le prescrizioni di
Legge.
Nello svolgimento delle attivita di bonifica, ritiro e smaltimento dei rifiuti pericolosi, la
Ditta Aggiudicataria si intendera operare come produttore e detentore dei rifiuti stessi.
Pertanto si intenderanno in capo alla Ditta tutte le incombenze previste per Legge, (D.
Lgs. n. 152/2006), fra le quali: la classificazione e I'attribuzione del corretto CER al
rifiuto, la gestione del cantiere, I'avvio allo smaltimento dei rifiuti presso soggetti
autorizzati la compilazione e la trasmissione della relativa modulistica (registri di carico-
scarico, F.I.R., MUD).
Copia del Formulario di Identificazione dei

— 12—



2
o)
m
Q)
&)
P
m

e 5L % LAZIO

Rifiuti pericolosi dovra essere inviata, entro 5 (cinque) giorni dalla sua compilazione e
sottoscrizione:
a) alla Direzione Medica Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Rieti, per lavori
effettuati presso tale sede;
b) alla Direzione Sanitaria del Poliambulatorio di Rieti;
c) alla direzione del Servizio Tecnico Patrimoniale.
Sara fatto assoluto divieto alla Ditta Aggiudicataria di:
o utilizzare materiali e/o attrezzature di proprieta dell’Azienda, salvo specifico
accordo di volta in volta concordato con la Direzione dei Lavori;
o diffondere documenti, informazioni e quanto altro acquisito nel corso del periodo
contrattuale che possa nuocere alla sicurezza presente e futura dell’opera oggetto
del presente capitolato o agli interessi del’Azienda.

ART. 4 Prescrizioni per I’esecuzione dei lavori previsti nell’Accordo Quadro
4.1 Contratti Attuativi o Ordini di Lavoro

La ASL di Rieti, trattandosi di un Accordo Quadro assegnato ad un singolo operatore
economico, sulla base del piano dei fabbisogni e delle necessita e priorita rilevate
dalla Direzione Lavori, affidera tramite il Direttore dei Lavori ciascun contratto
attuativo trasmettendo all’appaltatore un Ordine di Lavoro che dovra presentare la
propria accettazione, tramite sottoscrizione dell’Ordine stesso.
L’Ordine di Lavoro & da considerarsi contratto in favore dell’Appaltatore che si é
aggiudicato I’Accordo Quadro. L’O.d.L. verra quantificato operando, sui prezzi unitari
di riferimento dell’Accordo Quadro, il ribasso offerto in sede di procedura di accordo
guadro e quantificando eventuali opere in economia e forniture; queste devono
essere oggetto di specifico preventivo concordamento.
Sono da ritenersi compresi nell’appalto tutte le prestazioni, necessarie per eseguire
e realizzare compiutamente I'oggetto contrattuale secondo le condizioni stabilite dal
presente capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
previste dal Piano di Lavoro / Progetto Esecutivo approvato dall Amministrazione.
L’appaltatore, con la sottoscrizione dell’Ordine di Lavoro (stipula del Contratto
attuativo), da atto espressamente:
- di essersi recato sul luogo di esecuzione delle prestazioni, di avere preso
conoscenza delle condizioni locali e ambientali, della viabilita di accesso, delle
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possibilita logistiche di accesso, di quelle igienico sanitarie, della posizione delle
pubbliche discariche e relativi oneri, di avere verificato le capacita e le disponibilita
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulle
condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori, sulla determinazione del
preventivo e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati e il preventivo presentato remunerativo;
- di avere effettuato una verifica della disponibilita della manodopera necessaria
per I'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilita di attrezzature adeguate
all’entita e alla tipologia e categoria dei lavori;
- di avere preso esatta cognizione della natura dell’intervento e delle condizioni
generali e particolari, che possono influire sulla sua esecuzione.

4.2Lavori manutentivi: generalita

Nell’ambito del presente Accordo Quadro verra richiesta I'effettuazione di interventi
di manutenzione nelle tipologie riportate nell’Elenco prezzi qui allegato, e, per quanto
non previsto nello stesso, nelle tipologie indicate nella “Tariffa dei Prezzi della
Regione Lazio” vigente, da esegquirsi presso il Presidio Ospedaliero di Rieti e nel
Poliambulatorio di Rieti.

Gli interventi richiesti dovranno di norma essere eseguiti nell’orario compreso tra le
08.00 e le 18.00 dal lunedi al venerdi e tra le 08.00 e le 12.00 del sabato e potranno
essere classificati come:

e di tipo normale (non urgente): dovranno avere inizio entro 7 (sette) giorni

consecutivi dopo essere trascorsi 30 giorni dallinvio del Piano di Lavoro
all’Organo di Vigilanza (PSAL dell’ASL di Rieti) e non avendo ricevuto richiesta
motivata di integrazione dello stesso;

e ditipo urgente (con obbligo di notifica alla competente Azienda Sanitaria):

dovranno avere inizio entro 8 (otto) ore solari dal ricevimento della relativa
richiesta, trasmessa telefonicamente o via fax o via e-mail, e la messa in

sicurezza dovra essere effettuata immediatamente all’arrivo sul posto.

Si precisa che rimane fermo I'obbligo per la Ditta di inviare, in entrambi i casi, alla
competente Azienda Sanitaria il relativo Piano di Lavoro.
La ditta aggiudicataria sara altresi tenuta a prestare la propria manodopera anche al

di fuori del normale orario di lavoro sopra indicato.
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| singoli lavori commissionati dovranno essere conclusi, senza soluzione di
continuita, nei termini concordati, di volta in volta, da questa Azienda. Oltre tali termini
verra applicata la penale prevista all’art. 13 del presente Capitolato Speciale.
Dovranno essere eseguiti solo gli interventi espressamente richiesti da questa
Azienda. La ditta aggiudicataria verra compensata esclusivamente in relazione ai
lavori espressamente commissionati dall’Azienda Sanitaria Locale di Rieti e con
applicazione dei prezzi contrattuali. Non essendo assicurato un importo minimo di
lavori in appalto, l'ammontare complessivo degli interventi dipendera esclusivamente
dalle necessita della stazione appaltante.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e della verifica delle attivita eseguite, la ditta

aggiudicataria, con riferimento a ciascuna struttura sanitaria, dovra:

e presentare un rapportino giornaliero dell’attivita svolta, documentando le ore
prestate e il materiale eventualmente utilizzato. A conferma dell’attivita svolta, |l
rapportino dovra essere sottoscritto dal RUP;

e presentare un consuntivo finale, al termine di ciascun lavoro affidato, corredato
dalle schede tecniche dei materiali utilizzati, riportanti le caratteristiche salienti
degli stessi;

e indicare numero e data di protocollo dell’ordine di lavoro sui relativi rapportini
giornalieri, consuntivi finali e fatture;

e Formulario relativo al materiale smaltito in discarica;

e Eventuali aggiornamenti di autorizzazioni ministeriali;

o la certificazione di restituibilita, se dovuto in relazione all'intervento, allegando la
copia del versamento delle tariffe stabilite dalla DGR n. 10740 del 19 dicembre
1994 e ss.mm.ii.;

La ditta aggiudicataria dovra garantire ogni lavoro eseguito per il periodo di due anni

dalla loro regolare ultimazione, come accertata dalla Direzione dei Lavori, e cio tanto

per i difetti di esecuzione che per quelli concernenti i materiali impiegati,
impegnandosi in tale periodo a intervenire nuovamente, a propria cura e spese, per
risolvere problemi legati alla difettosa esecuzione delle opere. Resta inteso il diritto

di rivalsa per la committenza nei termini di legge in caso di vizi occulti.

La direzione dei lavori che verranno commissionati e 'accertamento della regolare

esecuzione degli interventi, da effettuarsi entro 30 giorni dall’'ultimazione delle singole

opere, sono demandati, salva diversa comunicazione, della Direzione dei Lavori. La
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regolare esecuzione dovra essere comprovata dal D.L. / RUP mediante attestazione
sull’ordine di lavoro.

ART. 5 DISPOSIZIONI TECNICHE

5.1 Bonifica dei materiali contenenti amianto
Per la bonifica dai materiali contenti amianto si fa riferimento a quanto indicato nel
D.Lgs.81/2008, “Titolo IX — Sostanze pericolose, Capo Il - protezione dai rischi
connessi all’esposizione allamianto, artt. 246-265”. | lavori di rimozione dell’amianto
possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’art. 212
comma 8 del D. Lgs. 152/06, (art. 59-duodecies, comma 1, D. Lgs. n. 257 del 25/07/06),
iscritte in apposito Albo, facendo riferimento al capo terzo del D. Lgs. 81/08.
Le norme tecniche per liscrizione all'albo nella categoria 10 — “Bonifica dei beni
contenenti amianto” sono quelle previste dalla Deliberazione del Comitato dell’Albo
Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 30 marzo 2004, n. 01.
La Ditta Appaltatrice dovra indicare, negli Ordini di Lavoro, presso quale discarica
autorizzata di smaltimento o stoccaggio definitivo conferira i rifiuti e quale ditta ne
effettuera il trasporto. La Ditta Appaltatrice deve comunicare tali coordinate
presentando contestualmente le autorizzazioni previste per i soggetti interessati. Resta
inteso che i nominativi che saranno segnalati potranno variare, sempre che
I’Amministrazione venga informata preventivamente con comunicazione scritta con le
prescritte autorizzazioni, che attestino che i nuovi soggetti siano in regola con le
richieste autorizzazioni.
Resta inteso che la Ditta Appaltatrice rimane comunque responsabile nei confronti
dellAmministrazione per il rispetto degli obblighi inerenti lo smaltimento ed il recupero
dei rifiuti. L’esecuzione di lavorazioni in presenza di amianto, dovra essere affidata
esclusivamente a personale regolarmente iscritto nelle speciali liste delle Ditte
autorizzate ad effettuare tali bonifiche.
La Ditta Appaltatrice dovra fornire apposita certificazione attestante I'avvenuto regolare
smaltimento in discariche autorizzate dei materiali di risulta contenenti amianto,
comprese le acque di lavaggio ed ogni altro materiale utilizzato che risulti necessario
trattare.
Ogni intervento deve essere eseguito con operatori muniti di tutte le protezioni
individuali e dotati di tutti gli apprestamenti ed attrezzature previste dalla legge, dal
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POS e/o dal PSC.

La Ditta affidataria, in sede di formulazione dell'offerta, deve tenere nel dovuto conto
che tutti gli oneri relativi alle procedure di sicurezza, ai piani ed alle documentazioni
richieste dalla ASL, ai saggi e ai prelievi per le analisi di laboratorio, alle indagini e
certificazioni richieste dagli Enti preposti per la restituibilita ambientale, saranno a
proprio carico.

Sono pienamente a carico della Ditta tutti gli adempimenti relative alla tutela dei
lavoratori, la sicurezza e il rispetto delle normative specifiche.

La Direzione lavori, previa approvazione da parte del Coordinatore per I'esecuzione dei
lavori, riconoscera all'impresa gli oneri per la sicurezza e per I'utilizzo di apprestamenti
di sicurezza (ponteggi, steccati, delimitazioni di aree ecc.) non soggetti a ribasso di

gara.

5.2 Piano di lavoro
Ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro della ditta di bonifica & tenuto
a predisporre uno specifico e dettagliato Piano di Lavoro prima dell’inizio dei lavori di
rimozione dei materiali contenenti amianto. Tale piano dovra prevedere le misure
necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ai
sensi degli articoli 251 e 252 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
La copia del Piano di Lavoro dovra essere inviata all’Autorita competente almeno trenta
giorni prima dell’inizio dei lavori, consegnandone quindi copia alla Direzione Lavori.
Tale documento non €& soggetto a parere/prescrizioni da parte dell’organo di vigilanza,
fermo restando la possibilita da parte dell’organo stesso di emettere atti dispositivi che
dovranno essere trasmessi alla committenza.
Tale piano, di cui una copia dovra essere trasmessa alla Committenza, dovra
contenere le informazioni sulla durata presumibile dei lavori, l'indicazione dei luoghi
ove questi verranno effettuati, I'indicazione delle tecniche lavorative attuate per la
rimozione dell'amianto, la natura delllamianto e le caratteristiche degli impianti da
utilizzare per la decontaminazione.
Le attivita di bonifica dovranno essere attivate entro 10 giorni dall’approvazione di ogni
Piano di lavoro (tranne casi di forza maggiore) e dovranno svilupparsi ed ultimarsi
secondo le tempistiche riportate nel Cronoprogramma delle attivita di cantiere.
Eventuali prescrizioni operative da parte della competente ASL di Rieti in sede di
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approvazione dei PdL dovranno essere puntualmente rispettate e non daranno luogo
a varianti o revisioni degli importi definiti in fase di appalto.

La ditta appaltatrice potra, successivamente alla stipula del contratto, proporre
nell’ambito del proprio POS, che gli interventi di bonifica vengano eseguiti con priorita
in alcuni fabbricati, proponendo pertanto modificazioni al Cronoprogramma approvato.
Al piano di lavoro deve essere allegata copia dell’autorizzazione o gli estremi di
iscrizione all’albo del trasportatore individuato in modo univoco. Eventuali variazioni
potranno essere comunicate in corso d’opera.

Al piano di lavoro va allegata copia dell’autorizzazione o gli estremi della discarica
autorizzata individuata in modo univoco. Eventuali variazioni potranno essere
comunicate successivamente.

Per l'incapsulamento di elementi contenenti amianto non si dovra presentare il piano di
lavoro, sara solo necessario informare I'organo di vigilanza con la notifica del cantiere.
Nello specifico, in fine, il Piano di Lavoro dovra contenere:

e L’oggetto dei lavori e 'ubicazione del cantiere (Comune, Via e numero civico);

e La descrizione dell'edificio. Si dovra specificare: se si tratta di copertura, la
descrizione della struttura portante, del sottotetto, ove esistente, e l'altezza della
copertura dal piano di campagna, la planimetria della copertura, (1:100) e le
sezioni ed eventuali prospetti;

e La documentazione fotografica. Quest’'ultima & da intendersi quale utile supporto
alla valutazione del piano, soprattutto nei casi di irreperibilita di planimetrie ecc. e
qualora sia difficoltosa la descrizione del sito.

e La destinazione d’'uso del fabbricato, con l'indicazione della sua eventuale
occupazione, delle eventuali attivita svolte all'interno o dell’eventuale dismissione
dello stesso;

e La superficie da rimuovere in metri quadrati;

e Le analisi di laboratorio e la classificazione dei materiali;

¢ Le notizie generali relativamente all’impresa esecutrice (Legale Rappresentante,
indirizzo, ecc.);

e La copia della lettera di affidamento dei lavori su carta intestata. In caso di
subappalto deve essere fornita copia dell'autorizzazione al subappalto dato dalla
stazione appaltante;

e La natura dei lavori: bonifica per rimozione, incapsulamento o confinamento;
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La durata dei lavori ovvero il tempo previsto per I'esecuzione dei lavori in giorni
lavorativi occorrenti per la rimozione dei manufatti contenenti amianto. E’
necessario considerare che almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori di lavori
dovra esserne data comunicazione alla competente ASL di Rieti;

Il nominativo delle maestranze che effettuera i lavori: cognome/nome, g/m/anno
di nascita e lidoneita specifica, per il rischio amianto, rilasciata dal Medico
Competente in data non anteriore all'anno;

La posizione I.N.A.I.L con Assicurazione specifica o copia della ricevuta I.N.A.l.L.
per il rischio asbestosi.

La procedura di smantellamento, con la documentazione dei mezzi usati. Devono
descriversi i sistemi ed i mezzi impiegati (ad es. per il trabattello devono essere
indicati i sistemi antiribaltamento, di ancoraggio e di accesso), le modalita di
accesso alle coperture; i sistemi anticaduta e i punti di ancoraggio delle cinture di
sicurezza (prevalenza per le strutture fisse); i sistemi antisfondamento e loro
disposizione durante l'esecuzione del lavoro; per le andatoie devono essere
impiegate tavole da ponteggio e va descritto il sistema per evitare lo scivolamento
delle stesse; € necessario fornire copia del libretto di omologazione dei mezzi di
cantiere; fornire la documentazione relativa alle reti anticaduta, i punti di
ancoraggio e le modalita di lavoro per le stesse (prescritte quando vi € rischio di
infortunio); in caso di presenza di strutture inamovibili € necessario indicare le
modalita di confinamento statico delle stesse.

Per opere da effettuare ad altezze inferiori a ml. 20.00 e superiori a ml. 2,00 e
necessario inserire nel piano, copia del disegno esecutivo del ponteggio completo di
PIMUS, Schema, copia di autorizzazione ministeriale ed eventuale calcolo. In caso di
impiego di parapetti a guardacorpo sara applicata la normativa vigente relativa alla
sicurezza D.Lgs 81/2008 s.m.i.

Per opere da effettuare ad altezze inferiori a ml. 20.00 e superiori a ml. 2,00 &
necessario inserire nel piano copia del disegno esecutivo del ponteggio. In caso di
impiego di parapetti a guardacorpo occorre che vi sia un cornicione di almeno cm. 60
di larghezza per consentire il camminamento degli addetti. Dovranno essere descritte
le modalita di montaggio del guardacorpo, l'altezza deve essere almeno di ml.1,00 e
maggiore se si tratta di coperture inclinate (se ne sconsiglia I'uso per altezze superiori
a ml. 20,00). L'appaltatore dovra produrre dichiarazione del responsabile di cantiere
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sulla tenuta della soletta e dovranno essere descritte le modalita attraverso cui
garantire che il personale, non addetto ai lavori di rimozione o che opera sotto la
struttura, non si trovera esposto al rischio amianto o infortunio.

Nel Piano di lavoro dovranno essere inserite anche:

e Le misure protettive generali relativamente alla delimitazione dell'area di lavoro
che comprendono sia I'affissione dell’'idonea segnaletica, sia la predisposizione e
delimitazione dell'area di stoccaggio temporaneo, che deve essere indicata in
planimetria per lo stoccaggio provvisorio dei materiali (durata inferiore ai sei mesi
e comungue a mc. 20,00);

e la voce “prevenzione infortuni”. Dovra essere prodotta copia della
documentazione tecnica relativa alle semimaschere usa e getta o a filtro (tipo e
grado di protezione, tipo di maschera e marchio CE). | filtri di tipo P3 (devono
essere sostituiti ad ogni turno di lavoro di otto ore e comungue vanno rispettati i
consigli della Ditta produttrice). Gli altri D.P.I. (occhiali; tute: devono essere di
tyvek di classe 5 con cappuccio solidale e ripulite prima di essere disindossate;
guanti; scarpe antinfortunistiche; copriscarpe in tyvek ma non calzari); le modalita
di stoccaggio provvisorio dei D.P.l. a perdere prima del loro smaltimento; i mezzi
di protezione anticaduta; le eventuali reti; le opere provvisionali (parapetti,
trabatelli, scale aeree, ponti sviluppabili, ponteggi perimetrali, ponteggi
autosollevanti); - andatoie, passerelle;

e | mezzi di decontaminazione: numero totale; disposizione in planimetria e dati
tecnici degli impianti di aspirazione (ove prevista);

e Copia della documentazione tecnica relativa agli evacuatori d'aria; filtri assoluti
per aspirazione; macchinari utilizzati per pulizia finale; modalita d'uso dei mezzi
di decontaminazione; evidenziazione planimetrica della collocazione dell'unita di
decontaminazione, il percorso da e per l'unita e la loro delimitazione; indicazione
della eventuale presenza di servizi igienici e dello scarico delle docce deve essere
dotato di filtro per le acque reflue; modalita d'uso dei mezzi di decontaminazione
e delle procedure di decontaminazione quando viene abbandonata l'area di
lavoro.

¢ Informazione sul contesto ambientale, con l'indicazione dell'apposizione della
cartellonistica e con la precisazione che nel cantiere non ci saranno persone
estranee ai lavori e che verranno coordinate ogni attivita con le altre Ditte che
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operano nel cantiere, anche al di fuori dell'area delimitata. Deve essere fornita la
documentazione dell'avvenuta informazione ai non direttamente esposti.

¢ Indicazione delle misure di difesa contro la caduta di materiali, di contenimento
delle fibre e delle modalita per le pulizie giornaliere e periodiche.

e Modalita di smaltimento, con certificazione analitica di classificazione del rifiuto;
copia dell'autorizzazione del trasportatore e iscrizione all'albo nazionale delle
imprese esercenti servizi di raccolta rifiuti; sito di stoccaggio e sito di smaltimento
definitivo; copia dell'autorizzazione della discarica e copia iscrizione all'Albo
Nazionale delle Imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti.

L’ASL di Rieti deve ricevere comunicazione relativamente alla fine dei lavori e alla
chiusura del cantiere. E’ inoltre necessario comunicare alla stessa ASL di Rieti i risultati
delle letture in S.E.M. dei campioni per gli ambienti confinati che necessitano del
Certificato di Restituibilita ed i cui oneri sono a carico del committente.

Copia del conferimento definitivo alla discarica del rifiuto (che fino a quel momento
rimane di proprieta del committente e pertanto sotto la sua totale responsabilita civile e
penale) deve pervenire alla Direzione del Servizio Tecnico Patrimoniale Aziendale e
alla stessa ASL di Rieti, al DL e al RUP.

5.3Accorgimenti e protezioni
Durante I'espletamento dei lavori potra essere installato un impianto temporaneo di
alimentazione elettrica con potenza tale da garantire il funzionamento simultaneo 24/24
ore degli estrattori delle varie aree di lavoro ed analogamente un impianto idraulico per
le rispettive unita di decontaminazione.
Eventuali pulizie del pavimento in corrispondenza dei setti di confinamento, dovranno
essere esegquiti con l'utilizzo di idonei mezzi ed attrezzature (aspiratori a secco o ad

umido), tali da limitare al massimo il sollevamento delle polveri depositate.

5.4 Installazione del Cantiere — Confinamento
Se l'ambiente in cui avviene la rimozione non €& naturalmente confinato, occorre
provvedere alla realizzazione di un confinamento artificiale con idonei divisori.
Prima dell'inizio del lavoro, la zona dovra essere sgombrata da tutti i mobili e le
attrezzature che permettono il loro spostamento. Se i mobili e/o le attrezzature sono
coperte da detriti 0 polvere, devono essere pulitia umido prima dello spostamento dalla
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zona di lavoro.

Tutti i mobili e le attrezzature che non possono essere spostati devono essere
completamente ricoperti con fogli di plastica di spessore adeguato ed accuratamente
sigillati sul posto.

Devono essere asportati tutti gli equipaggiamenti di ventilazione e riscaldamento e altri
elementi smontabili, puliti e tolti dalla zona di lavoro. Tutti gli oggetti inamovibili devono
essere sigillati, in modo tale che non vengano danneggiati e/o contaminati durante il
lavoro.

Devono essere rimossi tutti i filtri dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e
condizionamento. | filtri sostituiti vanno posti in sacchi sigillati di plastica per essere
smaltiti come rifiuti contenenti amianto. | filtri permanenti vanno puliti a umido e
reinstallati.

Tutte le aperture di ventilazione, le attrezzature fisse, gli infissi e radiatori, devono
essere sigillati sul posto, uno per uno, con fogli di plastica chiusi da nastro adesivo fino
a che il lavoro, pulizia compresa, non sara completato;

In ambiente confinato, in caso di rimozione di controsoffitti od altri elementi ubicati in
alto, il pavimento dovra essere protetto con duplice strato di teli di polietilene. Le
giunzioni saranno unite con nastro impermeabile; la copertura del pavimento dovra
estendersi alla parete per almeno 500 mm,;

Tutte le pareti della zona di lavoro saranno ricoperte con fogli di polietilene di spessore
adeguato e sigillate sul posto con nastro a prova di umidita. Tutte le barriere di fogli di
plastica e lisolamento della zona vanno mantenuti durante tutta la preparazione del
lavoro. E’ necessario effettuare ispezioni periodiche per assicurare che le barriere siano
funzionanti. Tutti i cavedii e le altre possibili comunicazioni per il passaggio di cavi,
tubazioni, ecc. devono essere individuati e sigillati. | bordi delle barriere temporanee, i
fori e le fessure vanno tamponati con silicone o schiume espanse. Porte e finestre
vanno sigillate applicando prima nastro adesivo sui bordi e coprendole
successivamente con un telo di polietilene di superficie piu estesa delle aperture;
Dovra essere predisposta un'uscita di sicurezza per consentire una rapida via di fuga,
realizzata con accorgimenti tali da non compromettere l'isolamento dell'area di lavoro
(ad es. telo di polietilene da tagliare in caso di emergenza). Dovra essere installato un
impianto temporaneo di alimentazione elettrica, di tipo stagno e collegato alla messa a
terra. | cavi dovranno essere disposti in modo da non creare intralcio al lavoro e non
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essere danneggiati accidentalmente.

Per tutti gli apprestamenti di confinamento sopraccitati, la ditta non potra chiedere
ulteriori compensi rispetto ai prezzi delle opere compiute relative alla bonifica di
elementi contenenti amianto che contengono la realizzazione di tali apprestamenti e
che risultano inseriti nel’Elenco Prezzi contrattuale;

Per realizzare un efficace isolamento dell'area di lavoro, ove occorra, € necessario,
oltre all'installazione delle barriere (confinamento statico), I'impiego di un sistema di
estrazione dell'aria che metta in depressione il cantiere di bonifica rispetto all'esterno
(confinamento dinamico). Il sistema di estrazione deve garantire un gradiente di
pressione tale che, attraverso i percorsi di accesso al cantiere e le inevitabili
imperfezioni delle barriere di confinamento, si verifichi un flusso d'aria dall'esterno
verso l'interno del cantiere in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita di fibre. Nello stesso
tempo questo sistema dovra garantire il rinnovamento dell'aria e ridurre la
concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all'interno dell'area di lavoro;

L'aria aspirata deve essere espulsa all'esterno dell'area di lavoro, quando possibile,
fuori dall'edificio. L'uscita del sistema di aspirazione deve attraversare le barriere di
confinamento. L’integrita delle barriere deve essere mantenuta sigillando i teli di
polietilene con nastro adesivo intorno all'estrattore o al tubo di uscita. L'aria inquinata
aspirata dagli estrattori deve essere efficacemente filtrata prima di essere emessa
all'esterno del cantiere.

Gli estrattori devono essere muniti di un filtro HEPA (alta efficienza: 99.97.DOP).
Devono essere messi in funzione prima che qualsiasi materiale contenente amianto
venga manomesso e devono funzionare ininterrottamente (24 ore su 24) per
mantenere il confinamento dinamico fino a che la decontaminazione dell'area di lavoro
non sia completa. Non devono essere spenti alla fine del turno di lavoro né durante le
eventuali pause.

In caso di interruzione di corrente o di qualsiasi altra causa accidentale che provochi
I'arresto degli estrattori, I'attivita di rimozione deve essere interrotta, tutti i materiali di
amianto gia rimossi e caduti devono essere insaccati finché sono umidi.

L'estrattore deve essere provvisto di un manometro che consenta di determinare
quando i filtri devono essere sostituiti. 1| cambio dei filtri deve avvenire all'interno
dell'area di lavoro, ad opera di personale munito di mezzi di protezione individuale per
I'amianto. Tutti i filtri usati devono essere insaccati e trattati come rifiuti contaminati da
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amianto.

Sara il Piano di Lavoro, che limpresa appaltatrice dovra presentare allASL
competente, a definire in modo puntuale e preciso le caratteristiche che il cantiere di
bonifica e rimozione amianto dovra rispettare.

Le aree dovranno comunque presentare un confinamento con teli di polietilene di
adeguato spessore stesi su telai in legno od altri materiali aventi funzione strutturale,
ben fissato e sigillato alle murature ed alle strutture portanti. Piu precisamente, il
confinamento statico dovra essere effettuato con due teli ignifughi di polietilene
separabili a parete e due a terra, sigillati completamente con nastro adesivo o collanti.
Oltre a questo confinamento statico la ditta operante aggiungera, quando richiesto,
quello “dinamico”, tramite aspiratori, che potenziera I'efficienza del primo;

Con gli estrattori accesi si dovra osservare un leggero rigonfiamento dei teli verso
I'interno. In ogni caso si dovra evitare che, per una depressione eccessiva, si verifichi
il distacco dei teli di polietilene dal pavimento o dalle pareti. A tal fine sara necessario
garantire anche un'immissione di aria all'interno del cantiere. L'immissione sara di tipo
passivo per evitare che il sistema possa scompensarsi, mandando il cantiere in
pressione positiva,

Gli estrattori dovranno essere posizionati in modo che l'aria pulita entri principalmente
tramite l'unita di decontaminazione e attraversi il piu possibile I'area di lavoro. Dovranno
quindi essere collocati alla massima distanza dall'impianto di decontaminazione e dalle
altre eventuali aperture per l'ingresso dell'aria.

5.5 Collaudo del Cantiere e Verifiche.

Dopo che e stato completato l'allestimento del cantiere, compresa l'installazione
dell'unitd di decontaminazione, e prima dellinizio di qualsiasi operazione che
comporti la manomissione dell'amianto, i sistemi di confinamento devono essere
collaudati mediante prove di tenuta.

Per la prova della tenuta con fumogeni, ad estrattori spenti I'area di lavoro viene
saturata con un fumogeno e si osservano, dall'esterno del cantiere, le eventuali
fuoriuscite di fumo. La ditta operante dovra ispezionare, a seconda delle situazioni,
le barriere di confinamento, il perimetro esterno dell'edificio, il piano sovrastante.
Tutte le falle individuate vanno sigillate dall'interno;

Per il collaudo della depressione, si accendono gli estrattori uno alla volta e si
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osservano i teli di plastica delle barriere di confinamento. Questi devono rigonfiarsi
leggermente formando un ventre rivolto verso linterno dell'area di lavoro. La
direzione del flusso dell'aria viene verificata utilizzando fialette fumogene. Il test deve
essere effettuato, in particolare, all'esterno del cantiere, in prossimita delle eventuali
aperture per I'immissione passiva di aria e nei locali dell'unita di decontaminazione,
in condizioni di quiete e durante I'apertura delle porte. Si deve osservare che il fumo
venga sempre richiamato verso l'interno dell'area di lavoro;

La misura della depressione pud essere anche effettuata con un manometro
differenziale, munito di due sonde che vengono collocate una all'interno e l'altra
all'esterno dell'area di lavoro.

5.6 Sistema di decontaminazione del personale
Dovra essere approntato un sistema di decontaminazione del personale, composto
da quattro zone distinte come di seguito descritte:
a) Locale di equipaggiamento.

Questa zona avra due accessi, uno adiacente all'area di lavoro e l'altro adiacente
al locale doccia. Pareti, soffitto e pavimento saranno ricoperti con un foglio di
plastica di spessore adeguato. Un apposito contenitore di plastica deve essere
sistemato in questa zona per permettere agli operai di riporvi il proprio
equipaggiamento prima di passare al locale doccia.

b) Locale doccia.

La doccia sara accessibile dal locale equipaggiamento e dalla chiusa d'aria.
Questo locale dovra contenere come minimo una doccia con acqua calda e fredda
e sara dotato ove possibile di servizi igienici. In questo locale dovra essere
assicurata la disponibilita continua di sapone.

Le acque di scarico delle docce devono essere convenientemente filtrate prima
di essere scaricate.

c) Chiusa d'aria.

La chiusa d'aria dovra essere costruita tra il locale doccia ed il locale spogliatoio
incontaminato. La chiusa d'aria consistera in uno spazio largo circa 1.5 m con due
accessi. Uno degli accessi dovra rimanere sempre chiuso e, a tal fine, e
opportuno che gli operai attraversino la chiusa d'aria uno alla volta.

d) Locale incontaminato (spogliatoio).
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Questa zona avra un accesso dall'esterno (aree incontaminate) ed un'uscita
attraverso la chiusa d'aria. Il locale dovra essere munito di armadietti per
consentire agli operai di riporre gli abiti dall'esterno. Quest'area servira anche
come magazzino per l'equipaggiamento pulito.
Il posizionamento dell’area di decontaminazione, della zona di lavoro “contaminata”,
degli spazi adibiti a stoccaggio provvisorio saranno definiti nel Piano di Lavoro

presentato dall’impresa esecutrice dell’intervento di bonifica e rimozione amianto.

5.7 Protezione dei lavoratori

Prima dell'inizio dei lavori, gli operai dovranno venire istruiti ed informati sulle
tecniche di rimozione delllamianto, che dovranno includere un programma di
addestramento all'uso delle maschere respiratorie, sulle procedure per la rimozione,
la decontaminazione e la pulizia del luogo di lavoro.
Gli operai dovranno essere equipaggiati con adatti dispositivi di protezione
individuali delle vie respiratorie ed essere dotati di un sufficiente numero di indumenti
protettivi completi. Questi indumenti saranno costituiti da tuta e copricapo. Gli
indumenti a perdere e le coperture per i piedi devono essere lasciati nella stanza
dell'equipaggiamento contaminato sino al termine dei lavori di bonifica dell'amianto,
ed a quel punto dovranno essere immagazzinati come gli scarti dell'amianto. Tutte
le volte che si lascia la zona di lavoro sara necessario sostituire gli indumenti
protettivi con altri incontaminati.

E' necessario che gli indumenti protettivi siano:

e di carta o tela plastificata a perdere. In tal caso sono da trattare come rifiuti
inquinanti e quindi da smaltire come i materiali di risulta provenienti dalle
operazioni di bonifica;

¢ di cotone o altro tessuto a tessitura compatta (da pulire a fine turno con accurata
aspirazione, porre in contenitori chiusi e lavare dopo ogni turno a cura della
impresa o in lavanderia attrezzata).

Sotto la tuta I'abbigliamento deve essere ridotto al minimo (un costume da bagno o

biancheria a perdere).

Si precisa che tutto I'equipaggiamento monouso, (tuta, guanti, mascherine, ecc.),

dovra essere completamente aspirato e sostituito tutte le volte che I'addetto

abbandona la zona di lavoro e posto in un sacco di polietilene di opportuna capacita
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e resistenza e sigillato con nastro adesivo e smaltito come rifiuto speciale Nel locale
dell'equipaggiamento e nel locale di pulizia, saranno affisse ed elencate le procedure
di lavoro e di decontaminazione che dovranno essere seguite dagli operai.

Gli operai dovranno essere completamente protetti, con idoneo respiratore ed
indumenti protettivi durante la preparazione dell'area di lavoro prima dell'inizio della
rimozione dell'amianto e fino al termine delle operazioni conclusive di pulizia della

Zona interessata.

5.8 Decontaminazione del cantiere
Durante i lavori di rimozione & necessario provvedere a periodiche pulizie della zona di
lavoro dal materiale di amianto. Questa pulizia periodica e l'insaccamento del materiale
impedira una concentrazione pericolosa di fibre disperse.
Tultti i fogli di plastica, i nastri, il materiale di pulizia, gli indumenti ed altro materiale a
perdere utilizzato nella zona di lavoro dovranno essere imballati in sacchi di plastica
sigillabili e destinati alla discarica, secondo la nhormativa vigente.
Tutti i materiali dovranno essere trasportati e manovrati secondo la normativa vigente.
Bisogna fare attenzione nel raccogliere i fogli di copertura del pavimento per ridurre il
piu possibile la dispersione di residui contenenti amianto. | sacchi saranno identificati
con etichette di segnalazione pericolo a norma di legge. | fogli di polietilene verticali ed
orizzontali dovranno essere trattati con prodotti fissanti e successivamente rimossi per
essere insaccati come i rifiuti di amianto. Bisogna fare attenzione nel ripiegare i fogli
per ridurre il piu possibile la dispersione di eventuali residui contenenti amianto. | singoli
fogli di plastica messi su tutte le aperture, i condotti di ventilazione, gli stipiti, i radiatori,
devono rimanere al loro posto. | fogli verticali, a copertura delle pareti devono essere
mantenuti fino a che non é stata fatta una prima pulizia.
Tutte le superfici nell'area di lavoro, compreso i mobili, gli attrezzi ed i fogli di plastica
rimasti dovranno essere puliti usando una segatura bagnata ed un aspiratore con filtri
tipo Vacuum Cleaner.
L'acqua, gli stracci e le ramazze utilizzati per la pulizia devono essere sostituiti
periodicamente per evitare il propagarsi delle fibre di amianto. Dopo la prima pulizia, i
fogli verticali rimasti devono essere tolti con attenzione ed insaccati, come pure i fogli
che coprono le attrezzature per la illuminazione, gli stipiti, ecc.
L'area di lavoro deve essere nebulizzata con acqua o una soluzione diluita di
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incapsulante in modo da abbattere le fibre aerodisperse.

Conclusa la seconda operazione di pulizia, dovra essere effettuata un'ispezione visiva
di tutta la zona di lavoro (su tutte le superfici, incluse le travi e le impalcature) per
assicurarsi che l'area sia sgombra da polvere. Se, dopo la seconda pulizia ad umido,
sono visibili ancora dei residui, le superfici interessate devono essere nuovamente
pulite ad umido. Le zone devono essere lasciate pulite a vista, ispezionati tutti i condotti,
specialmente le sezioni orizzontali, per cercare eventuali residui contenenti amianto
che, nel caso, devono essere aspirati usando un aspiratore a vuoto.

L’Appaltatore dovra accertare I'agibilita della zona entro 48 ore successive al termine
del lavoro mediante campionamenti dell'aria secondo quanto indicato in allegato. Una
volta accertata la rispondenza della zona di lavoro a quanto richiesto, si potranno
togliere i sigilli a ventilatori e radiatori e rendere di nuovo accessibile la zona.

5.9 Restituibilita di ambienti bonificati. Ispezione visuale preventiva.
Alcuni dei cantieri fra quelli elencati nel presente capitolato richiedono I'ottenimento
della Restituibilith ambientale. La Ditta dovra comunicare all’Autorita di Vigilanza
preposta, l'ultimazione degli stessi e la richiesta di Restituibilita ambientale.
Prima della visita per il rilascio della restituibilita, non potranno assolutamente essere
rimossi i confinamenti e la cartellonistica di cantiere predisposta o continuare
I'esecuzione di altre lavorazioni ivi previste.
La restituibilita dei locali interessati dall'intervento deve avvenire secondo i criteri del
punto 6 del DM 6/9/94 (Circ. Min. Sanita n.7 del 12/4/97). Sara cura dell'Impresa
predisporre quanto potra essere richiesto dai tecnici dell’Autorita di Vigilanza, sia come
apparecchiature (ventilatori ecc.) che come prove.
A documento di Restituibilita emesso, la Ditta potra smantellare i confinamenti
predisposti e continuare eventuali altre lavorazioni previste in cantiere o smantellare lo
stesso cantiere se iniziare la posa delle nuove pavimentazioni.
Il Certificato di restituibilita ambientale e rilasciato in assenza di residui di materiali
contenenti amianto entro l'area bonificata e in assenza effettiva di fibre di amianto
nell'atmosfera compresa nell'area bonificata. Le spese relative al sopralluogo ispettivo
ed alla determinazione della concentrazione di fibre aerodisperse sono a carico della
Ditta. Le operazioni di certificazione di restituibilita di ambienti bonificati dall'amianto,
effettuate per assicurare che le aree interessate possono essere rioccupate con
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sicurezza, saranno eseguite da funzionari della ASL competente.

II campionamento dell'aria puo avvenire solo se l'area e priva di residui visibili di
amianto. Se la verifica verra eseguita in ambienti poco luminosi, € necessario che la
ditta metta a disposizione un numero sufficiente di torce elettriche portatili.

L'ispezione visuale deve essere quanto piu accurata possibile e deve comprendere non
solo i luoghi e le superfici a vista, ma anche ogni altro luogo parzialmente o
completamente nascosto, anche se di piccole dimensioni (quali angoli, rientranze,
sporgenze sulle pareti, sul soffitto e sul pavimento).

La Ditta dovra garantire che I'ispezione avvenga dopo la rimozione dei teli in polietilene
utilizzati durante la bonifica ma mentre I'area & ancora confinata (prima della rimozione
delle barriere, dell'unita di decontaminazione e della sigillatura di porte, finestre e, nel
caso, dell'impianto di ventilazione) e che tutte le superfici poste all'interno dell'area
operativa bonificata, si presentino adeguatamente asciutte.

La ditta dovra, nel caso e a sue spese, intervenire per incapsulare residui di amianto
presenti in luoghi difficilmente accessibili o difficilmente praticabili.

Per la verifica dei criteri generali, (assenza di residui di materiali contenenti amianto
entro |'area bonificata e assenza effettiva di fibre di amianto nell'atmosfera compresa
nell'area bonificata), occorre seguire una procedura che comporta l'ispezione visuale
preventiva e quindi il campionamento dell'aria che deve avvenire operando in modo
opportuno per disturbare le superfici nellarea interessata (campionamento
aggressivo). Il campionamento dell'aria pud avvenire solo se l'area € priva di residui
visibili di amianto.

Il campionamento aggressivo comporta il disturbo con mezzi meccanici di tutte le
superfici accessibili, di regola iniziando da quelle verticali e quindi operando su quelle
orizzontali. Si dovra mantenere negli ambienti interessati I'aria in movimento, creando
anche una omogeneizzazione della concentrazione, mediante ventilatori di potenza
ridotta. Poiché tali operazioni provocano la diffusione di fibre nell'atmosfera, é
importante che siano predisposte tutte le misure necessarie per la protezione degli
operatori e per il controllo della eventuale fuoriuscita di polvere. Le operazioni di
disturbo debbono iniziare contemporaneamente alla partenza degli apparecchi di
campionamento.

L’Appaltatore dovra effettuare, indicativamente, due campionamenti per superfici fino
a 50 mq, almeno tre campionamenti per superfici fino a 200 mq. Per aree bonificate
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maggiori di 600 mq si puo usare un numero di campioni minore. Nel caso di ambienti
con molte stanze separate puo essere necessario effettuare misure in ogni stanza.
Questi criteri hanno valore generale e possono essere adattati ad esigenze particolari
relative a casi specifici.
| locali potranno essere riconsegnati a conclusione dei lavori di bonifica con
certificazioni finali attestanti che:
a) sono state eseguite, nei locali bonificati, valutazioni della concentrazione di fibre
di amianto aerodisperse mediante l'uso della microscopia elettronica in
scansione;
b) e presente, nei locali stessi, una concentrazione media di fibre aerodisperse non

superiore alle 2 ff/l.

5.10 Indicazioni relative alle tipologie di intervento previste

Le tipologie di intervento previste in appalto sono le seguenti:

e Rimozione di canne fumarie e di aerazione contenenti amianto;

eRimozione di amianto friabile (guarnizioni di caldaie e ferodi pattini freni

ascensori e montacarichi);
eRimozione di pavimentazioni in vinil amianto e delladesivo sottostante
contenente amianto;

e Rimozione di condotte di esalatori e relativi terminali contenenti amianto;

e Confinamento di pavimenti in vinil amianto;

e Incapsulamento di materiale in cemento amianto;

e Incapsulamento di pavimento in vinil amianto;

e Realizzazioni di pavimentazioni in gomma.
Si sottolinea che ogni intervento si deve eseguire con operatori muniti di protezioni
individuali come maschere e tute monouso con l'utilizzo di uno spogliatoio per il pulito
e lo sporco, che nel caso dovra avere la caratteristica di facile installazione e facile
trasporto ad eccezione dei lavori di realizzazione di nuove pavimentazioni in gomma.
La massima attenzione andra rivolta ai sistemi di sicurezza predisposti per ogni
cantiere sulla base del Piano di Lavoro e del PSC.
Sono pienamente a carico dell’Appaltatore tutte le responsabilita relative alla sicurezza
ed al rispetto delle norme previste particolarmente nelle lavorazioni rientranti nella
categoria prevalente OG12.
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Fermo restando quanto disposto relativamente alle operazioni di bonifica amianto nei
Piani di Lavoro specifici che la ditta dovra redigere e consegnare almeno trenta giorni
prima dell’inizio dei lavori allorgano di Vigilanza competente, (consegnandone quindi
copia alla Direzione Lavori), si riportano di seguito le indicazioni relative alle lavorazioni
genericamente su elencate previste nei cantieri in appalto.

In tutte le situazioni operative € necessario valutare caso per caso quali misure di
prevenzione e protezione tutelino adeguatamente i lavoratori e 'ambiente esterno
essendo inteso che, in casi dubbi, si dovra garantire il livello di protezione piu alto.
Inoltre, per quanto attiene all’assetto del cantiere, € necessario considerare se i lavori
si svolgono in prossimita di locali utilizzati come luogo di lavoro, se i locali interessati si
presentano vuoti o se, al termine dei lavori di rimozione, i locali bonificati saranno
riutilizzati o meno.

L’area del cantiere deve essere comunque delimitata con idonea segnaletica e deve
essere vietato I'accesso alle persone non direttamente interessate alle lavorazioni.
Deve essere apposta idonea cartellonistica recante I'indicazione della presenza del
rischio amianto.

A prescindere dal contesto operativo in cui si svolgeranno le operazioni effettive di
cantiere, si dovra predisporre innanzitutto un confinamento statico dell’area di lavoro,
ricoprendo tutte le pareti dei locali interessati dalle operazioni di bonifica con teli di
polietilene, sino ad un’altezza di circa 2 metri; detti teli saranno giuntati tra loro con
nastri adesivi impermeabili, avendo cura di sormontare i lembi per alcuni centimetri.
Prima dell'inizio del lavoro, la zona d’intervento dovra essere sgombrata da tutti i mobili
e le attrezzature che possono essere spostati.

Se i mobili e/o le attrezzature sono coperte da detriti 0 polvere, devono essere puliti a
umido prima dello spostamento dalla zona di lavoro. Tutti i mobili e le attrezzature che
non possono essere spostati devono essere completamente ricoperti con fogli di
plastica di spessore adeguato ed accuratamente sigillati sul posto. Tutte le armature
per lilluminazione presente devono essere tolte, pulite e sigillate in fogli di plastica e
depositate in zona di sicurezza incontaminata. Devono essere asportati tutti gli
eventuali equipaggiamenti di ventilazione e riscaldamento ed altri elementi smontabili,
puliti e tolti dalla zona di lavoro.

Tutti gli oggetti inamovibili devono essere sigillati, in modo tale che non vengano

danneggiati e/o contaminati durante il lavoro.
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Tutte le aperture di ventilazione, le attrezzature fisse, gli infissi e radiatori, devono
essere sigillati sul posto, uno per uno, con fogli di plastica chiusi da nastro adesivo fino
a che il lavoro, pulizia compresa, non sara completato. Tutte le barriere di fogli di
plastica e l'isolamento della zona vanno mantenuti durante tutta la preparazione del
lavoro.

L’Appaltatore dovra effettuare ispezioni periodiche per assicurare che le barriere siano
funzionanti. Tutti i cavedi e le altre possibili comunicazioni atte al passaggio di cavi,
tubazioni, ecc. devono essere individuati e sigillati. |1 bordi delle barriere temporanee, i
fori e le fessure vanno tamponati con silicone o schiume espanse. Porte e finestre
vanno sigillate applicando prima nastro adesivo sui bordi e coprendole
successivamente con un telo di polietilene di superficie piu estesa delle aperture.
Dovra essere predisposta un'uscita di sicurezza per consentire una rapida via di fuga,
realizzata con accorgimenti tali da non compromettere l'isolamento dell'area di lavoro
(ad es. telo di polietilene da tagliare in caso di emergenza).

Dovra essere installato un quadro elettrico da cantiere di tipo stagno e collegato alla
messa a terra. | cavi dovranno essere disposti in modo da non creare intralcio al lavoro
e non essere danneggiati accidentalmente.

L’ingresso e l'uscita dall'area di lavoro del personale avverra esclusivamente attraverso
apposite unita di decontaminazione allo scopo di limitare al massimo la dispersione di
amianto all’esterno. L'unitd, in linea di massima, sara costituita da 3 - 4 stadi con zone
distinte, come descritto all’art. 5.6 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Per la rimozione di canne fumarie e di aerazione, si dovra predisporre un confinamento
statico dell'area di lavoro, costituito, per tutta la lunghezza delle tubazioni da rimuovere,
da una protezione di doppio strato di teli in polietilene tenuto in posizione tramite listelli
in legno o altro materiale, a formare un tunnel di lavoro, compreso il piano di calpestio,
all'interno del quale effettuare le operazioni di rimozione ed imballaggio. | teli saranno
giuntati tra loro con nastri adesivi impermeabili, avendo cura di sormontare i lembi per
alcuni centimetri, qualora il piano di calpestio non risulti regolare per 'appoggio del telo,
e quindi con rischio di rottura, si dovra posare un tavolato costituito da tavole in legno
appoggiate al terriccio incapsulato e rivestito superiormente da telo in polietilene.
Tutte le aperture e le prese d’aria del fabbricato insistenti sull’area di cantiere, dovranno
risultare chiuse. Le porte e le finestre dovranno essere sigillate con una prima stesa di
nastro adesivo a prova di umidita, sul perimetro del serramento, ricoprendo poi lo
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stesso con barriere temporanee di polietilene, spessore 0,2 mm.

Come per altre bonifiche di materiali contenenti amianto, I'ingresso e l'uscita dall’area
di lavoro del personale avverra esclusivamente attraverso apposite unita di
decontaminazione allo scopo di limitare al massimo la dispersione di amianto
all’esterno.

Prima dell’inizio delle operazioni di bonifica si dovra posare I'opportuna cartellonistica
di pericolo e divieto prevista dalla normativa vigente.

Per le tubazioni, le canne fumarie e di aerazione I’Appaltatore dovra attenersi a quanto
di seguito prescritto. La rimozione delle canne in amianto dovra avvenire utilizzando
tutte le tecniche necessarie, impartite dalla buona arte, per minimizzare i livelli di
concentrazione di fibre di amianto aerodisperse. Le tubazioni dovranno essere rimosse
ancora umide e senza romperle, evitando l'uso di strumenti demolitori. Dovranno
essere rimossi ganci, viti staffe ed ancoraggi, avendo cura di non danneggiare le canne
stesse; non si dovranno utilizzare trapani, seghetti 0 mole abrasive ma, in caso di
necessita, saranno utilizzati utensili manuali od attrezzi meccanici provvisti di sistemi
di aspirazione idonei per la lavorazione del cemento-amianto, dotati di filtrazione
assoluta in uscita. Giornalmente dovra essere effettuata una pulizia ad umido e/o con
aspiratori a filtri assoluti, della zona di lavoro e delle aree del cantiere che possono
essere state contaminate dalle fibre di amianto. Si dovra inoltre effettuare, alla fine di
ogni turno Lavorativo, un’ispezione delle barriere temporanee, alla ricerca di eventuali
tagli o strappi. All'ultimazione delle operazioni di rimozione del materiale contenente
amianto, dovra essere eseguita un’accurata pulizia ad umido e successiva aspirazione
del materiale con aspiratori a filtri assoluti.

Le canne rimosse ed imprimizzate da entrambe le superfici, saranno depositate al
piano, dove si provvedera all’accatastamento, dovranno essere imballate con teli di
plastica sigillati, eventuali pezzi accuminati o taglienti saranno sistemati in modo da
evitare lo sfondamento degli imballaggi. | pezzi minuti saranno raccolti al momento
della loro formazione e racchiusi in sacchi di materiale impermeabile non deteriorabile
ed immediatamente sigillati.

Tutti i materiali di risulta dovranno essere etichettati a norma di Legge. Una volta
imballato, il materiale verra collocato in un’apposita area di stoccaggio provvisorio,
separata da tutte le altre aree di stoccaggio o direttamente inserito nel container per il
trasporto del rifiuto. Tutte le movimentazioni dei materiali saranno eseguite previa

— 33—



2
=
m
Q
O
=
m

e 5L % LAZIO

adozione di DPI. L’area di stoccaggio deve essere sempre delimitata con opportuna
delimitazione rigida di altezza almeno di 2 m, riportante apposita segnaletica recante
I'indicazione della presenza del rischio amianto. Una volta che il materiale rimosso e
stato imballato, dovra essere smaltito presso una discarica autorizzata secondo i criteri
stabiliti dalla Legislazione vigente. Lo smaltimento del materiale deve avvenire nel
minor tempo possibile, curando I'integrita dell'imballo.

Ove si debba provvedere alla rimozione di canne fumarie e di aerazione, il successivo
ripristino della impermeabilizzazione, previa imprimitura della superficie da ricoprirsi,
sara del tipo bituminoso in fase solvente, con successiva applicazione di due
membrane prefabbricate elastoplastomeriche certificate, armate con tessuto non
tessuto di poliestere da filo continuo, spessore mm 4 e flessibilita a freddo -20°C, di cui
la prima normale e la seconda auto protetta con scaglie di ardesia. Dimensioni in
provvista e posa 100 x 100 cm.

Per la rimozione di amianto friabile, la ditta dovra considerare che manipolare i prodotti
contenenti amianto in matrice friabile € estremamente pericoloso, in quanto basta una
minima sollecitazione per provocare il rilascio di fibre e la loro dispersione nell’aria in
elevate concentrazioni. | lavori che comportano un elevato rilascio di fibre d’amianto
devono assolutamente essere affidati soltanto a ditte specializzate in bonifiche da
amianto. L’area del cantiere deve essere delimitata con idonea segnaletica e deve
essere vietato 'accesso alle persone non direttamente interessate alle lavorazioni,
deve altresi essere apposta idonea cartellonistica recante I'indicazione della presenza
del rischio amianto. Tutte le aperture e le prese d’aria del fabbricato insistenti sull’area
di cantiere, dovranno risultare chiuse; le porte e le finestre dovranno essere sigillate
con una prima stesa di nastro adesivo a prova di umidita, sul perimetro del serramento,
ricoprendo poi lo stesso con barriere temporanee di polietilene, spessore 0,2 mm. Il
percorso che verra utilizzato per il trasporto dell’amianto friabile (ad es. coibentazione
delle tubazioni, guarnizioni caldaia) fino alla zona di carico e la zona di carico stessa,
sara rivestito con due strati di teli in polietilene, avendo cura di sormontare i lembi per
alcuni centimetri e i teli di protezione saranno risvoltati in verticale sulle pareti per
almeno 50 cm. Detti teli saranno giuntati tra loro con nastri adesivi impermeabili.
L’ingresso e l'uscita dall’area di lavoro del personale avverra esclusivamente attraverso
apposite unita di decontaminazione allo scopo di limitare al massimo la dispersione di
amianto all’esterno.
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La rimozione dell'amianto friabile deve avvenire ad umido. Per limbibizione del
materiale possono essere usati agenti surfattanti, (soluzioni acquose di etere ed estere
di poliossietilene), o impregnanti, (prodotti vinil acrilici comunemente usati per
l'incapsulamento). Generalmente e sufficiente bagnare I'amianto con un getto diffuso a
bassa pressione, spruzzando il materiale una prima volta per bagnare la superficie e
poi una seconda volta per ottenere la saturazione. Quando, per lo spessore ad es. di
un rivestimento o per la presenza di trattamenti di superficie, non & possibile ottenere
un'impregnazione totale con questa tecnica, si dovranno praticare dei fori nel materiale
attraverso i quali la soluzione imbibente viene iniettata in profondita. Si dovra
comungue evitare il ruscellamento dell'acqua.

La rimozione dell'amianto deve iniziare nel punto piu lontano dagli estrattori e
procedere verso di essi, secondo la direzione del flusso dell'aria, in modo che, man
mano che procede il lavoro, le fibre che si liberano per l'intervento siano allontanate
dalle aree gia decoibentate. L'amianto rimosso deve essere insaccato immediatamente
e comunque prima che abbia il tempo di essiccare. A tal fine dovranno lavorare
contemporaneamente almeno due operai: uno addetto alla rimozione dell'amianto e
I'altro addetto a raccogliere I'amianto caduto e ad insaccarlo. | sacchi pieni saranno
sigillati immediatamente. Dopo una prima rimozione grossolana, effettuata
generalmente con raschietti a mano, le superfici rivestite vengono spazzolate ad umido
in modo da asportare tutti i residui visibili di amianto. Al termine delle operazioni di
rimozione le superfici devono essere trattate con un prodotto sigillante per fissare tutte
le fibre che possono non essere state asportate. L'imballaggio e I'allontanamento dei
rifiuti dovra essere effettuato adottando idonee cautele per evitare una contaminazione
di amianto all'esterno dell'area di lavoro.

L'allontanamento dei rifiuti dall'area di lavoro deve essere effettuato in modo da ridurre
il pi possibile il pericolo di dispersione di fibre. A tal fine il materiale viene insaccato
nell'area di lavoro e i sacchi, dopo la chiusura e una prima pulizia della superficie, vanno
portati nell'unita di decontaminazione. Quando cio sia possibile dovra essere installata
una distinta U.D. destinata esclusivamente al passaggio dei materiali. All'interno
dell'unita devono operare due distinte squadre di lavoratori: la prima provvede al
lavaggio, al secondo insaccamento ed al deposito dei sacchi; la seconda entra
dall'esterno nell'area di deposito e porta fuori i rifiuti. La presenza di due squadre é
necessaria per impedire che i lavoratori provenienti dall'area di lavoro escano
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all'esterno indossando indumenti contaminati, provocando cosi un'inevitabile
dispersione di fibre. Nessun operatore deve mai utilizzare questo percorso per entrare
o uscire dall'area di lavoro. A tal fine, I'uscita dei sacchi dovra avvenire in un'unica fase,
al termine delle operazioni di rimozione e, fino al quel momento, il percorso dovra
rimanere sigillato. Quando viene utilizzata per l'evacuazione dei materiali I'U.D.
destinata agli operatori, il lavaggio dei sacchi deve avvenire nel locale doccia, il
secondo insaccamento nella chiusa d'aria, mentre il locale incontaminato sara
destinato al deposito.

In tali casi dovranno essere previste tre squadre di operatori: la prima introduce i sacchi
dallarea di lavoro nellunita, la seconda esegue le operazioni di lavaggio e
insaccamento all'interno dell'unita, la terza provvede all'allontanamento dei sacchi. In
entrambi i casi tutti gli operatori, tranne quelli addetti all'ultima fase di allontanamento,
devono essere muniti di mezzi di protezione e seguire le procedure di
decontaminazione per uscire dall'area di lavoro. | sacchi vanno movimentati evitando
il trascinamento ed é pertanto raccomandato I'uso di un carrello chiuso. Gli ascensori
eventualmente utilizzati, vanno rivestiti con teli di polietilene, in modo che possano
essere facilmente decontaminati nell'eventualita della rottura di un sacco.

Il percorso dal cantiere all'area di stoccaggio, in attesa del trasporto in discarica, deve
essere preventivamente studiato, cercando di evitare assolutamente di attraversare
aree occupate dell'edificio. Si rimanda al PSC per le specifiche del caso. Fino al
prelevamento da parte della ditta autorizzata al trasporto, i rifiuti devono essere
depositati in un'area all'interno dell'edificio, chiusa ed inaccessibile agli estranei.
Possono essere utilizzati in alternativa anche container scarrabili, purché chiusi anche
nella parte superiore e posti in un‘area controllata. | fogli di polietilene verticali ed
orizzontali dovranno essere trattati con prodotti fissanti e successivamente rimossi per
essere insaccati come i rifiuti di amianto.

L’Appaltatore dovra fare attenzione nel ripiegare i fogli per ridurre il piu possibile la
dispersione di eventuali residui contenenti amianto. | singoli fogli di plastica messi su
tutte le aperture, i condotti di ventilazione, gli stipiti, i radiatori, devono rimanere al loro
posto. | fogli verticali, a copertura delle pareti devono essere mantenuti fino a che non
e stata fatta una prima pulizia. Tutte le superfici nell'area di lavoro, compreso i mobili,
gl attrezzi ed i fogli di plastica rimasti dovranno essere puliti usando una segatura
bagnata ed un aspiratore con filtri tipo Vacuum Cleaner. L'acqua, gli stracci e le

— 36—



2
=
m
Q
O
=
m

e 5L % LAZIO

ramazze utilizzati per la pulizia devono essere sostituiti periodicamente per evitare il
propagarsi delle fibre di amianto. Dopo la prima pulizia, i fogli verticali rimasti devono
essere tolti con attenzione ed insaccati, come pure i fogli che coprono le attrezzature
per la illuminazione, gli stipiti, etc. L'area di lavoro deve essere nebulizzata con acqua
0 con una soluzione diluita di incapsulante in modo da abbattere le fibre aerodisperse.
Conclusa la seconda operazione di pulizia, dovra essere effettuata un'ispezione visiva
di tutta la zona di lavoro per assicurarsi che I'area sia sgombra da polvere. Se, dopo la
seconda pulizia ad umido, sono visibili ancora dei residui, le superfici interessate
devono essere nuovamente pulite ad umido. Le zone devono essere lasciate pulite ed
a vista. L'Appaltatore dovra ispezionare tutti i condotti, specialmente le sezioni
orizzontali per cercare eventuali residui contenenti amianto, e aspirarli usando un
aspiratore a vuoto.

| materiali in cemento-amianto rimossi devono essere chiusi in imballaggi non
deteriorabili o rivestiti con teli di plastica sigillati. | rifiuti in frammenti minuti devono
essere raccolti al momento della loro formazione e racchiusi in sacchi di materiale
impermeabile non deteriorabile immediatamente sigillati. Tutti i materiali di risulta
devono essere etichettati a norma di legge.

| materiali rimossi devono essere allontanati dal cantiere il prima possibile.
L'accatastamento temporaneo deve avvenire separatamente dagli altri detriti e
secondo la normativa vigente, in un luogo opportunamente segnalato e non interessato
dal traffico di mezzi che possano provocarne la frantumazione.

ART. 6 Prezzi - Corrispettivo per I’esecuzione dei lavori - Clausola Revisione
Prezzi

Per tutti gli interventi regolarmente eseguiti verra riconosciuto il corrispettivo
determinato “a misura”®, ai sensi dellart. 59, comma 5bis del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., nell’ordine gerarchico di seguito indicato, decurtato della percentuale di
ribasso offerta:

» Elenco Prezzi,

» “Tariffa dei Prezzi della Regione Lazio” vigente;

» Prezziari regionali delle Regioni Limitrofe;

» preventivi di volta in volta commissionati e concordati fra Ditta e la Direzione del

Lavori.
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Si ribadisce che le attivita definite quali “Oneri per la sicurezza” non sono assoggettabili
a ribasso.
| prezzi contrattuali sotto tutte le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale,
si intendono remunerativi di ogni spesa generale e particolare.

Clausola revisione prezzi d'appalto
1. Trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono
stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto-
Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e
dal terzo periodo del medesimo comma 1dell’articolo 106. Per quanto non
espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.
2. Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e I'esecutore danno
concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle
condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, anche con riferimento al
corrispettivo offerto dall’appaltatore.
3. Qualora I'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per
effetto di variazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione, in aumento o in
diminuzione, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, demandando la sua
effettiva esplicitazione nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilitd sostenibili
previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio
2022 n.4. Lariserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione
adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione
appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle lavorazioni
di progetto.
4.In deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo
50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento
o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni
risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nellanno di
presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili previsto al comma 2,
secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. In tal caso
si procedera a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale
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eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’'80 per cento di detta
eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.

5. La compensazione di cui al comma 4 €& determinata applicando la percentuale di
variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione
impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili previsto al comma 2, secondo
periodo dell'articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantita
accertate dal direttore dei lavori.

6.A pena di decadenza, l'appaltatore presentera alla stazione appaltante I'istanza
di compensazione, confermando la riserva espressa ai sensi del comma 3, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili
previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio
2022 n.4, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo
cronoprogramma. |l direttore dei lavori della stazione appaltante verifica I'eventuale
effettiva maggiore onerosita subita dall’esecutore, e da quest’ultimo provata con
adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o
con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione,
del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall’esecutore, rispetto a
guello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il direttore dei
lavori verifica altresi che I'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini
indicati nel cronoprogramma.

7. Laddove la maggiore onerosita provata dall’esecutore sia relativa ad una variazione
percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del
Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione e riconosciuta limitatamente
alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento ed
in misura pari all’'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall’esecutore
una maggiore onerosita relativa ad una variazione percentuale superiore a quella
riportata nel predetto decreto, la compensazione & riconosciuta nel limite massimo
pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto
Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura
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pari al’'80 per cento di detta eccedenza.

8. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nel’anno solare di
presentazione dell'offerta.

9.La compensazione non & soggetta al ribasso d’asta ed & al netto delle eventuali
compensazioni precedentemente accordate.

10. Il Responsabile del Procedimento, in riferimento a quanto previsto dal presente
articolo, conduce apposita istruttoria al fine di individuare la compensazione da
riconoscere all’appaltatore. L’istruttoria tiene conto delle risultanze determinate dalla
Direzione Lavori ai sensi del comma 6. L’istruttoria potra essere espletata, in caso di
ritardo di pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita
sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge
27 gennaio 2022 n.4 o nelle more dell’adozione del Decreto Ministeriale di cui
all'articolo 133 comma 6 del D. Lgs 163/2006, ovvero in casi di qualificata urgenza che
possono compromettere la realizzazione dellopera o determinare la perdita di
finanziamenti, utilizzando Prezzari aggiornati con carattere di ufficialita, rilevazioni Istat,
nonché documentazioni eventualmente acquisite direttamente dallo stesso
Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.
11. In relazione alle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione di cui al presente
articolo, qualora l'operatore economico abbia iscritto riserve sugli atti dell’appalto,
procedendo alla loro esplicazione e quantificazione, sara comunque possibile
addivenire ad accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016 n.50, nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall’articolo 29 del
Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. L'’istruttoria del Responsabile del procedimento
attesta il rispetto della presente condizione.

12. In relazione ai contratti di cui al presente articolo é altresi ammessa transazione ai
sensi dell’articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 nel rispetto dei limiti
temporali e percentuali stabiliti dall’articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n.
4. L’istruttoria del Responsabile del procedimento attesta il rispetto della presente
condizione.

13. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo &€ esclusa qualsiasi
revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del Codice
Civile.

ART. 7 Caratteristiche contrattuali minime dell’attivita

_ 40—



2
o)
m
Q)
&)
P
m

e 5L % LAZIO

L’Azienda si riserva in qualunque momento di verificare I'attivita manutentiva resa
dallAggiudicatario mediante verifiche, sopralluogo e controlli a campione ovvero
sistematici.

La Ditta Aggiudicataria dovra produrre, con cadenza trimestrale, relazioni di rendiconto
sull’attivita resa, con indicazione delle criticita riscontrate, delle particolari situazioni
rinvenute (AUDIT), nonché delle tempistiche di intervento. | reporting sull’attivita svolta
dovranno preferibilmente venire allegati alle fatture del periodo corrispondente,
corredate di DURC, autocertificazione a firma del datore di lavoro di avvenuto
pagamento di fornitori, copia dei formulari di avvenuto conferimento allimpianto di
destinazione, Certificazioni Albo Gestori Ambientali, certificazioni secondo normativa

vigente dellimpianto di destinazione.

ART. 8 Disposizioni in materia di sicurezza
L’esecuzione delle attivita aggiudicate deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le
norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro,
con particolare riferimento al D.Lgs. del 09.04.2008 n. 81 “T.U. della sicurezza —
attuazione dell’art. 1 della L. 03.08.2007, n. 123 in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tutti i prezzi offerti, determinati come indicato all’articolo 6 del presente Capitolato, si
intendono comprensivi degli oneri per la sicurezza specifici propri dell’attivita,
dichiarati dall’Aggiudicatario in sede di offerta.
Si allega (sub 3) al presente Capitolato un Documento Unico per la Valutazione
dei Rischi Interferenziali, nel quale vengono descritte le situazioni operative
caratteristiche delle Strutture Ospedaliere e delle altre strutture sanitarie periferiche
e le misure da adottare per eliminare o, qualora cio non fosse possibile, ridurre al
minimo i rischi interferenziali.
Eventuali oneri aggiuntivi riferiti a particolari interventi, non quantificabili
preliminarmente, saranno riconosciuti su specifica autorizzazione del RUP, previa
formale richiesta della Ditta Aggiudicataria, quantificati applicando la “Tariffa dei
Prezzi della Regione Lazio” vigente.
All'atto dell’'aggiudicazione il Responsabile del Procedimento in collaborazione con il
Servizio di Prevenzione e Protezione dellAzienda e con la Ditta Aggiudicataria
elabora il DUVRI definitivo che dovra essere sottoscritto ai fini della stipula
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contrattuale.

E’ fatto obbligo alla Ditta Aggiudicataria di predisporre, entro trenta giorni
dall’aggiudicazione e comunque prima dell’avvio del servizio, nel caso di consegna
in urgenza, i Piani di Sicurezza previsti dalla normativa vigente, che unitamente al
DUVRI, faranno parte del contratto. La Ditta Aggiudicataria ha inoltre I'obbligo di
adeguare i suddetti documenti in relazione all’'affidamento di interventi che
determinino la necessita di apportare variazioni agli stessi.

ART. 9 Garanzie e responsabilita
La Ditta Aggiudicataria dovra adottare, nel compimento di tutte le attivita, i
procedimenti e le cautele necessarie a garantire I'incolumita degli operai, delle
persone addette alle attivita stesse e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici
e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni e in materia di sicurezza, con particolare riferimento al D. Lgs.
del 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.. Pertanto restera inteso che la Ditta Aggiudicataria
assumera in proprio, tenendo indenne I’Azienda, ogni responsabilita per infortuni e
danni a persone, cose e locali, arrecati allAzienda o a terzi, per fatto
dellAggiudicatario stesso o del suo personale, nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali, in particolare in caso di:
e negligenza, imprudenza o di imperizia;
e inosservanza delle vigenti normative o delle prescrizioni del presente Capitolato
e della lettera invito;
e inosservanza delle direttive impartite dall’Azienda per I'esecuzione del servizio
stesso;
e mancata predisposizione di mezzi di prevenzione.
A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del
contratto, la Ditta Aggiudicataria sara tenuta al risarcimento dei danni di cui sopra.
Qualora, per la riparazione dei danni in questione, si rendessero necessari specifici
interventi, questi ultimi ed i materiali occorrenti saranno a carico della Ditta
Aggiudicataria.
La Ditta Aggiudicataria si impegnera inoltre:
e ad applicare, nei confronti dei lavoratori impegnati nell’esecuzione dell’appalto,
integralmente, il contratto nazionale di lavoro in vigore per la categoria e gli
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accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, per il tempo e nella localita di
espletamento dellattivita. | suddetti obblighi vincolano la Ditta Aggiudicataria
anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

e ad adempiere a tutti gli obblighi assicurativi, contributivi e previdenziali; in
particolare si intenderanno a carico della Ditta Aggiudicataria quelli riguardanti
I'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Pertanto la Ditta Aggiudicataria
sollevera 'Azienda da ogni responsabilita per qualsiasi danno venisse arrecato

nell’esecuzione del contratto.

9.1 Coperture assicurative
A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art.
103 del D.Lgs n. 50/2016, deve prestare a favore dell’Azienda cauzione definitiva. Detta
cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice
Civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a
semplice richiesta scritta dell’Azienda.
La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed e
prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni
dell’Appalatatore.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti
dall’Appaltatore anche quelli a fronte dei quali & prevista I'applicazione di penali e,
pertanto, resta espressamente inteso che I'’Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente
sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per I'applicazione delle penali.
Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto
dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, I'’Appaltatore dovra provvedere
al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
A norma dell'art. 103, comma 7, del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. I'Appaltatore & obbligato
a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della
consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla
Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
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Tale polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilita civile per
danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale € pari al cinque
per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed
un massimo di 5.000.000,00 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di
consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo
di garanzia, la polizza assicurativa e sostituita da una polizza che tenga indenni le
stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli
interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo
contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche
in pendenza dell'accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi ed
autorizzazioni di qualunque specie.

La garanzia & prestata per un massimale assicurato non inferiore a € 5.000.000,00.
Le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati
con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni
o loro rappresentanze.

ART. 10 Disciplina Economica - Fatturazione e pagamenti

La contabilita degli interventi dovra essere distinta per singola struttura sanitaria e
per tipologia di lavorazioni (Lavori Bonifica / Opere di ripristino) e comunque redatta
secondo le modalita di rendicontazione individuata dalla Direzione Lavori e dal RUP.
In considerazione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, che prevedono
consegne parziali sulla base della disponibilita delle aree oggetto di intervento, non
e prevista la corresponsione dell’anticipazione contrattuale sul valore dell’Accordo
Quadro — ex art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. — che prota
eventualmente essere riconosciuta sugli importi dei singoli contratti attuativi.

Le rate di acconto (S.A.L.) sono dovute ogni trimestre a prescindere dall'importo dei
lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell’articolo 6 del presente Capitolato, al netto
del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza.

A garanzia dellosservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi,
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delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori, sulimporto netto progressivo dei lavori (esclusi gl
oneri di sicurezza) € operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale dei singoli interventi.

Previa autorizzazione del RUP ed a seguito di ricezione dell’Ordinativo Elettronico
‘NSO’ (vediinfra) la Ditta Aggiudicataria emettera, per ciascuna struttura sanitaria,
una fattura elettronica comprendente il costo per gli interventi di manutenzione
conclusi nel trimestre precedente.

Ai fini dellautorizzazione all’emissione della fattura dovra essere espletata la

seguente procedura:

la Ditta Aggiudicataria, effettuato in contraddittorio con il D.L. ed il RUP la verifica
delle misure e I'accertamento della regolare esecuzione dei singoli interventi, dovra
presentare, un file excel, entro 10 giorni successivi al trimestre di riferimento, un
consuntivo nel quale andranno indicate le predette attivita ed i relativi costi ed allegati
i relativi rapporti di lavoro. Nello specifico, dovranno essere presentati al RUP:

1) copia dell’Ordine di Lavoro debitamente firmato, riferito agli interventi addebitati;
2) eventuali certificazioni, tra cui quella di restituibilita dei locali laddove prevista,
dichiarazioni, omologazioni previste dalle normative in vigore, riferite agli interventi
addebitati;

3) copia del Formulario relativo al materiale smaltito in discarica, con riferimento
alle attivita eseguite nel trimestre di riferimento.

La presentazione dei _suddetti documenti_costituisce condizione necessaria

alla liquidazione della relativa fattura, pertanto, la carenza anche di uno solo

degli stessi, comportera la sospensione dei termini di pagamento che

riprenderanno a decorrere solo al loro ricevimento.

Non verranno compresi negli stati di avanzamento i materiali approvvigionati in
cantiere in attesa di essere messi in opera.

In caso di sospensione lavori di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni la
stazione appaltante disporra il pagamento in acconto degli importi maturati sino alla
data di sospensione.

I RUP o il suo assistente, dopo aver verificato la contabilita, di norma entro 10 giorni
solari dal ricevimento del consuntivo, emettera I’ordinativo elettronico NSO con il
guale autorizzera I’emissione della fattura.
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La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al
rilascio in tutti i casi in cui e richiesto dalla legge.

Il conto finale dei lavori verra compilato entro il termine massimo di 30 giorni dalla
data della regolare e completa loro ultimazione accertata mediante il prescritto
certificato del Direttore dei Lavori.

Il certificato di collaudo tecnico — amministrativo/regolare esecuzione dei lavori verra
effettuato entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori accertata dal prescritto certificato
del Direttore Lavori.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia
I'ammontare, verra rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento
e disposto solo a condizione che I'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria
ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I’Appaltatore risponde per
la difformita e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione
assuma carattere definitivo.

Le fatture fiscali elettroniche dovranno essere intestate a ASL RIETI, C.F. e P.l. ASL
Rieti: 00821180577, Indirizzo: Via del Terminillo, 42 - 02100 Rieti, PEC:
asl.rieti@pec.it, Codice Univoco ASL Rieti: UFX1HE.

Si precisa che in attuazione del Decreto del Ministero del’Economia e delle Finanze
(MEF) del 07.12.2018 e ss.mm.ii., a partire dal 01.01.2021 per gli enti del SSN é

obbligatorio procedere alle ordinazioni elettroniche relative ai servizi sanitari e non

sanitari tramite piattaforma NSO secondo le modalita di cui alle “Regole tecniche
ministeriali V.4.7” alle quali si rimanda.

Le predette fatture dovranno essere corredate dagli estremi del Contratto e dovranno
riportare, oltre alla modalita di pagamento, i riferimenti al corrispettivo oggetto del
pagamento (SAL n. _ /Rata Saldo), il riferimento all'ordinativo elettronico (c.d.
“tripletta NSQO”), il Codice ldentificativo di Gara (CIG), il Codice Unico di Progetto
(CUP) di ogni singola Struttura Sanitaria e la fonte di finanziamento (Fondi FSC
2014-2020 — DGR n. 1036/2020).
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Non si potra procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione
della fattura elettronica secondo le specifiche di cui sopra. In caso di fattura irregolare
il termine di pagamento verra sospeso dalla data di contestazione da parte della
Stazione Appaltante.

Ai fini del presente articolo trova integrale applicazione il Regolamento approvato con
Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017 recante la “Disciplina
uniforme delle modalita di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei vantati
nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici
Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dellAzienda Ares 118", da intendersi
parte integrante e sostanziale del contratto.

Si intendono altresi richiamate le disposizioni dell'art. 1, comma 629, lettera b) della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita 2015) che ha introdotto I'art. 17-ter
c.d. split-payment nellambito del D.P.R. 633/1972 “Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto".

L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e
s.m.i. in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.

L’Aggiudicatario & tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i
bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, al presente appalto,
nonché le generalita e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi.
Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sara rilasciata dal
rappresentante legale dell’Aggiudicatario entro 7 (sette) giorni dall’accensione del
predetto conto o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione
in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica in oggetto. I medesimo
soggetto € obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7
(sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

L’'inadempimento agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della
medesima Legge, fatta comunque salva I'applicazione delle sanzioni previste dall’'art.
6 della stessa.

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria deve provvedere
allimmediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente
I’Azienda e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
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ART. 11 Subappalto
Il subappalto e consentito nei limiti e secondo le modalita indicate all’art. 105 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Le ditte concorrenti qualora intendano avvalersi del subappalto dovranno indicare
all’atto dell’'offerta i lavori e servizi o le parti di servizio che intendo subappaltare o
concedere in cottimo.
L’appaltatore non potra affidare incarichi di subappalto o di subfornitura ad altre ditte
concorrenti nell’ambito della presente gara.
Subappaltatori e sub affidatari sono tenuti al’'osservanza degli obblighi introdotti dalla
L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.

ART. 12 Controversie
Qualora dovessero sorgere contrasti sull’interpretazione del contratto o sulle
disposizioni impartite dall’Azienda, '’Aggiudicatario potra formulare, entro 30 (trenta)
giorni successivi dal verificarsi dei fatti che le motivano, le proprie riserve. Entro i
successivi trenta giorni I'Azienda si pronuncera in merito. La riserva
dellAggiudicatario e le contro deduzioni dell’Azienda non potranno avere effetto
interruttivo o sospensivo del contratto aggiudicato. Per qualsiasi controversia che
dovesse insorgere tra la ditta aggiudicataria e ’Azienda &€ competente il Foro di Rieti.
Nelle more di un eventuale giudizio, I'aggiudicatario non potra sospendere o
interrompere i Lavori. In caso contrario, 'amministrazione dell’Azienda potra rivalersi,
senza alcuna formalita, sulla cauzione disponibile o sull’importo delle fatture emesse
e in attesa di liguidazione, fatta salva la possibilita di rivalersi per gli eventuali ulteriori

danni subiti

ART. 13 Penali per inadempimenti e risoluzione del contratto
Qualora le richieste di prestazioni non fossero soddisfatte entro i termini e secondo
le modalita previste dal presente Capitolato, senza che I’Aggiudicatario abbia dato
valide giustificazioni scritte e per cause pertanto imputabili alla sua negligenza, viene

stabilita la seguente penale pecuniaria:

Inadempimento Penale

per ogni giorno di ritardo sul termine fissato per linizio e/o| € 100,00

I'ultimazione dei singoli interventi richiesti
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Sono in ogni caso fatte salve le azioni per il risarcimento del maggior danno
conseguente al ritardo.

Le somme dovute dalla ditta aggiudicataria a titolo di penali e/o di risarcimento del
danno derivante da proprio ritardo, mancato e ingiustificato rispetto dei termini e delle
condizioni di contratto possono essere recuperate dall’Azienda Sanitaria, senza
ulteriori formalita, dalle somme spettanti all’Aggiudicatario per le prestazioni eseguite
e/o incamerando la garanzia definitiva versata.

L’Amministrazione procedera alla risoluzione del contratto o all’esecuzione d’ufficio
nei casi e secondo le modalita previste dalla normativa vigente (art. 108 del D.Lgs
50/2016).

Il Contratto dovra intendersi risolto “ipso iure”, previa dichiarazione notificata dalla
Stazione Appaltante alllmpresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando
il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a dieci giorni
decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare
svolgimento degli stessi;

b) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte
della Impresa delle norme sul subappalto;

¢) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori e dal CSE il mancato rispetto
della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto
Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della
normativa sui piani di sicurezza di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo del 18
aprile 2016, n. 50;

d) quando sia intervenuta la cessazione dell'lmpresa o ne sia stato dichiarato con
sentenza il fallimento;

e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle
obbligazioni assunte con il Contratto senza il preventivo consenso della Stazione
Appaltante;

f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle
disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il
personale dipendente della Impresa;
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g) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in
attuazione del Contratto tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o
arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;

h) per il mancato pagamento o la recidiva morosita nel pagamento di somme dovute,
a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;

i) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel
presente Capitolato Speciale d’Appalto (art. 9.1);

j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma
dell'articolo 103 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;

k) qualora, nel corso dell’esecuzione dei singoli lavori oggetto del Contratto di gara,
I'Impresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale della
gara.

La Stazione Appaltante, infine, potra recedere Contratto in qualunque tempo, in
conformita a quanto disposto dall’articolo 108 del Decreto Legislativo del 18 aprile
2016, n. 50.

L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera I'lmpresa dall’obbligo di portare a
compimento i lavori gia ordinati ed in essere alla data in cui € dichiarata.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio dei lavori, la
comunicazione della decisione assunta dallAmministrazione é fatta all'lmpresa
appaltatrice nella forma dell'ordine di servizio: contestualmente é fissato il giorno (con
un preavviso di almeno 20 giorni) per la redazione dello stato di consistenza dei lavori
gia eseguiti e per l'inventario di materiali, macchine e mezzi d’'opera che devono
essere presi in consegna dal Direttore lavori con conseguente immissione
dellAmministrazione nel possesso del cantiere. In caso di subentro di un nuovo
appaltatore, il Direttore Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi
gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d’'opera e di
quant’altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente appaltatore, indicando
le eventuali indennita da corrispondere. In caso di esecuzione d'ufficio dei lavori, si
procedera all'indicazione dei materiali, macchine ed attrezzature esistenti nel
cantiere che dovranno essere mantenuti a disposizione dell Amministrazione stessa.
Con la sottoscrizione del contratto I'lmpresa appaltatrice dichiara, ora per allora, il
proprio incondizionato consenso a detta immissione in possesso, qualora abbia a
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trovare applicazione una delle ipotesi di risoluzione del contratto o di esecuzione
d'ufficio previste dalla normativa vigente. All'atto dell'immissione nel possesso del
cantiere, si fara luogo, in contraddittorio fra la D.L. od altro idoneo rappresentante
dell’Amministrazione ed il rappresentante dell'lmpresa appaltatrice o, in assenza di
questo, alla presenza di due testimoni, alla redazione di verbale di constatazione
dello stato dei lavori del cantiere ed all'inventario dei materiali a pie d'opera, dei
macchinari e delle attrezzature esistenti in cantiere in base a quanto previsto dalla
normativa vigente.

A chiusura del verbale 'Amministrazione indichera quali materiali, macchinari ed
attrezzature dovranno essere sgomberati ed il termine entro il quale lo sgombero
dovra essere completato riservandosi, in caso di inadempienza, I'esecuzione diretta
dello sgombero ed il deposito di materiali ed attrezzature a spese delllmpresa
appaltatrice. Se il verbale non sara redatto in contraddittorio con I'Impresa
appaltatrice, verra comunicato per ogni ulteriore effetto all'lmpresa medesima nelle
forme di legge.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di falimento dell'Impresa
appaltatrice, i rapporti con questa saranno definiti, con riserva di ogni diritto ed azione
dellAmministrazione, corrispondendo per i lavori a misura il prezzo risultante dalla
relativa contabilizzazione in base ai prezzi contrattuali offerti dall'lmpresa, secondo
qguanto prescritto dalla normativa vigente.

Nel caso di risoluzione del contratto '’Azienda ha facolta di affidare a terzi le attivita
oggetto del presente Capitolato, in danno della Ditta Aggiudicataria inadempiente,
ricorrendo al soggetto secondo nella graduatoria di aggiudicazione o, in assenza, al
soggetto individuato secondo le procedure previste in caso d’urgenza. Alla Ditta
Aggiudicataria inadempiente saranno addebitate le maggiori spese eventualmente
sostenute dall’Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

In caso di risoluzione del contratto, I'Azienda procedera allincameramento del
deposito cauzionale a titolo di penalita e di indennizzo fatte comunque salve I'azione
per il risarcimento dell’eventuale maggior danno e di ogni altra azione che I'Azienda
ritenesse intraprendere a tutela dei propri interessi.

L'incameramento della cauzione avverra mediante semplice dichiarazione intimata a

mezzo lettera raccomandata A.R. / PEC
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ART. 14 Clausola di recesso
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del d.Igs.
159 del 2011, 'Azienda pud recedere dal contratto, in qualunque tempo, ai sensi
dell'art. 109 del d.Igs. n. 50/2016, previo pagamento dei servizi resi, oltre al pagamento

dei lavori esequiti, calcolato come descritto al comma 2 del citato art. 109.

ART. 15 Successione, cessione e fallimento della Ditta Aggiudicataria
In caso di successione, cessione o cambio della ragione sociale della Ditta
Aggiudicataria, I'Appaltatore ed i suoi aventi causa sono tenuti alla continuita
dell’appalto; in tali casi & facolta dell’Azienda dichiarare sciolto il contratto. La Ditta
subentrante nel contratto non potra apportare alcuna variazione sia alle condizioni
economiche che di servizio, salvo che non risultino piu vantaggiose per I’Azienda.
In caso di fallimento della Ditta Aggiudicataria, trova applicazione I'art. 110 del D.Lgs.
n. 50 del 18.04.2016.
Qualora la Ditta Aggiudicataria sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento
dellimpresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione
rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.
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