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Art. 1- OGGETTO

Oggetto del presente Appalto, distinto in 8 lotti, ¢ la fornitura di servizi, attrezzature e materiale
diagnostico per la durata di 60 mesi, per le esigenze della U.O.C. Laboratorio Analisi del P.O. San
Camillo de Lellis della ASL Di Rieti.

Le caratteristiche minimali di ciascun lotto sono riportate nell’allegato al presente capitolato (All. 2.1
- Elenco analitico lotti di gara) e i fabbisogni sono riportati nell’Allegato 2.2 (Elenco analisi).

Si_precisa che per quanto riguarda le attivita legate al’emoglobina glicata e alle
emoglobine patologiche, oggetto del lotto n. 1, le stesse verranno attivate solo a
scadenza naturale del contratto che questa Azienda ha in essere con 'attuale fornitore
che ¢ prevista per fine settembre 2026.

Art. 2 - CONFORMITA’ A DISPOSIZIONI E NORME

Thutti 1 sistemi macchina offerti devono essere conformi alla legislazione vigente nazionale, ed essere
conformi alle norme CE/IVD vigenti nazionali e comunitarie. Dovranno essere idonei all’'uso al
quale sono destinati e all’utilizzo della strumentazione fornita e corrispondere alle caratteristiche
minime descritte nel presente Capitolato e nei singoli allegati tecnici all'uopo predisposti. I prodotti
forniti dovranno, inoltre, essere conformi alle certificazioni sulla qualita ed essere rispondenti alle
norme UNI e a quelle di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo, ove applicabili:

- Dispositivi Medici Diagnostici in Vitro conformi alla Direttiva Europea 98/79, recepita dal
D.gs. n. 332/2000 e successive eventuali modifiche ed integrazioni;

- Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche che possono creare o essere influenzate da campi
elettromagnetici conformi alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 108 del 15
dicembre 2004 (Compatibilita Elettromagnetica) e successive eventuali modifiche ed

integrazioni,

- Apparecchiature Elettriche ed FElettroniche ad alimentazione elettrica a corrente alternata
conformi alla Direttiva del Patlamento Europeo e del Consiglio n. 2006/95/CE e successive
eventuali modifiche ed integrazioni;

- Apparecchiature con organi meccanici in movimento conformi alla Direttiva del Parlamento
Europeo e del Consiglio n. 2006/42/CE e successive eventuali modifiche ed integrazioni;

- Dispositivi utilizzati in Laboratorio conformi alla Norma specifica sugli apparecchi da
laboratorio CEI 66.5 (EN61010-1) e successive eventuali modifiche ed integrazioni;

- Dispositivi rispondenti al Decreto Legislativo n. 81/2008, e successive modifiche ed
integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro;

- Dispositivi rispondenti al D. Lgs. n. 17 del 27 gennaio 2010 (Regolamento di attuazione della
Ditettiva del Patlamento Europeo e del Consiglio n. 2006/42/CE relativa alle macchine) e
successive modifiche ed integrazioni.
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Ove la conformita alle norme tecniche indicate non sia garantita, il concorrente deve indicare - per
il Lotto - quali sono i punti delle norme tecniche non rispettate.

Art. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME PER TUTTII LOTTI

I’oggetto dei Lotti comprende tutto quanto ¢ necessario per una corretta operativita strumentale e
per una completa esecuzione dei test di laboratorio oggetto del presente Appalto, in particolare si
intendono comprensivi di:

- reagenti, calibratori, controlli, consumabili vari e tutto quanto ¢ necessario per la completa
effettuazione delle determinazioni analitiche previste dalla documentazione di gara, ivi compresi
PC, toner, drum, cartucce per stampanti, materiale di controllo, cavi, ecc.;

- materiale di ricambio che potra essere utilizzato per eventuali sostituzioni direttamente dagli
operatori del laboratorio e che dovra essere consegnato presso il magazzino del laboratorio;

- trasporto dei sistemi macchina, consegna al piano ed installazione dei sistemi macchina nei locali
messi a disposizione - comprensiva degli allacciamenti alla rete di alimentazione elettrica, messa
in funzione dei sistemi macchina con la fornitura di sistemi di stabilizzazione di tensione e di
gruppi di continuita;

- assistenza alle prove di funzionalita dei sistemi macchina e di quanto altro occorrente per
assicurare che il Servizio venga svolto a perfetta regola d’arte;

- manutenzione ordinaria e straordinaria, preventiva e correttiva dei sistemi macchina inclusa la
sostituzione delle necessarie parti di ricambio;

- aggiornamento tecnologico di strumenti, software e test in caso di nuove release (senza alcuna
spesa aggiuntiva);

- gestione delle scorte di magazzino in carico alle ditte aggiudicatarie: sara cura delle ditte
“alimentare” il magazzino della U.O.C. Laboratorio Analisi affinché le attivita dello stesso siano
sempre garantite e non venga mai interrotta l'attivita di pubblico servizio. Inoltre, le aziende
fornitrici sono tenute a effettuare 4 (quattro) consegne mensili di reagenti, consumabili e tutti 1
materiali necessari all’operativita del laboratorio. Ogni consegna dovra contenere una quantita
di materiali adeguata a coprire il fabbisogno massimo di due settimane di attivita, in modo da
evitare il sovraccarico del magazzino e garantire una gestione ottimale delle scorte. Hventaak

4 4 A d = VRPN Natta a e (]
aSSHeEuta

approvvigionamento—timanga—costante—e—bilaneiate. Le n. 4 consegne sopra individuate

rispondono all’esigenza di garantire la continuita operativa e la razionalizzazione delle scorte,

anche in considerazione della criticita del servizio pubblico erogato dalla U.O.C. Laboratorio
Analisi. Tuttavia, si precisa che le soluzioni proposte dai concorrenti per ottimizzare la gestione
dei magazzini saranno oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico,

purché le stesse vadano a garantire:

¢ la disponibilita continua dei materiali necessari all’'operativita del Laboratorio;
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il rispetto degli spazi di stoccaggio disponibili;
* la conformita ai fabbisogni previsti in gara.

- adeguati corsi di formazione iniziali e di aggiornamento per il personale addetto all’utilizzo dei
sistemi macchina nel corso di tutto I’Appalto;

- se del caso, banconi idonei sui quali collocare gli strumenti offerti;

- iscrizione ad uno e/o piu programmi di Valutazione Esterna di Qualita (VEQ) scelti dal
Laboratorio.

I sistemi macchina forniti dovranno essere nuovi e di ultima generazione, dovranno essere idonei
all'uso al quale sono destinati e all’utilizzo dei sistemi macchina forniti e corrispondere alle
caratteristiche minime descritte nel presente Capitolato e relativi allegati. I prodotti forniti dovranno,

inoltre, essere conformi alle certificazioni nazionali e comunitarie sulla qualita e alle norme tecniche

in materia.

Rimangono a carico del Fornitore eventuali adeguamenti degli impianti tecnologici (allaccio elettrico,
idrico e dati, sistema smaltimento reflui prodotti, etc.) necessari all’installazione della soluzione
offerta.

La ditta deve, in sede di offerta tecnica, dettagliare analiticamente come intende procedure
all'installazione, ottimizzando gli spazi e garantendo la continuita operativa della U.O.C. Laboratorio
Analisi; deve inoltre, fornire, un cronoprogramma che pianifica puntualmente i tempi previsti per la
fornitura, I'installazione, la messa a punto iniziale e 'avviamento sino al raggiungimento della piena
funzionalita.

Il cronoprogramma ¢ oggetto di valutazione. All'interno del medesimo non possono essere presenti
elementi finanziari riconducibili all’offerta economica che si intende proporre e che costituisce

elemento di valutazione separato.

La ASL di Rieti si riserva comunque la possibilita di modificare tale cronoprogramma in base alle
esigenze organizzative interne del servizio.

Le strumentazioni fornite dovranno:
- essere nuove e di ultima generazione.
- Corrispondere alle caratteristiche minime descritte nel presente capitolato ed allegati.

- Essere dotate di sistemi di stabilizzazione di tensione e di gruppi di continuita che assicurino

una continuita operativa in caso di interruzione di corrente (minimo 20 minuti).

- Essere dotate di attrezzature complementari quali arredi tecnici ed attrezzature da laboratorio
a corredo della strumentazione se necessarie per un efficiente ed efficace utilizzo.

- Essere comprensive di complementi alla strumentazione quali PC, stampanti, etichettatrici,
pezzi di ricambio, accessori vati, ecc. e quanto necessario all’utilizzo a cui sono destinati.
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- I prodotti forniti dovranno, inoltre, essere conformi alle certificazioni sulla qualita ed essere
rispondenti alle norme UNI.

La U.O.C. Laboratorio Analisi indichera i locali di destinazione in fase di sopralluogo delle Ditte
concorrenti; fermo restando I'autonomia dell’operatore nella formulazione delle offerte, dovranno
in ogni caso essere garantite le destinazioni d’uso e le attivita attualmente presenti.

Gli obiettivi che si intende perseguire nell’ottica di un continuo miglioramento della qualita, efficacia
ed efficienza del servizio sono:

- Centralita del Paziente e dei suoi bisogni

- Equita di accesso alle prestazioni;

- Alta qualita analitica;

- Efficienza operativa dell’intero sistema laboratoristico;

- Efficacia clinica e appropriatezza della richiesta;

- Semplificazione organizzativa, logistica ed ottimizzazione dei percorsi;

- Capacita di adeguamento ad eventuali riorganizzazioni della rete aziendale;

- Consolidamento degli esami se ottenibile senza diminuzione dell’efficienza;

- Sistema di back up per assicurare la continuita del servizio;

- Grande attenzione alla fase pre-analitica;

- Uniformita di metodi e tecnologie, intervalli di riferimento, livelli decisionali, refertazione;
- Formazione continua e corretto utilizzo delle risorse umane;

- Elevata produttivita coniugata ad elevata specializzazione;

- Gestione informatizzata di dati e informazioni;

- Semplificazione, razionalizzazione e controllo della gestione delle scorte;

- Costi operativi prevedibili con pagamento degli effettivi referti emessi;

- Verifica continua di indicatori di qualita (analitica, di processo, di servizio, economica);
- Corretto utilizzo delle risorse e massima riduzione dell'impatto ambientale;

- Rispetto del D. Lgs. 81/08 Tutele della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro;
- Consolidamento della routine e dell’'urgenza;

- Elevata produttivita, in rapporto al carico di lavoro annuale;

- Semplicita operativa del sistema anche in considerazione di una interscambiabilita degli
operatori tra settori del Laboratorio, mediante I'utilizzo dello stesso software gestionale e di
strumenti analoghi;
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- Completa tracciabilita dei campioni durante il ciclo analitico e rintracciabilita in memoria di tutti
gli elementi associati ad ogni esame (controllo di qualita, calibrazioni e lotti dei materiali
utilizzati), con possibilita di back up dei dati;

- Contenimento del TAT strumentale dall'immissione del campione alla disponibilita dei risultati;

- Impegno minimo del personale per la gestione e la manutenzione del sistema, considerando
anche I'autonomia dei reagenti caricabili a bordo;

- Strumenti e reagenti in grado di offrire un’elevata qualita diagnostica;
- Ridotta necessita di calibrazioni;

- Sicurezza degli operatori, minimizzando il contatto manuale con i campioni biologici ed
eliminando la manipolazione dei reflui;

- Adeguata ergonomia delle postazioni di lavoro;

- Ottimizzazione degli spazi;

- Adeguata formazione del personale all’'uso della strumentazione;

- Adeguata assistenza tecnico-applicativa, nonché manutentiva, per tutta la durata della fornitura;
- Continuita operativa nella transizione;

- Attualmente tutti i punti prelievo (per Interni ed Esterni) del’ASL di Rieti sono collegati in rete
con LIS — Concerto di Dedalus (accettazione, stampa etichette, ecc.).

- La fascia oraria per 'accettazione dei campioni di routine della U.O.C. Laboratorio Analisi ¢ di
12 ore (ore 7:30- 19:30) dal lunedi al sabato; 'accettazione dei campioni in urgenza per ¢ 24 ore

su 24, 7 giorni su 7.

- la lavorazione su provetta primaria; compatibilita con le etichette barcode generate dai sistemi
locali (Concerto, GIPSE, etc) per tutti gli strumenti offerti;

- Deve essere garantito linterfacciamento bidirezionale, a carico della ditta aggiudicataria
(comprensivo di eventuale pc e altro hardware), tale da assicurare un collegamento affidabile
con i1 MIDDLEWARE previsto nel lotto 1 del presente capitolato e il suddetto
MIDDLEWARE, dovra essere interfacciato bidirezionalmente al LIS del laboratorio
garantendo la trasmissione di tutte le analisi afferenti dalle strumentazioni aggiudicate nei 8
(otto) lotti (messa in opera e costi di interfacciamento, dal MIDDLEWARE al LIS del
laboratorio analisi, sono a carico della ditta che si aggiudichera il lotto 1);

- E indispensabile che tutti gli aggiornamenti informatici (del middleware o dei software
strumenti), che dovessero rendersi necessari durante il periodo di fornitura, siano eseguiti e
compresi nei canoni di fornitura stabiliti in sede di gara senza alcuna revisione dei costi;

- E indispensabile che la fornitura comprenda quanto necessario al completo funzionamento dei
dispositivi offerti (middleware gestionale dei sistemi pre-analitico, analitico e post-analitico, i
software strumenti, ’hardware necessario, le parti di ricambio, ecc);
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- E indispensabile che Pinterfacciamento informatico del middleware offerto nel lotto 1,
sia eseguito con il LIS fornito dalla ditta Dedalus.

I sistemi oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti a livello nazionale e
comunitario, per quanto riguarda le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, all'immissione
in commercio e all’uso; tale conformita dovra sussistere sia all’atto dell’offerta, sia a seguito di ogni
altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

Inoltre, ai sensi dell’art.79 del D. Lgs 36/2023 saranno ammesse soluzioni diverse da quelle indicate
nel presente capitolato. In tale caso 'operatore economico dovra produrre ed allegare nella busta
dell’offerta tecnica una relazione dalla quale si evinca tale equivalenza funzionale, nonché la

documentazione scientifica a supporto di quanto dichiarato.

L’operatore economico, inoltre, dovra offrire, per ogni singolo lotto, tutto quanto previsto
dettagliatamente nel Capitolato speciale — CSA (All 2), nell’Elenco analitico lotti di gara (All. 2.1) e
nell’Elenco analisi (All. 2.3), per il periodo di 60 mesi (esami/prestazioni, consumabili, reagent,
ausiliari, noleggio, assistenza tecnica full-risk, informatica, hardware, software e servizi vari (es.
magazzino), sulla base del prezzo indicato nel Modello di offerta economica (All 5).

Il prezzo dei servizi accessori/consumabili indicati dettagliatamente nel Capitolato speciale — CSA
(AlL. 2), nell’Elenco analitico lotti di gara (All. 2.1) e nell’Elenco analisi (All. 2.3), per il periodo di 60
mesi, sono gia inclusi nell'importo a base di gara e, quindi, compresi nel prezzo offerto dall’operatore

economico.
Art. 4 - ESAMI/PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE

Nell’Allegato 2.2 (Elenco analisi) sono tiportate le tipologie e i quantitativi degli esami/prestazioni
diagnostici richiesti, determinati sulla base della produzione analitica dell’anno 2024 del Laboratorio
Analisi.

La Ditta concorrente deve offrire il 100% degli esami/prestazioni diagnostici descritti nell’Allegato
2.2 (Elenco analisi).

Nel suddetto allegato, sono riportate le informazioni necessarie a definire correttamente i fabbisogni
di strumentazione e reattivi necessari (vedi “Legenda Allegato 2.2 “Elenco Analisi” seguente).

La produzione analitica riportata ¢ da intendersi presunta e non tassativa, sia per tipologia che per
quantita di esami. E possibile che il quantitativo e la tipologia di esami annui posto a base di gara
possa subire nel tempo variazioni per far fronte ai mutevoli fabbisogni dell’ASL di Rieti.

La ditta aggiudicataria ¢ comunque tenuta all’esecuzione del contratto con applicazione delle
medesime condizioni economiche offerte anche per quantita maggiori o minori, salvo quanto
previsto nel capitolato speciale.

Legenda Allegato 2.2 “Elenco Analisi”

COLONNA DESCRIZIONE NOTE

A 1D Identification Number
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B LOTTO
C AREE ANALITICHE
DESCRIZIONE ANALISI
E CODICE LEA nd: non determinato
F ESAMI/PRESTAZIONI
ANNUE
G BACK UP ANALITICO
H CADENZA ANALITICA
Numero det livelli controllo di qualita interno per
I CQI (livelli) seduta analitica
na: non applicabile nella procedura attuale
] CQI (frequenza) Frequenza CQI
SI: ¢ richiesta VEQ
M VEQ NO: a.ttualrnent\e non si attlia VEQ, .ma la Ditta
partecipante puo proporne I'introduzione.

Art. 5 - CORRISPETTIVI DA EROGARE ALLA DITTA AGGIUDICATARIA

Il corrispettivo economico (basato sul costo a referto) riconosciuto dalla ASL di Rieti alle ditte

aggiudicatarie variera sulla base del numero dei referti mensili effettivamente emessi. Nello specifico:

solamente il “Cotrispettivo — Parte fissa”;

nel caso in cui il numero di referti contabilizzati dal LIS sara superiore al fabbisogno
riportato nell’Allegato 2.2 (Elenco analisi), per tale differenza verra corrisposto
all’aggiudicatario solamente il “Corrispettivo — Parte variabile”;

nel caso in cui il numero di referti contabilizzati dal LIS sara inferiore al fabbisogno riportato

nell’Allegato 2.2 (Elenco analisi), per tale differenza verra corrisposto all’aggiudicatario

Il controllo circa lo scostamento tra i referti realmente effettuati ed il fabbisogno riportato

nell’Allegato 2.2 (Elenco analisi), verra effettuato ogni 12 mesi.

Corrispettivo — Parte fissa

La parte fissa (somma delle colonne “C”, “D” ed “E” dell’Allegato 5 (modello di offerta economica)

¢ costituita dalle componenti relative ai servizi e alle attrezzature, calcolate in funzione delle quantita

di analisi previste nel fabbisogno stimato.

Corrispettivo — Parte variabile
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La parte variabile ¢ correlata al numero di referti contabilizzati dal sistema informatico di laboratorio
(LIS).

Il pagamento di tale componente avverra secondo la modalita “a referto”, ossia sulla base del numero
di referti generati nel corso di ogni periodo di 30 giorni solari.

Saranno considerati come “‘referti’” esclusivamente le determinazioni concluse con buon esito,

ovvero quelle che abbiano generato un referto clinico validato.
Non saranno computate nel corrispettivo:

- le determinazioni ripetute sul medesimo campione fino al limite del 5% rispetto al totale delle
determinazioni eseguite nel periodo (totale = determinazioni a buon esito + determinazioni

ripetute);

- le ripetizioni dovute a malfunzionamenti strumentali non imputabili al committente o ad

anomalie nei lotti dei materiali di consumo.
Saranno computati nel corrispettivo — parte variabile:

- le determinazioni ripetute oltre la soglia del 5% saranno invece incluse nel computo del

corrispettivo (parte variabile);

- ireagentl utilizzati per il controllo di qualita di ciascun analita, nel caso in cui venga effettuato
un numero di controlli superiore del 20% rispetto a quanto previsto nell’Allegato 2.2 (Elenco

analisi).

Prezzi unitari (colonna “F” dell’All.5 modello offerta economica).

I prezzi unitari offerti si intendono onnicomprensivi e includono:
- consegna, installazione e disponibilita continuativa della strumentazione;
- licenze d’uso dei software;
- assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria;

- fornitura di materiali e ogni onere accessorio necessario al corretto svolgimento delle attivita

previste dal capitolato.

Durata dell’appalto e computo delle prestazioni

Il numero di prestazioni indicato (nell’arco di 60 mesi) ¢ da considerarsi puramente indicativo e non

vincolante per la ASL, essendo soggetto a variabilita legata a esigenze assistenziali non prevedibili.

Esso ¢ invece vincolante per 'aggiudicatario, che si impegna a garantire tutti i servizi e le forniture
necessarie all’effettuazione del numero complessivo di prestazioni previste, nonché di eventuali

prestazioni aggiuntive, ove necessarie.

Modalita di rendicontazione

Il computo ufficiale delle prestazioni sara effettuato tramite il sistema LIS in uso presso la ASL.
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Al termine di ciascun mese, la ASL di Rieti trasmettera all’aggiudicatario, tramite PEC, I’elenco delle
prestazioni effettuate, da allegare obbligatoriamente alla relativa fattura.

Art. 6 - CONSEGNA E INSTALLAZIONE

Le modalita di consegna verranno comunicate all’aggiudicatario dalla ASL di Rieti che prenderanno
accordi, ciascuno per le proprie competenze, con il personale dell’Unita Operativa coinvolta al fine
di stabilire la data di accettazione e collaudo.

La consegna, I'installazione e il collaudo delle forniture e dei relativi servizi accessori previsti in gara
dovra avvenire eatre-e-neon-oltre 20-gtornt entro e non oltre 40 (quaranta) giorni dalla stipula del
contratto e nel rispetto del cronoprogramma offerto in gara.

La ditta aggiudicataria, pertanto, successivamente al ricevimento della comunicazione di avvenuta
aggiudicazione, ex art. 90 del D Igs. n. 36/2023, dovra comunicate il proptio codice NSO all’indirizzo
otrdinialbs@asl.rieti.it.

La consegna dovra avvenire presso ’'Ospedale “S. Camillo De Lellis” — U.O.C. Laboratorio Analisi,
Viale J.F. Kennedy snc 02100 — Rieti.

Si specifica, inoltre, che le attrezzature ¢/o componenti devono essere consegnati nel loro imballo,
in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione, o danno da maneggiamento. Gli
imballaggi devono rispondere alle norme in vigore a seconda della natura dei beni da consegnare.

L’installazione e il collaudo dovranno avvenire a carico dell’aggiudicatario secondo le seguenti
modalita:

- comprensive di trasporto fino al locale in cui ¢ previsto il collaudo per 'apparecchiatura e
per tutti 1 suoi accessori;

- secondo le istruzioni di montaggio e installazione dell’apparecchiatura;
- comprensiva di tutti gli allacciamenti necessari;
- nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

- adottando tutte le cautele necessarie a garantire la incolumita degli addetti ai lavori nonché
di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati;

- con pulizia finale e ritiro dei materiali di risulta (imballaggi e residui di lavorazioni, ecc.);

- assicurando la piena compatibilita con gli impianti elettrici, tecnologici, telefonici e speciali
nonché la compatibilita elettromagnetica con altri sistemi per una installazione a regola d’arte;

- fornitura del materiale necessario al funzionamento dei sistemi aggiudicati per un periodo
tale da consentire all’operatore 'immediato utilizzo delle apparecchiature.

I solai sono stati progettati in tutta la struttura per sopportare un carico di 350

ko /mq.
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Qualora le apparecchiature offerte dovessero avere un peso maggiore a quello indicato, sara

onere dell’aggiudicatario provvedere, senza alcun onere per PAmministrazione, alla verifica

tecnica e alla realizzazione, ove necessario, di piattaforme di distribuzione del carico o altri

sistemi idonei di adeguamento strutturale, nel rispetto della normativa vigente in materia di

sicurezza.

In qualunque caso di non corrispondenza delle forniture, di mancata o ritardata consegna o

di mancato rispetto del piano di consegna nel caso in cui questa sia diluita nel tempo,

PAzienda, dandone tempestiva comunicazione, si riserva di applicare le penali nella misura

prevista dall’art.19 del presente Capitolato e, per quanto hon espressamente previsto, dall’126

del D.lgs. n. 36/2023, nonché di dar luogo alla risoluzione del contratto, al fine di garantire

la continuita assistenziale, con conseguente affidamento al secondo offerente in

graduatoria, con addebito delle maggiori spese a carico del fornitore aggiudicatario, fatta
salva ogni altra richiesta di risarcimento danni.
Art. 7 - COLLAUDO

Modalita di esecuzione

Il collaudo deve accertare che i beni presentino i requisiti richiesti dal contratto e dal capitolato
tecnico dallo stesso richiamato, verra effettuato dal Fornitore aggiudicatario in contraddittorio con
I’Azienda Sanitaria contraente entro 15 (quindici) giorni dalla data di ultimazione della installazione
di tutti 1 beni oggetto della fornitura.

E obbligo dell’Aggiudicatario assistere al collaudo. I’assenza di rappresentanti dell’Aggiudicatario ¢
considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori: gli
eventuali rilievi e determinazioni saranno comunicati all'Impresa, tempestivamente, a mezzo PEC.

Ogni materiale, dispositivo, consumabile e quant’altro funzionale alle operazioni di collaudo sono a
carico della Ditta Aggiudicataria.

Decisioni di collaudo

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare i prodotti ovvero
rifiutatli o dichiaratli rivedibili.

11 regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque
I’ Aggiudicatario per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo,
ma vengano in seguito accertati. In tal caso ’Aggiudicatario ¢ invitato dal Committente ad assistere,
a mezzo di suoi rappresentanti ad eventuali visite di accertamento.

In caso di esito favorevole del collaudo, i sistemi verranno considerati a tutti gli effetti idonei ed
operativi e verra redatto apposito Verbale di Collaudo, firmato rispettivamente dal Referente Tecnico
del’Azienda Sanitaria contraente, dal Referente della Societa Aggiudicataria, dal Referente della
Unita Operativa Coinvolta e dal Tecnico Esecutore del Collaudo. In caso di esito negativo, il
Fornitore aggiudicatario si impegna a sostituire i sistemi proposti entro il termine perentorio di 3
(tre) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo Verbale, pena una penale pari all’1,5 per mille
del’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo.
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Sono riftutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni
tecniche indicate nei requisiti minimi richiesti nel presente capitolato e nell’offerta.

I beni oggetto della fornitura debbono essere privi di difetti dovuti a progettazione, errata esecuzione,
ovvero a vizi dei materiali impiegati e debbono possedere tutti i requisiti indicati dall’Aggiudicatario

nella sua documentazione.

Possono essere dichiarate rivedibili con sospensione del collaudo quelle forniture che presentino
difetti di lieve entita, che cio¢ non risultino perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche indicate
nel presente capitolato o nell’offerta, e per le quali si ritiene che possano essere poste nelle condizioni
prescritte.

In via eccezionale, il Committente, su conforme proposta dei collaudatori, si riserva di accettare le
forniture di beni non perfettamente conformi alle suddette prescrizioni tecniche. Salvo diversa
indicazione contrattuale I’Aggiudicatario ha I'obbligo di ritirare e sostituire a sua cura e spesa i
prodotti non accettati al collaudo entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data del verbale dei
collaudatori da cui risulti 'avvenuto rifiuto o sospensione, ovvero, ove ’Aggiudicatario non abbia
presenziato al collaudo, dalla data della PEC del Committente di comunicazione del rifiuto.

Art. 8 - INTEGRAZIONE SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI

La ditta aggiudicataria dovra fornire Iinterfacciamento/integrazione con i sistemi informatici, ove
richiesto previo accordo con gli uffici informatici della ASL di Rieti. Il sistema deve comprendere
hardware e software e quanto necessario al fine di garantire I'interfacciamento. Tutti gli oneri sono
da intendersi a carico dell’aggiudicatario.

Art. 9 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK

Durante tutto il periodo contrattuale a decorrere dalla data di approvazione del collaudo, il Fornitore
aggiudicatario dovra garantire la perfetta funzionalita dei sistemi e dei dispositivi connessi forniti
attraverso interventi di manutenzione preventiva e correttiva. I attivita di manutenzione che deve
essere fornita dall’Aggiudicatario al Committente ¢ di tipo “full risk”, comprensiva cioe di intervento
sul luogo, riparazione, fornitura di pezzi di ricambio e prestazione di mano d'opera su tutte le

apparecchiature.

Dovra essere redatto un manuale operativo per ciascuna apparecchiatura, riportante gli interventi di
manutenzione preventiva, correttiva ed eventuale manutenzione straordinaria effettuati e dei tempi
di fermo macchina. Copia di detti manuali dovranno essere inviati con cadenza trimestrale alla
U.O.C. Laboratorio Analisi.

Il tempo totale di fermo della singola apparecchiatura, calcolato come somma di quello impiegato
per assistenza correttiva e quello per assistenza preventiva, non potra superare i 5 giorni lavorativi
per semestre. Per ogni giorno di fermo ulteriore rispetto a quelli su indicati o a quelli migliorativi
indicati in offerta verra applicata una penale pari al 0,5 per mille del’Tammontare netto contrattuale.

La manutenzione oggetto dell’appalto ¢ di due tipi:

Manutenzione correttiva
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L’intervento di manutenzione correttiva viene richiesto per ricondurre I'apparecchiatura nelle
normali condizioni di operativita specificate dal produttore.

Qualora la riparazione abbia comportato la sostituzione di parti importanti, la ditta dovra verificarne
le condizioni generali di funzionalita e di sicurezza.

LLa manutenzione correttiva sara effettuata con le seguenti modalita:
- numero interventi su chiamata illimitati;

- in caso di fornitura con “parti accessorie guaste” o ferma, 'intervento dovra avvenire nel piu
breve tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore solari dalla chiamata,
pena P'applicazione di una penale pari allo 0,5 per mille del’Tammontare netto contrattuale

per ogni giorno di ulteriore ritardo;

- qualora i tempi di riparazione dovessero superare le 72 (settantadue) ore solari, la ditta dovra
provvedere a consegnare opportuni strumenti sostitutivi con identiche caratteristiche
tecniche entro 48 (quarantotto) ore solari, pena 'applicazione di una penale pari allo 1,5 per
mille del’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo;

- per il lotto 1, qualora il fermo sistema (informatico/strumentale) sia tale da non permettere
I'esecuzione di esami urgenti, e l'intervento non dovesse garantire la processazione degli
stessi entro le 3 (tre) ore solari successive alla chiamata, la ditta dovra provvedere a
ripristinare 'operativita del sistema (o trovare altre soluzioni idonee per I'esecuzione di esami
urgenti) entro le 5 (cinque) ore solari successive alla chiamata per assistenza, pena
'applicazione di una penale pari allo 1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni

giorno di ulteriore ritardo;
Si rinvia, sul punto, all’art. 19 del presente CSA.

11 trasporto dello strumento dall’Azienda alla sede dell’intervento tecnico, e viceversa, sara a carico

esclusivo della ditta aggiudicataria.

Manutenzione programmata

Per tutta la durata del servizio deve essere svolta anche la manutenzione programmata, al fine di
garantire il corretto e ottimale funzionamento delle apparecchiature fornite. La cadenza delle visite
di manutenzione dovra essere specificata nella offerta tecnica, comunque non inferiore a due

interventi per anno.

La manutenzione programmata prevede controlli periodici di verifica, messa a punto, sostituzione
parti di ricambio e parti soggette ad usura, aggiornamento del software utilizzato dei sistemi
diagnostici ed eventuale adeguamento e/o riconduzione al corretto funzionamento per quei sistemi
analitici risultanti non conformi come previsto dai manuali d’uso forniti in dotazione.

Entro 30 giorni naturali consecutivi a partire dalla data del collaudo, ed entro il mese di gennaio di
ciascun anno successivo, la Ditta Aggiudicataria dovra redigere/aggiornare il calendario degli
interventi di manutenzione programmata (parte integrante del programma di manutenzione),

dettagliato per ogni apparecchiatura.
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In tale calendario gli interventi di manutenzione programmata dovranno essere pianificati nel tempo
secondo le periodicita indicate e comunicate alla U.O.C. Laboratorio Analisi.

In fase di esecuzione le date previste dovranno essere tispettate con una tolleranza del +/-20% o
della periodicita di ripetizione degli interventi (ad esempio nel caso di quattro interventi annui:
periodo di ripetizione = 3 mesi, tolleranza = * 18 giorni). Non dovranno essere svolti interventi di
manutenzione programmata con scostamenti maggiori di quanto precedentemente indicato, se non
preventivamente concordati e giustificati da specifiche esigenze tecniche e/o cliniche.

Il non rispetto delle tempistiche sopra indicate prevedra I'applicazione di una penale pari allo 0,5 per
mille del’lammontare netto contrattuale per ogni caso in cui non siano rispettate le modalita
manutentive definite dal produttore, per ogni giorno di ritardo per la presentazione dello scadenzario
della manutenzione preventiva e per ogni caso in cui non vengano rispettati i tempi e le modalita

della manutenzione preventiva.
Art. 10 - AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI

La ditta aggiudicataria dovra garantire, senza alcun ulteriore aggravio di spesa, I'aggiornamento
tecnologico mediante la fornitura a cura e spese dell’aggiudicatario di nuovi strumenti e 'apporto di
tutte le modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successive alla fornitura.

Qualora vengano immessi sul mercato prodotti confrontabili con quelli aggiudicati, ma innovativi,
con migliori caratteristiche di rendimento e di funzionalita che soppiantino di fatto l'utilizzo di quelli
precedentemente in commercio e oggetto dell’appalto, la ditta aggiudicataria sara tenuta a segnalarlo
tempestivamente alla ASL di Rieti, al fine di avere il parere favorevole da parte del RUP/Direttore
U.O.C. Laboratorio Analisi per I'eventuale sostituzione e/o affiancamento del nuovo prodotto con
quello gia in uso, alle medesime condizioni proposte in sede di offerta.

In ogni caso, qualunque modifica relativa al contratto come, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
I'eventuale modifica del codice e/o del confezionamento dei prodotti aggiudicati, dovra essere
sempre comunicata dalla Ditta con un preavviso di 30 giorni, con conseguente dettaglio dei motivi
riguardanti il cambiamento, che potra avvenire solo previa accettazione da parte della stazione
appaltante.

La Ditta dovra produrre le certificazioni riferite al nuovo prodotto.

Art. 11 - CORSO DI FORMAZIONE

I corsi di formazione per 'uso delle apparecchiature dovranno essere espletati presso il laboratorio
analisi garantendo la formazione di tutto il personale coinvolto per tutto il tempo necessario, tempi
e modalita della formazione saranno decisi dal Direttore della U.O.C. Laboratorio Analisi.

Deve essere altresi prevista lorganizzazione di corsi di aggiornamento in caso di
sostituzione/innovazione della strumentazione.

La formazione dovra comprendere:
- Uso delle apparecchiature in ogni loro funzione;

- Formazione di tutto il personale utilizzatore tecnico e dirigente;
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- Procedure per la soluzione degli inconvenienti piu ricorrenti;
- Gestione operativa quotidiana;
- Modalita di comunicazione con il servizio di assistenza per eventuali richieste d’intervento;

- Tutta la formazione dovra essere certificata da apposita documentazione e consegnata al
Direttore e al Coordinatore della U.O.C. Laboratorio Analisi.

Art. 12 - FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO

Dovra essere previsto tutto il materiale di consumo relativo sia al corretto funzionamento dei sistemi
sia all’esecuzione delle prestazioni previste.

Le ditte aggiudicatarie dovranno impegnarsi a garantire le forniture dei reagenti, dei calibratori, dei
controlli di qualita, del materiale di consumo necessari al funzionamento di tutte le attivita oggetto
di gara, per tutta la durata del contratto.

Sara cura delle ditte aggiudicatarie “alimentare” il magazzino della U.O.C. Laboratorio Analisi
affinché le attivita dello stesso siano sempre garantite.

Art. 13 - CONTROLLI SULLE FORNITURE

La firma all’atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero di colli
inviati.

La quantita ¢ esclusivamente quella accertata al momento dell’apertura dei colli; la U.O.C.
Laboratorio Analisi, entro 8 giorni dalla consegna, in caso di riscontrata difformita, avvia la

procedura di contestazione nei confronti del fornitore, il quale ¢ tenuto ad integrare la fornitura nel
caso di non corrispondenza.

I materiali consegnati che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti nel capitolato potranno
essere rifiutati dal Laboratorio, non solo all’atto della consegna ma anche successivamente alla stessa
e cio nei casi in cui i materiali palesassero difetti non rilevati all’atto della consegna.

Per gli articoli non rispondenti, all’atto della verifica di conformita, ai requisiti contrattuali si potra
procedere in uno dei seguenti modi:

- restituire la merce al fornitore che sara tenuto a ritirarla a sue spese e che dovra impegnarsi

a sostituitla entro i termini indicati dalla U.O.C. Laboratorio Analisi;

- restituire la merce al fornitore senza chiederne la sostituzione e procedere all’acquisto in
danno salvo I'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni
caso, il risarcimento di ulteriori danni;

Agli effetti della verifica di conformita, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna,
non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere
all’atto dell’utilizzazione del prodotto.
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Art. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L’aggiudicatario accetta di aderire alla Disciplina uniforme delle modalita di fatturazione e di
pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali approvata con DCA n.
U00308 del 3/07/2015, successivamente modificata con DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017.

La fattura mensile relativa al servizio dovra essere presentata alla ASL secondo il meccanismo dello
"SPLIT PAYMENT" (art. 5 D.M. 23/01/2015).

Il pagamento dei corrispettivi avverra, entro sessanta giorni di ricezione delle fatture e caricamento
delle stesse sul Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, ferme restando le
verifiche di cui al presente articolo e detratte le eventuali penali in cui I’Aggiudicatario dovesse
incorrere. Ritardi nel pagamento, oltre il termine sopra indicato, comportano I'applicazione degli
interessi previsti dall’accordo pagamenti di cui ai richiamati DCA n. U00308/2015 ¢ DCA n.
U00032/2017.

Al sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. detti pagamenti saranno effettuati sul conto cotrente
dedicato indicato dall’Aggiudicatario.

La liquidazione ¢ inoltre subordinata all’acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarita
Contributiva).

Qualora si verificassero contestazioni, 1 termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a
decorrere con la definizione della pendenza.

I’ASL Rieti, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, puo sospendere i
pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione dell’affidamento,
fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.), ferma restando
I'applicazione delle eventuali penalita.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento
dei corrispettivi dovuti, I'appaltatore potra sospendere il servizio e, comunque, qualora 'operatore
economico si rendesse inadempiente a tale obbligo ¢ prevista la risoluzione del contratto.

11 ritardo dei pagamenti non da diritto all’Aggiudicatario di richiedere la risoluzione del contratto.

Ciascuna fattura emessa dovra contenere anche il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) e
dovra essere intestata nel modo che segue:

- Azienda Sanitaria Locale Rieti

- Via del Terminillo n.42

- 02100 — Rieti (RI)

- P.IVA / CF. 00821180577

- Codice Univoco Uftficio: UFX1HE

L’ASL corrispondera esclusivamente 1 corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione
di qualsiasi compenso aggiuntivo.
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I corrispettivi contrattuali dovuti all’Appaltatore si riferiscono ai servizi erogati a regola d’arte e nel
pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali ed il loro pagamento avverra a fronte

dell’emissione di fatture in conformita alla normativa vigente.

I’ Aggiudicatario provvedera ad emettere mensilmente regolare fattura alla quale dovra allegare
apposito documento relativo alla contabilita mensile dei servizi effettuati unitamente alla
documentazione inerente alla fornitura effettuata.

Qualora ’Aggiudicatatio sia un raggruppamento temporaneo d’impresa/consorzio, i pagamenti
spettanti al raggruppamento saranno effettuati al’impresa capogruppo e non distintamente a
ciascuna impresa raggruppata.

Art. 15 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL’OPERATORE ECONOMICO
AGGIUDICATARIO

L’operatore economico aggiudicatario si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente
Capitolato a:

- prestare le forniture/servizi impiegando, a sua cura e spese, tutto il personale necessatio per
la loro esecuzione secondo quanto specificato in tutti gli atti di gara;

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione,
atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

- osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno
predisposte e comunicate dal DEC nell’'adempimento delle proprie prestazioni ed
obbligazioni;

- comunicare tempestivamente al DEC e per conoscenza al RUP, per quanto di propria
competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta
nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i
nominativi dei nuovi responsabili;

- assumere ogni responsabilita per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente, al
Committente ed a terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell’esecuzione

degli adempimenti assunti con il contratto;

- assumere 'obbligo di garantire al Committente il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali
forniti e di mantenerli estranei ed indenni di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

Art. 16 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilita in ordine alla garanzia di integrale osservanza
della normativa vigente, nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel
periodo di vigenza contrattuale, in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi
assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di
diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, cosi come modificata dal d.lgs.
del 14 settembre 2015, n. 151, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre
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che l'integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori, e ne
sostiene gli oneri.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 11, commi 5 e 6 del Codice.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva
relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal
certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento
diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso
sullimporto netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 'approvazione da parte della
stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del
documento unico di regolarita contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici
giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro
il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario
del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto
il pagamento diretto.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle norme di cui al primo capoverso ¢
a carico del fornitore, il quale si assume anche la responsabilita per ogni pregiudizio, anche non
patrimoniale, che possa derivare all’Azienda dal comportamento del fornitore medesimo nella
gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Al personale impiegato nell’esecuzione del contratto ¢ applicato il contratto collettivo nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro,
stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative
sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con lattivita
oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’'impresa anche in maniera prevalente.

11 fornitore assume piena ed esclusiva responsabilita in ordine all’integrale osservanza e applicazione
del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per i
quali si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro piu
rappresentative sul piano nazionale, e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso
con lattivita oggetto dell’appalto. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza,

fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.
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Art. 17 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA

L’operatore economico aggiudicatario si impegna a nominare, al momento della sottoscrizione del
contratto, il proprio Responsabile della fornitura, quale responsabile nei rapporti con la ASL, con il
compito di curare ogni aspetto relativo a tali rapporti, al fine di dare completa esecuzione al contratto,
come meglio stabilito nel presente capitolato e nelle eventuali proposte integrativo-migliorative
contenute nell’offerta.

Il Responsabile della fornitura ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare
al personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti, decidere e rispondere direttamente riguardo
ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni
appaltate ed all’accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di
inadempienza fatte in contraddittorio con il responsabile del servizio, dovranno intendersi fatte
direttamente all’'operatore economico aggiudicatario stesso.

Art. 18 - BREVETTI E LICENZE

I’operatore economico aggiudicatario dovra garantire di essere in possesso dei brevetti, delle licenze
o di altro titolo di legge che lo autorizzi a produrte e/o a vendere i prodotti oggetto del contratto,
mantenendo indenne la Asl di Rieti da ogni azione, rivendicazione, costi, oneti e spese che potessero
insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi
i modelli e di diritti tutelanti le opere dell’ingegno, relativi all’'uso dei materiali e/o appatecchiature o
I'impiego di metodi costruttivi o 'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarra.

Art. 19 - PENALI

La violazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato e nell’offerta tecnica prodotta in
sede di gara comportera l'applicazione di penali adeguate all’importanza e alla gravita dell'infrazione,
non esclusa la facolta di risolvere il contratto. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.)
della Stazione Appaltante verifica periodicamente la regolarita della fornitura e la sua corrispondenza
alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di
qualita delle prestazioni erogate. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che
regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale
della fornitura, I’Azienda provvedera a contestarle, per iscritto, all’Aggiudicatario, affinché vengano
eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.
Salvo piu gravi e diverse azioni previste dalle norme di legge e¢/o dal presente capitolato speciale
d’appalto e/o da regolamenti, la ASL, a prima tutela di ciascuna e/o di tutte le norme contenute nel
presente C.S.A., qualora le stesse vengano, in tutto e/o in parte, disattese, si riserva di applicare,
previa tempestiva contestazione per iscritto, le seguenti penalita:

1) in caso di ritardo nella consegna delle forniture oltre il termine stabilito negli atti di gara,
verra applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all’l,5 per mille dell’ammontare
netto contrattuale (art. 6 del CSA);

2) wverra applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'l,5 per mille del’Tammontare
netto contrattuale: i) in caso di ritardo nell’effettuazione del collaudo per cause ascrivibili al
Fornitore; ii) in caso di ritardo nella sostituzione dei sistemi proposti, causa esito negativo
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del collaudo; iii) in caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti non accettati al collaudo
(art. 7 del CSA);

per ogni giorno di fermo ulteriore rispetto ai 5 giorni lavorativi “totali” previsti negli atti di
gara, o a quelli migliorativi indicati in offerta dal concorrente, verra applicata una penale pari
al 1,5 per mille del’ammontare netto contrattuale (art. 9 del CSA);

in caso di fornitura con “parti accessorie guaste” o ferma, per ogni giorno di ritardo
nellintervento, oltre le 24 ore solari dalla chiamata, verra applicata una penale pari al 0,5 per
mille del’ammontare netto contrattuale (art. 9 del CSA);

qualora 1 tempi di riparazione dovessero superare le 72 ore solari (o entro il minor tempo
offerto nell’offerta tecnica), per ogni giorno di ritardo nella consegna di “opportuni strumenti
sostitutivi” oltre le 48 ore solari, verra applicata una penale pari al 0,5 per mille
del’ammontare netto contrattuale (art. 9 del CSA);

pet il lotto 1, qualora il fermo sistema (informatico/strumentale) sia tale da non permettere
I'esecuzione di esami urgenti, e l'intervento non dovesse garantire la processazione degli
stessi entro le 3 (tre) ore solari successive alla chiamata, la ditta dovra provvedere a
ripristinare 'operativita del sistema (o trovare altre soluzioni idonee per I'esecuzione di esami
urgenti) entro le 5 (cinque) ore solari successive alla chiamata per assistenza, pena
'applicazione di una penale pari allo 0,5 per mille del’ammontare netto contrattuale per ogni
giorno di ulteriore ritardo (art. 9 del CSA);

verra applicata una penale pari al 0,5 per mille del’ammontare netto contrattuale: i) per ogni
caso in cui non siano rispettate le modalita manutentive definite dal produttore; ii) per ogni
giorno di ritardo nella presentazione dello scadenzario della manutenzione preventiva; iii)
per ogni caso in cui non vengano rispettati i tempi e le modalita della manutenzione
preventiva (Art. 9 del CSA);

in caso di ritardo nella consegna del materiale oggetto della gara, che implichi la non
refertabilita degli esami previsti, sara dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale
compresa tra lo 0,5 per mille e I'1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, che la
stazione appaltante determinera in relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo;

Nel caso di consegna di prodotti di qualita difforme da quella commissionata o ancora di
imballi di cui venga contestata I'integrita con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore
sara tenuto alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso di ritardo
nella consegna dei prodotti, sara dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale compresa tra
lo 0,5 per mille e I'1,5 per mille del’'ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante
determinera in relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo;

L’applicazione delle penali avverra mediante detrazione sulle somme dovute dal Committente per i

relativi pagamenti e qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sulla garanzia

fideiussoria. Le penali sopraindicate sono cumulabili fra loro e verranno addebitate in occasione del

primo pagamento utile. L’applicazione delle suddette penali non esclude qualsiasi altra azione, in

qualsiasi altra forma e/o natura e/o in qualsiasi altra sede, che ’ASL intenda eventualmente
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intraprendere. Rimane in ogni caso riservato all’Azienda il diritto di pretendere il risarcimento del
maggior danno subito. In caso di recidiva la Stazione Appaltante si riserva la facolta di applicare a
carico dell’Aggiudicatario, per ogni inadempienza un’ulteriore penale, compresa tra lo 0,5 per mille
e I'l,5 per mille del’ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante determinera in
relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo. Resta ferma la risarcibilita dell’eventuale
ulteriore danno subito dall’Amministrazione. L’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale
avverra in via prioritaria mediante ritenzione sulle somme spettanti al soggetto aggiudicatario in
esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, o sulla cauzione definitiva se queste
non fossero bastanti. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione I’Aggiudicatario
dovra provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. L.a mancata
reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal
ricevimento della relativa richiesta da parte della ASL Rieti comportera I'applicazione della pena
anzidetta. Non si dara comunque luogo al pagamento delle fatture sino a che ’Aggiudicatario non
avra provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali
notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali. IL’ASL Rieti si riserva il diritto di risolvere il
contratto nel caso in cui 'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo
dello stesso. In tal caso 1'"ASL Rieti avra facolta di incamerare la cauzione definitiva, nonché di
procedere all’esecuzione in danno dell’Aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento
dell’eventuale maggior danno.

Prima dell’applicazione delle suddette penali la ASL contestera per iscritto, a mezzo PEC,
I'inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che 'hanno determinato e fissando un
termine non inferiore a 5 giorni solari, entro il quale dovranno essere prodotte le giustificazioni
scritte. Decorso il suddetto termine I'"Amministrazione, qualora non riceva giustificazioni oppure,
avendole ricevute, non le ritenga valide, applichera le penali previste a decorrere dallinizio
dellinadempimento, o comunque adottera le determinazioni ritenute piu opportune, dandone
comunicazione all’Aggiudicatario.

Art. 20 - CESSIONE DEI CREDITI

Al sensi delle vigenti normative ¢ esclusa la cedibilita del credito. Pertanto, non sono ammesse
cessioni di credito, salvi i casi di espressa autorizzazione da parte dell’Azienda Sanitaria, entro 30
giorni dal ricevimento della relativa richiesta. LLa mancata autorizzazione nei termini di cui sopra
dovra intendersi quale diniego di autorizzazione alla cessione del credito.

Art. 21 - GARANZIA DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del contratto I'appaltatore costituisce una garanzia, denominata “garanzia
definitiva”; a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita previste dall’art. 117
del Codice, pari al 10 % dell’importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia ¢ aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso ¢ superiore al 20 per cento,
I'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
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La garanzia ¢ prestata per 'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento
dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso
delle somme pagate in piu all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilita del maggior danno verso I'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto
solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione e secondo le modalita previste dal comma 8 dell’art. 117 del Codice. La stazione
appaltante puo richiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di
prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’articolo 106,
comma 8, per la garanzia provvisoria, come definite all’art. 10 del Disciplinare di gara.

I’Azienda ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dellimporto massimo garantito, per
I'eventuale maggiore spesa sostenuta per le forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in
danno dell’esecutore. L’Azienda puo, altresi, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto
dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicutezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

LLa mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento e
I'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione
appaltante, che aggiudica Pappalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 puo essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 100,
comma 3, del Codice e deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari
per impegnare il garante. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma,
del codice civile, nonché I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia di cui al comma 1 ¢ progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. I’ammontare
residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione. Lo svincolo € automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola

condizione di documento, in originale o in copia autentica, attestante I'avvenuta esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari al’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso
di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformita e
l'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato
irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la
responsabilita solidale tra le imprese.

Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidita nonché per le forniture di
beni che per la loro natura, o per I'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo
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di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d’arte, macchinari,
strumenti e lavori di precisione esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati,
I’esonero dalla prestazione della garanzia ¢ possibile previa adeguata motivazione ed ¢ subordinato
ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

Art. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Al sensi dell’art. 122 del Codice, questa Azienda si riserva di risolvere il contratto senza limiti di
tempo, se si verificano una o piu delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi
dell’articolo 120 del Codice;

b) con riferimento alle modificazioni di cui al citato articolo 120, comma 1, lettere b) e ¢),
superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle
modificazioni di cui al successivo comma 3, articolo 120, superamento delle soglie di cui al
medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

c) laggiudicatario si ¢ trovato, al momento dell'aggiudicazione dell’appalto, in una delle
situazioni di cui all’articolo 94, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere
escluso dalla procedura di gara;

d) Pappalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione
degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione
europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.

e) qualora nei confronti dell’appaltatore:

1) siaintervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

2) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o pit
misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del
Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;

f) il contratto di appalto puo inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni
contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle
prestazioni. Il direttore dell’esecuzione, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del
primo periodo, avvia, in contraddittorio con lappaltatore, il procedimento disciplinato
dall’articolo 10 dell’allegato 11.14 del Codice. All’esito di tale procedimento, la stazione
appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato
all’appaltatore;

@) qualora I’esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell’appaltatore rispetto alle

previsioni del contratto, il direttore dell’esecuzione gli assegna un termine che, salvo 1 casi
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d’urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora I'inadempimento
permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato
all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali;

h) la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;

1) laviolazione degli obblighi di tracciabilita di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n.
1306;

j) il mancato reintegro della garanzia eventualmente escussa entro il termine indicato;

k) qualora il ritardo nella refertazione degli esami, derivante dal mancato approvvigionamento
da parte delle ditte dei materiali necessari (quali reagenti, controlli, calibratori, materiale
consumabile, ecc.), oppure da fermi macchina/software, si protragga oltre il termine di sette

giorni consecutivi;

1) TPapplicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale,
come previsto dall’art. 17, presente Capitolato;

m) I'inosservanza di quanto prescritto dal comma 15 dell’art. 68 del Codice.

In tutti 1 casi di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguite.

Con la risoluzione del contratto sorge per I’Azienda il diritto di affidare al secondo classificato in
graduatoria la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno all’operatore economico
aggiudicatario.

La ASL di Rieti non riconoscera a quest’ultimo nessun compenso per i danni, spese, mancanza di
profitto e per ogni altro costo che potesse derivare a seguito della risoluzione del contratto per colpa
del medesimo.

All’operatore economico inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Azienda
rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse saranno prelevate dalla cauzione e, ove questa
non fosse sufficiente, da eventuali crediti del fornitore. Nel caso di minore spesa nulla compete
all’operatore economico inadempiente.

L’esecuzione in danno non esime 'operatore economico dalle responsabilita civili e penali in cui lo
stesso dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 23 - RECESSO DAL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, ¢ 92, comma 4, del D. Lgs. 159 del
2011, ’Azienda, ai sensi dell’art. 123 del Codice, puo recedere dal contratto, in qualunque tempo,
previo pagamento delle prestazioni rese, oltre al pagamento del decimo dell'importo delle prestazioni
non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell’allegato 11.14 del Codice.

1’Azienda ha diritto di recesso ai sensi dell’art. 123 del Codice e nei casi di:

= glusta causa;
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mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;

reiterati inadempimenti e/o non conformita (almeno 10 nell’anno) dell’operatore economico
aggiudicatario, anche se non gravi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da

comunicarsi all’operatore economico aggiudicatario tramite pec.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

)

2)

3)

qualora sia stato depositato contro 'operatore economico aggiudicatario un ricorso ai sensi
della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che
proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione
dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un
liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei
beni o venga incaricato della gestione degli affari del’operatore economico aggiudicatario;

qualora taluno dei componenti 'organo di amministrazione o Pamministratore delegato o il
direttore generale siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la
Pubblica Amministrazione, 'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano
assoggettati alle misure previste per la normativa antimafia;

ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la prestazione
del servizio.

Dalla data di efficacia del recesso, 'operatore economico aggiudicatario dovra cessare tutte le

prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad alla ASL di

Rieti.

In caso di risoluzione del contratto, ’Azienda procedera all'incameramento del deposito cauzionale

a titolo di penalita e di indennizzo fatte comunque salve I’azione per il risarcimento dell’eventuale

danno e di ogni altra azione che I’Azienda ritenesse intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 24 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel disciplinare di gara, le parti

fanno riferimento alla normativa vigente in materia di appalti: regionale, nazionale e sovranazionale,

nonché alle disposizioni del Codice Civile.
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